

SMLOUVA O DÍLO Č. 002-2022

Objednatel:

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička
IČ: 00277177

V zastoupení Jaroslav Martinů – starosta
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

Zhotovitel:

Kmošek & Kmošek s.r.o.
Na Lánech 15, Lány, 570 01 Litomyšl
IČ: 10940260, DIČ: CZ10940260

Jednatel: ing. arch. Vojtěch Kmošek, tel. [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo, týkající se objektu **Obnova koryta na Lezníku**, v k.ú. Lezník, Padubický kraj, okres Svitavy Jedná se o betonovou nádrž s pultovou střechou, do které natéká voda z pramene, na křižovatce ve spodní části Lezníka, místní název U koryt. Dílo obsahuje následující položky: demontáž stávající střechy včetně krovu, nové usazení kamenných bloků pod pozednici, nový krov včetně bednění prkny po stranách, pokládka repasované krytiny na laťování, výkopy, beton, základy a suchá kamenná zídka za objektem.

(dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla vychází z Cenové nabídky/položkového rozpočtu ze dne 10. 4. 2022 a bude činit částku ve výši 293 382,55,- Kč bez DPH 21% (devadesát sedm tisíc korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú.

████████████████████ dle předložených faktur. Platby jsou rozvrženy v následujícím harmonogramu:

- Po odevzdání kompletního díla 293 382,55,- Kč bez DPH

Rozpis ceny:

Základ pro základní DPH 21 % - 293 382,55,- Kč
Základní DPH 21 % - 61 610,34,- Kč
Cena celkem s DPH 21% - 354 992,89,- Kč

Splatnost faktur bude nejpozději 14 dní od jejich doručení do sídla objednatele. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. listopadu 2022. V případě, že bude nutné prodloužit termín odevzdání z důvodu způsobeným třetí stranou, špatnými povětrnostními podmínkami nebo objednavatelem, bude termín odevzdání upraven dle vzájemné dohody Objednatele se Zhotovitelem a to dodatkem podepsaným oběma stranami.

IV.

Předání a převzetí Díla

Při převzetí díla Zhotovitelem bude sepsán jednoduchý protokol o předání. Předmět díla je možné převzít od 1. července 2022. K předání a převzetí dokočeného Díla Objednatelem dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven předávací protokol. Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 150 Kč za každý den prodlení. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 150 Kč za každý den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny skrytými vadami v době zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Poličce dne 31. 8. 2022

Jaroslav Martinů, starosta

Objednatel

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou - Zastupitelstvem města Poličky

dne 29.8.2022 usnesením č. 304
Doložkou opatřil(a)

V LITOMÝŠLI dne 16.9.2022

Ing. Jiří KMOŠEK - ZEDNATEL

Zhotovitel

KMOŠEK & KMOŠEK

Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl
IČ 10940260 DIČ CZ10940260