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Dohoda o postoupení práv a povinností ze smlouvy o dílo 
 
Královéhradecký kraj 
se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO    70889546 
DIČ   CZ70889546 
zástupce  Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
  
Projecticon s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou 
značkou oddíl C, vložka 28502 
se sídlem:  Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek 
IČO   28809459 
DIČ    CZ28809459 
zástupce  Ing. Pav el Ježek, jednatel společnosti  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
a 
 
Město Rychnov nad Kněžnou 
se sídlem:  Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
IČO   00275336 
DIČ   CZ00275336 
zástupce  Ing. Jan Skořepa  
 
(dále jen „Město“) 
 
(Objednatel, Zhotovitel a Město dále také jako „smluvní strany“) 
 

Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly následovně: 

 
I.  

Částečné postoupení smlouvy 
 

1. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel s Objednatelem uzavřeli dne 5. 9. 2018 smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je, mimo jiné, zpracování souboru projektových dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně 
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, zajištění inženýrské 
činnosti a zajištění autorského dozoru na stavbě, vše v rámci akce s názvem: „Bytový dům, Pod 
Budínem č.p. 1415, Rychnov n. Kn." (dále jen „Smlouva“). Předmět díla je podrobně popsán 
především v článku 4. Smlouvy. Obsah Smlouvy je všem smluvním stranám znám. 

2. Cena projektové dokumentace a inženýringu dle Smlouvy činí 883.300 Kč s DPH. Objednatel a 
Zhotovitel činí nesporným, že ke dni podpisu této dohody Objednatel uhradil Zhotoviteli část ceny 
díla dle článku 6. odst. 2 Smlouvy ve výši 375 100 Kč s DPH. Zhotovitel za Objednatelem nemá 
žádnou splatnou pohledávku založenou Smlouvou. 
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3. Objednatel tímto převádí svá doposud nerealizovaná práva a nesplněné povinnosti ze Smlouvy na
Město. Město a Zhotovitel s tímto převodem souhlasí. Práva a povinnosti Objednatele tak bude
nadále realizovat, resp. plnit, Město.

4. Město se zavazuje zaplatit Objednateli dosud zaplacenou cenu za plnění dle Smlouvy ve výši 375 100
Kč vč DPH, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této dohody.

II.
Předání projektové dokumentace a postoupení práv ze společného povolení

1. Objednatel do 10 dnů od uzavření této dohody předá Městu veškerá vyhotovení projektových
dokumentací, která od Zhotovitele doposud převzal dle Smlouvy. Objednatel je srozuměn s tím, že
tato vyhotovení projektové dokumentace zůstanou Městu.

III.
Závěrečná ujednání

1. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 19. 9. 2022     usnesením
č. RK/28/1298/2022 a Radou města Rychnov nad Kněžnou dne 8. 8. 2022 usnesením č. 401/2022.

2. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti vyhotoveních,
z nichž Objednatel a Město obdrží po dvou a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a následně bude
uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jím znám
význam jednotlivých jejich ustanovení. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy tak
připojují své podpisy.

Za Objednatele       Za Zhotovitele

                                                                                                   
Mgr. Martin Červíček      Ing. Pavel Ježek, jednatel
hejtman Královéhradeckého kraje

Za Město

………………………………………………..
Ing. Jan Skořepa, starosta



Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem:
IČ

DIČ

zástupce

bankovní spojení:

č. účtu:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

dále též jako „objednatel" a

Zhotovitel Projecticon s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

pod spisovou značkou C 28502

se sídlem
IČ
DIČ 

zastoupený 

bankovní spojení 
číslo účtu

Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

28809459

CZ28809459

Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem 

dále též jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Úvodní ustanovení

1, Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace - Bytový dům. Pod Budínem č.p. 1415, 
Rychnov n. Kn.", zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka").

Článek 1 
Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:

• Jiří Kutík, DIS.,

• Ing. Miroslav Michl,

• Ing. Václav Nýč,
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2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Ing. Pavla Ježka, jednatele

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. Pavla Ježka, jednatele

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. Pavla Ježka, číslo autorizace 0602160. Tato osoba 
musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektu a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel 
není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta 
pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních 
předpokladů, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny 
doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek 
veřejné zakázky.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 10. 7. 2018 
v rámci uvedené veřejné zakázky.

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Seznam poddodavatelů

b)—Vybraná vysvětlení zadávací dokumentaee (bude doplněno-objednatelem

před podpisem------smlouvy, případně-vypuštono).

Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla relevantní dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 
výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem.

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

strana 2 (celkem 20)



6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit 
za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a místo realizace záměru - Pod Budínem 1415, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou. Místem předání, případně pořádání konzultací (kontrolních dnů), je sídlo 
objednatele.

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích 
příloh, zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 
příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli 
objednatelem.

Článek 4
Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je odborné vypracování projektové dokumentace ve stupních 
demoliční výměr stávajícího objektu (par. č. 2461/51 v obci a katastrálním území Rychnov nad 
Kněžnou), studie nového objektu s předpokladem 13 až 15 bytových jednotek v rozmezí 1+kk, 
2+kk a technické zázemí v rozsahu minimálně tří variant včetně sadových a parkovacích úprav 
(STS), dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR/DUR), dokumentace pro stavební povolení 
(DSP) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 250 hodin, 
včetně inženýrské činnosti.

Demoličním výměrem se myslí veřejnoprávní akt, na jehož základě je možno provést demolici 
vymezeného objektu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit všechny nutné poklady 
a splnění všech nutných podmínek pro vydání demoličního výměru (zpracování dokumentace, 
projednání, posudky apod.) a zajistit vydání pravomocného demoličního výměru a tento následně 
v termínu řádně předat objednateli. Všechny náklady na zajištění demoličního výměru objednatel 
zahrnul do ceny díla dle čl. 6 odst. 2 písm. a) smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou 
dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění 
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inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. 
Součástí projektové dokumentace bude i zpracování zpevněné plochy, sadových a parkovacích 
úprav, a dále také vypracování plánu organizace výstavby. V poslední fázi je součástí předmětu i 
výkon autorského dozoru do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb 
předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby realizované na základě 
zpracované projektové dokumentace. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně 
neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování projektové 
dokumentace účelné nebo nutné.

Zhotovitel je oprávněn spojit stupně DUR a DSP, je-li možné projednat vydání územního 
rozhodnutí (či nahrazujícího aktu) a stavebního povolení ve spojeném řízení. V takovém případě 
je zhotovitel oprávněn vypracovat dokumentaci pro spojené řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Součástí zpracování projektové dokumentace bude část - zpracování plánu BOZP, požárně 
bezpečnostních řešení a stanovení možných rizik výstavby.

Umístění řešeného objektu (plánovaného bytového domu - pozemky par. č. 2461/6 (ostatní plocha) 
a par. č. 2461/51 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a katastrálním území Rychnov nad kněžnou.
Adresa stávající budovy (určené k demolici) je Pod Budínem č. p. 1415, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou.

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací 
dokumentace, zejména pak v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek 
v rámci hodnocení veřejné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a 
v souladu s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují.

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 
avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl.

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace 
nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výrobků.

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek 
prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo 
potřeb, které mají být naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého 
takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

2. Předmět díla je rozdělen na následující části:

a) demoliční výměr,
b) STS ve formě tří variant dispozičního řešení včetně využití pozemku a umístění objektu 

v návaznosti na hlukovou studii, jejíž pořízení zajistí zhotovitel na své náklady, ke každé 
z variant zhotovitel předloží taktéž ekonomickou rozvahu investičních a provozních nákladů 
(zejména pořizovacích a provozních nákladů na systém vytápění) a hrubý časový odhad 
realizace varianty,
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c) DUR,
d) DSP,
e) DPS,
f) autorský dozor.

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 1 písm. a), c) - g) jsou, není-li jinde výslovně uvedeno jinak, 
i dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ").

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, včetně všech jejích příloh. Součástí díla je zpracování 
konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek.

d) Dále bude projektová dokumentace pro provádění stavby zpracována dle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů. Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude 
zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a 
rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 
Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude mimo jiné 
posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 
307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření výškové a 
směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický průzkum, kontrola stavu stávajících 
inženýrských sítí, další potřebné statické výpočty.

f) Zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření 
podkladů, atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné.

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření 
včetně úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby

h) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k 
zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne 
objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu 
projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele 
vlastní stavby.
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Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu 
předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě 
objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 
odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;

• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede 
zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka 
uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o 
zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

Další podmínky

i) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V položkovém rozpočtu nesmí být 
uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

j) Položkový rozpočet stavby, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2018 ve formě 
oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden 
odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. 
2018_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2018 Ol" nebo „RTS DATA 2018/1"). Dále dokládá jeho 
elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který 
umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak 
veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.

k) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou 
jednotlivou položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru 
soubor nebo komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit 
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pro položky v rozpočtu nábytku a vybavení bude ke každé položce 
doložen průzkum trhu (min. 3 varianty ke každé položce). Součástí položkového rozpočtu 
stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je 
jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové 
soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení 
vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení 

strana 6 (celkem 20)



projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

1) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a 
množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude 
podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 
obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr projektové 
dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených výše. 
Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet 
nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF 
včetně razítka.

m) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných 
prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.

n) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na 
určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah 
k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto 
porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 
může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím 
specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit 
a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry 
- rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech 
předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové 
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení 
zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků.

o) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i 
přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro 
kontrolu navržených standardů.

p) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace (paré č. 1).

q) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné 
formě a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém 
nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále 
poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 
formát. Projektová bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické 
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zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci.

r) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být 
bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení.

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání územního 
rozhodnutí a zpracování dokumentace pro územní řízení, bude-li v rámci realizace 
projektu takového rozhodnutí třeba.

• Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve 
vztahu k zateplení budov (zpracování energetického štítku apod.).

• Podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená 
s vydáním stavebního rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými 
orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek ke stavebnímu povolení či 
ohlášení stavby a následně i získání pravomocného rozhodnutí.

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné 
úrovně (popřípadě žádost o územní souhlas) a předat v termínu objednateli 
kompletní složku s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem 
včetně všech příloh této žádosti dle části B přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, dle čl. 5.

• K činnostem dle písm. r) bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena 
plná moc v potřebném rozsahu.

• výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve spojeném řízení, bude- 
li to možné.

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 1 písm. h) Autorský dozor jsou dále uvedené činnosti a 
podmínky.

a) Autorský dozor během realizace.

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.

c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace 
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření 
k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované 
dokumentaci.

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním 
plnění a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele 
dopracování detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci. Změny 
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projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu 
projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 
jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu 
technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu 
výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den 
kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru 
musí být odsouhlasen objednatelem, na základě výkazu o provedené činnosti.

2.3 Pro zpracování Studie nového objektu s předpokladem 13 až 15 bytových jednotek v rozmezí 1+kk, 
2+kk (STS) platí:

a) připravit alespoň tři varianty dispozičního a technického řešení - varianty musí obsahovat 
kvalifikovaný odhad stavebních a provozních nákladů (zejména pořizovacích a provozních 
nákladů na systém vytápění), časový odhad realizace, jakožto i další údaje podstatné pro 
výběr varianty objednatelem;

b) dopracovat variantu technického řešení vybranou dodavatelem do konečné podoby 
v jednotlivých stupních PD (vybraná varianta bude dopracována do dalších stupňů PD, 
nikoliv jako finální podoba studie proveditelnosti), jejíž součástí bude i propočet investičních 
nákladů a časový harmonogram stavebních prací;

c) v rámci zpracování studie je zhotovitel povinen zohlednit dopravní zatížení a řídit se 
ustanovením KHS v návaznosti na hlukovou studii (zejména v rámci dispozičního řešení 
pozemků);

d) zhotovitel je povinen při zpracování studie postupovat v souladu s platnými právními 
předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících;

e) zhotovitel je povinen v rámci zpracování studie provést i geodetické zaměření uvedených 
pozemků;

f) všechny varianty technického řešení budou předány 2x v papírové/listinné podobě a Ix 
v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF,

g) v ostatním (výslovně neuvedeném) se užijí přiměřeně ustanovení čl. 4 odst. 2.1

3. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

4. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a 
zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na 
vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
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vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné.

5. K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 
pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci 
převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení 
dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují.

Článek 5
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva 
nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za 
písemnou formu se považuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:
Zahájení plnění:

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele (předpokládaný termín - léto/podzim 2018)

Dokončení plnění:
a) Předání pravomocného demoličního výměru - v průběhu prací na díle, nejpozději do 20 

týdnů od zahájení plnění.
b) Zpracování a předložení minimálně tří variant technického řešení - do 3 týdnů od zahájení 

plnění.
c) Stanovení optimální varianty (provede objednatel a oznámí zhotoviteli prostřednictvím e

mailu) - do 2 týdnů od předání variant technického řešení
d) Předání DUR a řádné odeslání žádosti o vydání územního rozhodnutí - do 12 týdnů od 

zahájení plnění.
e) Předání DSP a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení - do 8 týdnů od předání 

DUR.
f) Předání DPS - do 6 týdnů od předání DSP (eventuálně spojené DUR + DSP)

Pokud bude možné realizovat spojené územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro 
spojené územní a stavební řízení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a odevzdá ji nejpozději do 18 týdnů od zahájení plnění, zároveň s řádným podáním 
žádosti o rozhodnutí v tomto spojeném řízení.
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V případě, že objednatel neurčí optimální variantu technického řešení k dopracování ve lhůtě 2 týdnů, 
posunují se všechny navazující termíny o počet dní, o který objednatel překročil lhůtu k určení 
optimální varianty.

Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění:

na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění:
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD.

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. f), tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze 
na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 
závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních 
prostředků na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce 
do čtyř (4) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve 
vztahu k předmětné části předmětu plnění.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny 
plnění dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 
o opětovné zahájení prací.

Článek 6
Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4
smlouvy.

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (zajištění demoličního výměru)
činí:

cena bez DPH 
DPH samostatně 
cena s DPH

60 000 Kč (slovy šedesát tisíc korun českých)
12 600 Kč (slovy dvanáct tisíc šest set korun českých)
72 600 Kč (slovy sedmdesát dva tisíc šest set korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (zpracování STS - 3 varianty 
technického a dispozičního řešení) činí:

cena bez DPH 
DPH samostatně 
cena s DPH

70 000 Kč (slovy sedmdesát tisíc korun českých)
14 700 Kč (slovy čtrnáct tisíc sedm set korun českých)
84 700 Kč (slovy osmdesát čtyři tisíc sedm set korun 
českých)
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c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) (zpracování DUR a zajištění 
územního souhlasu/rozhodnutí) činí:

cena bez DPH 
DPH samostatně 
cena s DPH

140 000 Kč (slovy sto čtyřicet tisíc korun českých)
29 400 Kč (slovy dvacet devět tisíc čtyři sta korun českých) 
169 400 Kč (slovy sto šedesát devět tisíc čtyři sta korun 
českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d) (zpracování DSP a zajištění 
stavebního souhlasu/povolení) činí:

cena bez DPH 
DPH samostatně
cena s DPH

160 000 Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých)
33 600 Kč (slovy třicet tři tisíc šest set korun českých) 
193 600 Kč (slovy sto devadesát tři tisíc šest set korun 
českých)

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. e) (zpracování PDFS a spolupráce) 
činí:

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

250 000Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých)

52 500 Kč (slovy padesát dva tisíc pět set korun českých)

302 500 Kč (slovy tři sta dva tisíc pět set korun českých)

f) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. f) (autorský dozor) v předpokládaném 
rozsahu 250 hodin činí:

cena celkem bez DPH 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun českých)

DPH samostatně 10 500 Kč (slovy deset tisíc pět set korun českých)

cena s DPH 60 500 Kč (slovy šedesát tisíc pět set korun českých)

Hodinová sazba bude vypočtena podílem celkové ceny za autorský dozor uvedené 
zhotovitelem výše a předpokládaného rozsahu činnosti!

g) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e) a f):

cena bez DPH

DPH samostatně

cena s DPH

730 000 Kč (slovy sedm set třicet tisíc korun českých)

153 300 Kč (slovy sto padesát tři tisíc tři sta korun českých)

883 300 Kč (slovy osm set třicet tři tisíc tři sta korun českých)

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla 
(zejména hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného). Cena za provedení díla nebude po 
dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace ceny za provedení díla.

4. Pokud bude zpracovávána spojená DUR+DSP, její cena bude činit 90 % součtu cen dle bodu c) a d) 
tohoto článku.
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5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této 
smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 7
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) - zajištění demoličního výměru;

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) - zpracování studie (tří variant dispozičního a 
technického řešení záměru);

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c) - vypracování DÚR a zajištění územního rozhodnutí;

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d) - vypracování DSP a zajištění stavebního povolení;

e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. e) - vypracování DPS a spolupráce;

ř) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. f) - autorský dozor.

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 
smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) cenu díla dle článku 6 odst. 2 písm. a) uhradí objednatel zhotoviteli po předání pravomocného 
demoličního výměru (aktu, na jehož základě bude objednatel oprávněn provést demolici 
předmětného objektu).

b) cenu díla dle článku 6 odst. 2 písm. b) uhradí objednatel zhotoviteli po předání studie (tří 
variant dispozičního a technického řešení záměru).

c) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. c) (DUR) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za 
tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

d) 80 % ceny díla dle článku 6 odst. 2 písm. d) (DSP) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za 
tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.

e) V případě vedení spojeného územního a stavebního řízení (tedy v případě zpracování spojené 
DUR+DSP) bude bude zhotoviteli zaplaceno 80 % z ceny díla dle článku 6 odst. 4 po předání 
příslušného počtu DUR+DSP v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % 
ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení.
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f) v případě PDPS dílo dle článku 6 odst. 2 písm. e) (PDFS) 90 % ceny díla bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání příslušného počtu PDPS v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a 10 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která 
bude předmětem PD do 12 měsíců od předání PDPS, doplatí zbylých 10% ceny této části díla 
bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 10 % ceny 
této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve 
lhůtě 12 měsíců od předání PDPS.

g) Autorský dozor bude hrazen průběžně při realizaci stavby, a to jako součin hodinové zúčtovací 
sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru za každý kalendářní měsíc. Do doby výkonu 
autorského dozoru se započítává pouze čas strávený činností autorkého dozoru, tedy nikoliv 
zejména čas nutný pro dopravu pracovníka zhotovitele na místo plnění, či jiné místo určené 
objednatelem.

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 
předávacího protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 
protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou 
měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený výkaz činnosti 
zhotovitele. Částka objednatelem uhrazená zhotoviteli za výkon činnosti autorského dozoru bude 
odpovídat skutečnému množství odpracovaných hodin a hodinové sazbě vypočtené způsobem dle 
článku 6 odst. 2 písm. f) smlouvy, a to do maximální výše odpovídající předpokládanému rozsahu 
činnosti autorského dozoru dle uvedeného ustanovení.

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na min. 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název 
projektu („Zpracování projektové dokumentace - Bytový dům, Pod Budínem č.p. 1415, Rychnov n. 
Kn.") V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené 
náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 
obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 8
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn protokolárním předáním a převzetím díla 
(jeho částí).

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 

strana 14 (celkem 20)



pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, 
i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly 
zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, 
pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 9
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, 
údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně 
jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené 
práce, závazná je lhůta, která je delší.

5. Zhotovitel se dále zavazuje minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího 
odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 10 
Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě demoliční výměr s tím, že 
záruka končí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní moci demoličního 
výměru.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě DUR a DSP (ev.v podobě 
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spojené DUR+DSP ) s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců 
po právní moci stavebního povolení.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě PDPS (jeho části) na celou 
dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy 
dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění, zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

7. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle 
ustanovení občanského zákoníku.

8. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

9. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 
nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 
díle.

10. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 
smluvních stran od smlouvy.

Článek 11
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v článku 5 vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po 
celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v 
případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 10 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
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objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrlním dni stavby.

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 
nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. 
Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady 
spojené s prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku 
potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti 
výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad 
apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat 
ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve Ihůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení objednatele.

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 
výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za 
každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 5 % oproti původní smluví ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a 
zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce 
nepřekročí 45 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH.

9. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. n) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
20 000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

10. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

11. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3, 4 nebo 5 této smlouvy a objednateli 
bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši 
uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 12
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 
prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která 

strana 17 (celkem 20)



z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost.

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu 
také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění"). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění" může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění" objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.

Článek 13
Užití díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 
smlouvy vyplývajícímu.

2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 
užití díla a všech jeho částí, rozmnožení díla, rozpracování díla do následujících projektových fází 
nebo ke změně díla v celém jeho rozsahu. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu 
tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 
především oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a 
neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané 
mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do 
ceny díla.

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 
Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

strana 18 (celkem 20)



8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
smlouvy zajistí objednatel.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů 
uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 
zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může 
být uveřejněna na profilu zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně 
a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

6. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

7. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon"). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které 
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních 
předpisů.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.
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10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím vedoucího odboru investic na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1998/2017

7 .. tH . . - 5 -09- 2018 
Za objednatele v Hradci Králové dne...........

Php/Jiří Štěpán, Ph.D. 
h

Ing. Pavel J 
jednatel sp

Za zhotovit dne
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