
Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0042
Číslo smlouvy stavebníka E618-S-2615/2017Šíp

SRM 8020006062

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. CB 2016^0042

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 -  Žižkov 
IČ: 04084063 
DIČ: CZ04084063
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing.Václavem Rozhoněm MBA ,Supervizorem , Výstavba pevné
přístupové sítě dle Pověření ze dne 1.8.2016
Bankovní spojení: ................
Číslo účtu: .............................
(dále jen ,,CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ, na základě 
pověření č.1761 ze dne 16.09.2014

Adresa pro zasílání korespondence:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
(dále jen „Stavebník")

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") se rozumí stavba spočívající ve 
změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační 
sítě.

ČI. 1
Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
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Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK 
vydaného dne 614373/13 pod č. 10.7.2015 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 
127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK, který je dotčen realizací stavby 
„Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“.

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0042
Číslo smlouvy stavebníka E618-S-2615/2017Šíp

Pravomocné územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal Magistrát města České Budějovice, 
stavební úřad pod č.j. SU/5553/2014 Tm ze dne 9.12.2014 v právní moci (PM) od 
13.1.2015.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

VPl SŽDC Neplachov (CB), SO 42-73-01

ČI. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví 
společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související 
záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež 
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN 
v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

ČI. 3
Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy (dále jen Překládka) bude realizována v rozsahu 
(územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené realizační projektové 
dokumentace VPl SŽDC Neplachov (CB), SO 42-73-01 překládky SEK, která je Přílohou č. 1 
této smlouvy (dále jen „Projekt").

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územního souhlasu (Překládky),
(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala 
sama.

ČI. 4
Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje
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- před realizací Překládky:

Číslo smlouvy vlastníka CB2016_0042 SRM 8020006062
Číslo smlouvy stavebníka E618-S-2615/2017Šíp

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace 
Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky (viz kontakt ČI. 8 věci 
technické této smlouvy).
- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva 

a povinnosti z Územního rozhodnutí -  rozhodnutí o umístění stavby „Modernizace trati 
Nemanice I -  Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část“, zn. SU/5553/2014 Tm, ze 
dne 9.12.2014, v PM 13. 1. 2015, a to toliko práva k umístění resp. přeložení Neplachov 
(CB), SO 42-73-01 veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto 
územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze 
stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, 
tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni 
uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti 
CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky ve lhůtě, která bude určena při 
dalších koordinačních jednáních mezi Stavebníkem a CETIN, a to poté, co bude 
připraveno staveniště k realizaci překládky a za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce 
před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro 
realizaci překládky SEK uvedené v ČI. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka 
splněny povinnosti uvedené v ČI. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební 
připravenosti, jinak nejpozděii do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.
Dále se CETIN zavazuje v souvislosti s prováděním překládky dodržovat všechny 
předepsané podmínky pro provádění prací, zejména pak též z hlediska BOZP (vstup na 
provozovanou kolej).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky, k uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady 
za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí 
uhradí ve výši stanovené znaleckými posudky, bude Stavebník s ohledem na ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů 
společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru 
nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.
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4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle ČI. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 této 
smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

ČI. 5
Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady 
vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, 
kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy 
činí .................. Kč. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z 
přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v ČI. 5 bod 5.2 této smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Může se jednat například o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva 
zřízením služebnosti (blíže specifikovány v ČI. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 
bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na 
nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na 
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými 
subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou 
v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné 
k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti 
s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 
Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro 
realizaci Překládky,
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- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v 
souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně 
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem,
- náklady na znalecké posudky pro ocenění náhrad za věcná břemena.

ČI. 6
Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených 
nákladů dle ČI. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po 
realizaci Překládky do 60 dnů ode dne jejího doručení.

6.2 Faktura dle ČI. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je 
povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN 
stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den 
připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 
Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 
částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti 
CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout 
i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3 tohoto 
článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní 
některou ze stran či oběma stranami.

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0042
Číslo smlouvy stavebníka E618-S-2615/2017Šíp

Čl. 8
Kontaktní osoby

a) Za CETIN:
ve věcech smluvních: .......................... funkce: specialista pro výstavbu sítě
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e-mail: ........................................ tel. ....................

ve věcech technických: .......................... funkce: specialista pro výstavbu sítě y 
e-mail: ........................................ tel. ....................

b) Za Stavebníka : 
ve věcech smluvních:
.............................. funkce: vedoucí právního oddělení tel.: .................... 

ve věcech technických:
příprava stavby .............................. funkce: přípravář stavby 

e-mail: spackova@szdc.cz tel.: 602704687

realizace stavby.................................funkce: TDI 
e-mail:.......................................... tel.: ..................

ČI. 9
Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. 
Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 
548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této 
smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací 
podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 7 
bodů 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu 
zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy 
touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již 
vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně^ na 
adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v ČI. 8 
této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.
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10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že 
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto 
smlouvu.

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s 
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského

Číslo smlouvy vlastníka CB 2016_0042
Číslo smlouvy stavebníka E618-S-2615/2017Šíp

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a 
každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

Přílohy :
1. Technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů přeložky
3. ÚR zn. SU/5553/2014 Tm, ze dne 9.12.2014
4. Pověření Ing. Hrubeše
5. Pověření Ing. Václav Rozhoň MBA

zákoníku.

V Českých Budějovicích dne V Praze dne 1 5 - 05 -  2017
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2016.08
Položková databáze: 2016.08

Název stavby: VPI SŽDC Neplachov (CB), SQ42-73-01
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

Technické údaje: 
KMVYK: 0.030 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA ................
ZEMNÍ PRÁCE ................
MONTÁŽ ..............
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA .......
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE .......
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA .......
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE .......
PROVOZNÍ PRÁCE .......
MATERIÁL DOD. CETIN .......
MATERIÁL VYŘAZENÝ .......
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný ................
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný .......
POPLATKY .......

Celkové náklady:

S e z n a m  p o l o ž e k

......... ......... ......

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks ..............
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 14880.00 JV ................

ZEMNÍ PRÁCE
958554 S Paušál na zemní práce do 50 m 1.00 ks ..............
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 50.00 m ...........
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 37200.00 JV ................

Zkrytí povrchu, pokládka a odstranění silničních panelů
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 210.00 m ................
952355 S Rýha v trávě 50/110 30.00 m ...............
955052 S Vytyčení trasy ve volném terénu 30.00 m ..........

MONTÁŽ
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 2480.00 JV ..............

montáž půlených trubek
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV ..............

958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks ...........

L i m i t k a  m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 30.00 ks ..............
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 30.00 m ..........
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 30.00 m ...........
302550 S Mini Markér 1401 3M Balí 2.00 ks ...........
319184 S Spona trubkySYSPRO 300.00 ks ..............
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 50.00 m ................



M a g i s t r á t  města  České  B u dě jo v ic e
S t a v e b n í  úřad
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Magistrát města České Budějovice 
Ing. Vlastislav BliáS 
Stavební úřad 
Kněžská 19
370 92 České Budějovice

Internet: http://www.c-hudciovice.cz

Značka: Vyřizuje:
SU/5553/2014 Trn Mgr. Ing. Tůma Martin

rViz rozilělovník:
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dno ........

Magistrát města Óeské Budějovice 
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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona 5. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
4.7.2014 podal

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 7/1003,1X0 00 Praha 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 6. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í  o u m í s t ě n í  s t a v b y  

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část 

(dále též "stavba") na pozemcích:

pare. ě. 670/2 (ostatní plocha), pare. č. 670/3 (ostatní plocha), pare. č. 670/15 (ostatní plocha), pare. č. 
670/16 (ostatní plocha), pare. č. 670/20 (orná půda), pare. č. 670/21 (ostatní plocha), pare. Č. 785/2 
(ostatní plocha), pare. č. 788/11 (ostatní plocha), pare. ě. 788/15 (ostatní plocha), pare. Č. 794/2 (trvalý 
travní porost), pare. č. 1344/1 (ostatní plocha), pare. č. 1344/2 (ostatní plocha), pare. č. 1344/4 (ostatní 
plocha), pare. č. 1344/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Bošilec,

st. p. 185 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 1137/1 (orná půda), pare. ě. 1137/17 (ostatní plocha), 
pare. č. 1137/18 (ostatní plocha), pare. č. 1137/19 (ostatní plocha), pare. ě. 1137/20 (ostatní plocha), pare. 
č. 1137/21 (ostatní plocha), pare. č. 1137/22 (ostatní plocha), pare. ě. 1137/23 (ostatní plocha), pare. ě. 
1137/24 (ostatní plocha), pare. č. 1137/25 (ostatní plocha), pare. č. 1137/26 (ostatní plocha), pare. č.
1137/27 (ostatní plocha), pare. č. 1137/28 (ostatní plocha), pare. č. 1137/29 (ostatní plocha), pare. č.
1 137/30 (ostatní plocha), pare. č. 1137/31 (ostatní plocha), pare. č. 1137/32 (ostatní plocha), pare. ě.
1169/3 (orná půda), pare. č. 1183/6 (ostatní plocha), pare. č. 1183/14 (orná půda), pare. ě. 1183/15 (orná

http://www.c-hudciovice.cz
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půda), pare. č. 1183/22 (ostatní plocha), pare. č. 1183/23 (orná půda), pare. č. 1183/24 (ostatní plocha), 
pare. č. 1183/25 (orná půda), pare. č. 1187/9 (vodní plocha), pare. č. 1281/7 (ostatní plocha), pare. Č. 
1281/10 (omá půda), pare. č. 1320/1 (ostatní plocha), pare. ě. 1323/16 (trvalý travní porost), pare. č. 
1323/29 (vodní plocha), pare. č. 1323/32 (trvalý travní porost), pare. č. 1323/49 (ostatní plocha), pare. č. 
1324/5 (ostatní plocha), pare. č. 1324/32 (ostatní plocha), pare. č. 1324/33 (ostatní plocha), pare. ě. 
1326/6 (trvalý travní porost), pare. č. 1326/10 (ostatní plocha), pare. ě. 1328/12 (ostatní plocha), pare. č. 
1328/13 (ostatní plocha), pare. č. 1328/14 (ostatní plocha), pare. č. 1328/15 (ostatní plocha), pare. č.
1328/16 (ostatní plocha), pare. č. 1328/17 (ostatní plocha), pare. č. 1328/18 (ostatní plocha), pare. č.
1328/19 (ostatní plocha), pare. č. 1328/20 (ostatní plocha), pare. č. 1328/21 (ostatní plocha), pare. č.
1328/22 (ostatní plocha), pare. č. 1328/23 (ostatní plocha), pare. č. 1328/24 (ostatní plocha), pare. ě.
1328/25 (ostatní plocha), pare. č. 1338/9 (ostatní plocha), pare. č. 1338/10 (ostatní plocha), pare. č. 
1338/11 (ostatní plocha), pare. č. 1338/12 (ostatní plocha), pare. č. 1338/13 (ostatní plocha), pare. č. 
1338/14 (ostatní plocha), pare. č. 1555/1 (ostatní plocha), pare. č. 1555/4 (ostatní plocha), pare. č. 
1555/11 (ostatní plocha), pare. ě. 1555/15 (ostatní plocha), pare. ě. 1555/16 (ostatní plocha), pare. č.
1555/17 (ostatní plocha), pare. ě. 1555/18 (ostatní plocha), pare. ě. 1555/19 (ostatní plocha), pare. č.
1555/20 (ostatní plocha), pare. Č. 1555/27 (ostatní plocha), pare. č. 1555/68 (ostatní plocha), pare. ě.
1555/72 (ostatní plocha), pare. č. 1556/2 (ostatní plocha), pare. č. 1556/3 (ostatní plocha), pare. č. 1556/4 
(ostatní plocha), pare. ě. 1556/5 (ostatní plocha), pare. Č. 1562/2 (ostatní plocha), pare. ě. 1566/1 (ostatní 
plocha), pare. ě. 1566/4 (ostatní plocha), pare. ě. 1566/5 (ostatní plocha), pare. č. 1568/5 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Dynín,

st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. ě. 101/12 (ostatní plocha), pare. ě. 101/27 (ostatní plocha), 
pare. č. 101/30 (ostatní plocha), pare. ě. 101/31 (ostatní plocha), pare. č. 101/34 (trvalý travní porost), 
pare. č. 101/35 (trvalý travní porost), pare. č. 101/57 (trvalý travní porost), pare. ě. 846/7 (omá půda), 
pare. č. 846/8 (omá půda), pare. č. 846/9 (omá půda), pare. č. 846/10 (orná půda), pare. ě. 846/11 (ostatní 
plocha), pare. Č. 846/12 (ostatní plocha), pare. ě. 846/13 (omá půda), pare. č. 846/14 (orná půda), pare. č. 
846/15 (omá půda), pare. č. 846/16 (omá půda), pare. č. 846/17 (omá půda), pare. č. 846/18 (omá půda), 
pare. č. 846/19 (orná půda), pare. ě. 846/20 (orná půda), pare. č. 846/21 (omá půda), pare. č. 846/22 (omá 
půda), pare. c. 846/23 (omá půda), pare. č. 846/24 (omá půda), pare. č. 846/25 (orná půda), pare. c. 854/5 
(zahrada), pare. č. 888/2 (trvalý travní porost), pare. ě. 888/9 (vodní plocha), pare. č. 888/10 (vodní 
plocha), pare. č. 888/13 (trvalý travní porost), pare. č. 888/14 (trvalý travní porost), pare. 5. 888/15 (trvalý 
travní porost), pare. č. 888/16 (trvalý travní porost), pare. č. 888/22 (trvalý travní porost), pare. č. 888/23 
(trvalý travní porost), pare. č. 888/28 (ostatní plocha), pare. ě. 888/43 (trvalý travní porost), pare. ě. 
888/44 (trvalý travní porost), pare. č. 927/1 (ostatní plocha), pare. ě. 1024/5 (trvalý travní porost), pare. č. 
1024/6 (trvalý travní porost), pare. č. 1024/7 (trvalý travní porost), pare. č. 1024/20 (ostatní plocha), pare. 
č. 1027/15 (ostatní plocha), pare. č. 1200/2 (vodní plocha), pare. ě. 1200/6 (trvalý travní porost), pare. č. 
1200/7 (trvalý travní porost), pare. ě. 1200/8 (trvalý travní porost), pare. č. 1200/9 (trvalý travní porost), 
pare. č. 1234/1 (trvalý travní porost), pare. č. 1241/7 (trvalý travní porost), pare. č. 1241/9 (trvalý travní 
porost), pare. ě. 1241/12 (trvalý travní porost), pare. č. 1241/13 (trvalý travní porost), pare. ě. 1251/2 
(trvalý travní porost), pare. č. 1251/3 (trvalý travní porost), pare. c. 1290/9 (orná půda), pare. č. 1290/10 
(orná půda), pare. č. 1290/11 (omá půda), pare. č. 1290/12 (omá půda), pare. č. 1290/13 (omá půda), 
pare. č. 1290/14 (omá půda), pare. c. 1290/15 (omá půda), pare. č. 1290/16 (omá půda), pare. č. 1290/17 
(omá půda), pare. ě. 1290/18 (orná půda), pare. ě. 1290/19 (orná půda), pare. č. 1583/4 (orná půda), pare. 
č. 1583/5 (omá půda), pare. ě. 1583/6 (orná půda), pare. ě. 1583/7 (orná půda), pare. ě. 1583/8 (orná 
půda), pare. ě. 1583/9 (orná půda), pare. č. 1583/10 (orná půda), pare. č. 1805/4 (ostatní plocha), pare. c. 
1810/2 (ostatní plocha), pare. č. 1810/3 (ostatní plocha), pare. ě. 1810/5 (ostatní plocha), pare. č. 1810/6 
(ostatní plocha), pare. č. 1810/8 (ostatní plocha), pare. č. 1810/13 (ostatní plocha), pare. č. 1810/14 
(ostatní plocha), pare. č. 1810/15 (ostatní plocha), pare. č. 1810/16 (ostatní plocha), pare. č. 1811/21 
(ostatní plocha), pare. Č. 1814/1 (ostatní plocha), pare. 5. 1814/5 (ostatní plocha), pare. 5. 1814/7 (ostatní 
plocha), pare. č. 1814/9 (ostatní plocha), pare. č. 1814/10 (ostatní plocha), pare. č. 1824/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 1824/2 (ostatní plocha), pare. ě. 1827/1 (ostatní plocha), pare. č. 1827/2 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Neplachov,

st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 66 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 223 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 224 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 654 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 655 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 656 (zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 443/2 (ostatní plocha), pare. č. 470/16 (ostatní 
plocha), pare. ě. 567/4 (ostatní plocha), pare. ě. 567/5 (ostatní plocha), pare. č. 578/2 (ostatní plocha), 
pare. ě. 639/2 (ostatní plocha), pare. ě. 639/3 (ostatní plocha), pare. č. 642/2 (ostatní plocha), pare. ě.
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642/3 (ostatní plocha), pare. č. 647/3 (ostatní plocha), pare. č. 669/3 (ostatní plocha), pare. č. 674/1 (trvalý 
travní porost), pare. č. 674/4 (ostatní plocha), pare. č. 674/6 (ostatní plocha), pare. č. 674/7 (vodní 
plocha), pare. č. 689/10 (trvalý travní porost), pare. č. 689/12 (trvalý travní porost), pare. č. 689/14 (trvalý 
travní porost), pare. č. 690/4 (vodní plocha), pare. č. 691/7 (trvalý travní porost), pare. č. 691/14 (trvalý 
travní porost), pare. č. 796/3 (ostatní plocha), pare. č. 797/5 (ostatní plocha), pare. č. 797/6 (ostatní 
plocha), pare. č. 814/1 (ostatní plocha), pare. č. 814/2 (ostatní plocha), pare. č. 820/2 (ostatní plocha), 
pare. č. 824 (ostatní plocha), pare. č. 843/1 (ostatní plocha), pare. č. 843/2 (ostatní plocha), pare. č. 869 
(ostatní plocha) v katastrálním území Ševětín.

Stavba je  nedílnou součástí staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (TŽK), bez které 
nelze IV. TŽK dokončit.

Druh a účel umisťované stavby:
Veřejně prospěšná liniová stavba dopravní a technické infrastruktury.

Umístění stavby ua pozemku a určení prostorového řešení:

Délka modernizovaného úseku 4,303 km, rozsah stavby (stávající staničení) 25,000 -  29,303. Rozsah a 
obsah stavby ETCS (European Train Control System) v uvedeném km rozsahu je  v souladu s požadavky 
kladenými na modernizovanou trať, respektive je součástí modernizace celé trasy IV.TŽK.

Vzhledem k zadání obsahu stavby se jedná o liniovou dopravní stavbu, modernizaci a rekonstrukci 
dvoukolejné tratě Ševětín -  Dynín a žel. stanice Dynín na stávajícím drážním tělese, která přímo navazuje 
na modernizaci tratě v úseku Dynín -  Horusice. Situována je přednostně na stávající pozemek dráhy, 
který slouží uvedenému účelu od vybudování železnice v daném území, tj. již od počátku minulého 
století.

Snahou projektanta při návrhu vlastního technického řešení bylo minimalizovat nezbytné dotčení 
mimodrážních pozemků. Trvalé záboiy pozemků se týkají především dlouhodobě nedořešených 
vlastnických vztahy k pozemkům, na nichž již dnes dráha leží a dále o nové trvalé záboiy před žst. Dynín 
pro nutné rozšíření tělesa dráhy. Pro realizaci stavby jsou pak navrženy dočasné záboiy v nezbytném 
rozsahu.

Popis technického řešení stavby:

Železniční svršek
Železniční svršek -  obecné zásady
Nové řešení úseku Nemanice I -  Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část navazuje na dosavadní 
projektovou přípravu v sledovaném úseku a respektuje zadávací dokumentaci.

Stavebně je  rozsah řešení určený počátkem ve stáv. km 25,000 = nkm 24,956 za žst. Ševětín. Konec je 
definován v stáv. km 29,303 = nkm 29,259 v žst. Dynín, kde navazuje na stavbu „Modernizace trati 
Ševětín -  Veselí n. L., 1. část, Ševětín — Horusice”, která je již zpracována ve stupni projekt.

V tomto úseku bude provedena vlastní modernizace trati v parametrech dle Zásad modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě ČR -  Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 při splnění požadavků TSI pro 
rychlost nejméně V=160km/h na stávajícím drážním tělese. Geometrické parametry kolejí jsou navrženy 
pro V=200 km/h. Kolejové řešení modernizovaného úseku vychází z PD z r. 2003 a aktualizace PD z r. 
2010.

Nová stopa v úseku Ševětín - Dynín umožní dosažení traťové rychlosti V = 160 km/h a může poskytnout 
i rezervy pro další modernizaci včetně dalšího zvyšování rychlosti.

SO 42-10-01 Žst. Ševětín -Dynín, železniční svršek
Předmětem objektu je  železniční svršek v úseku km 24,956 -  28,258, směrové a výškové úpravy v stáv. 
km 24,724 -  stáv. km 25.000 pro napojení na současný stav na začátku úseku.

V řešeném úseku platí nové stavební staničení vedené osou koleje č. 1.
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Současny stav

Stávající mezistaniční úsek Ševětín -  Dynín je  3,300 km dlouhý, dvoukolejný. Traťová rychlost je  100 
km/h. Směrově leží trať v přímé s jediným obloukem u Neplachova o poloměru 2100 m. Trať monotónně 
klesá ve sklonu 10,5 -  3,0%o.

Železniční svršek je převážně tvaru 49E1 s tuhým upevněním na betonových pražcích SB8 v kolejovém 
loži. Další užití svrškového materiálu bude muset být posouzeno v dalším stupni podle aktualizované 
předkategorizace materiálu žel. svršku.

Osová vzdálenost kolejí je netradičně 4,80 m a více, což odpovídá prefabrikaci některých mostních 
objektů.

Navržené řešení

Řešení traťového úseku Ševětín -  Dynín zahrnuje modernizaci žel. svršku na stávajícím drážním tělese.

Návrh směrových poměrů vychází z nutnosti změny poloměru oblouku tak, aby bylo umožněno dosažení 
požadované traťové rychlosti 160km/h (GPIC pro V=200km/h).

Směrově je trať vedená v přímé se směrovým obloukem u zast. Neplachov, který bude relctifíkován na 
poloměr R=4000m s přechodnicemi Lk=T52m a převýšením D=42mm.

Základní osová vzdálenost kolejí na širé trati bude 4000mm. Z důvodu osové vzdálenosti 4800 mm 
nosníků PSKT na mostě v ev. km 26,577 bude navržena změna osové vzdálenosti kolejí ze 4000mm na 
4800mm a zpět na 4000 mm v obou kolejích třemi protisměrnými oblouky o stejných poloměrech R = 
31500 m.

Zastávka Neplachov bude přemístěna za dnešní oblouk do navazující přímé.

Na začátku úseku (stáv. km 24,724 -  stáv. km 25.000) je  navržena přechodová oblast se směrovou a 
výškovou úpravou pro napojení na současný stav. Změna osové vzdálenosti kolejí ze 4000 mm na 
stávajících 4800 mm je navržena dvěma protisměrnými oblouky o poloměru R = 15000 m bez přechodnic 
a bez převýšení.

Na konci řešeného stavebního objektu ještě před výhybkou č.l v žst. Dynín je navržena změna osové 
vzdálenosti ze šíré trati 4000 mm na staniční 4750 mm dvěma protisměrnými oblouky o poloměru 
R=31500 m.

Traťová rychlost v modernizovaném úseku je 160km/h. V přechodovém úseku pro napojení na stáv. stav 
je rychlost V=100 l<m/h.

Trať v celém úseku klesá sklony 5,8 -  10,8 %o, v závěru úseku je výšková úprava kvůli mostu přes silnici 
Ill.tř.č. 1555, kterou na českobudějovickém zhlaví vyvolává rekonstrukce železničního mostu přes silnici 
III.tř.5.1555.

Materiál železničního svršku je  navržen v celé délce nový, tvaru 60E2 s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním na betonových pražcích v kolejovém loži.

V přechodovém úseku pro napojení na stávající stav bude použitý stávající materiál železničního svršku 
tvaru 49E1 s tuhým upevněním na betonových pražcích. Přechod mezi svrškem 60E2/49E1 je  pomocí 
přechodové kolejnice v obou hlavních kolejích, Pro použití přechodových kolejnic tvaru 60E2/49E1 
budou do vzdálenosti 50 m od místa změny tvaru kolejnic osazeny pražcové kotvy v koleji s menší 
hmotností a to na každém 3. pražci u bet. pražců.

SO 42-15-01 Ševětín -  Dynín, vystrojeni trati
Předmětem řešení je výstroj kati, tj. vybavení pevnými traťovými značkami jako jsou hektometrovníky, 
staničníky, sklonovníky, rychlostníky, před věstníky a různé návěstní tabule. Návrh se provede v dalším 
stupni PD. Výstroj trati bude proveden a osazen podle příslušných vzorových listů a TKP.

SO 43-10-02 Žst. Dynín, železniční svršek
Předmětem objektu je železniční svršek v úseku km 28,258 -  km 29,259 = stáv. km 29,303. Objekt 
zahrnuje rekonstrukci budějovického zhlaví žst. Dynín, zrušení výhybek a rekonstrukci kolejí v žst. 
Dynín.



Č.j. SU/5553/2014 Tm sir. 5

Současny stav

Stávající železniční stanice Dynín leží v stáv. lem 29,060. Je stanicí:

e smíšenou podle povahy práce,

® mezilehlou po provozní stránce,

• s výpravním oprávněním pro cestující a vozové zásilky.

Z manipulační koleje č. 5 odbočuje vlečka Zemědělských služeb Dynín, vlečka Agrochemický podnik 
Mydlovary odbočuje z vlečky Zemědělských služeb. Ve stanici jsou zvýšená úrovňová nástupiště z 
obrubníků Tischer a litého asfaltu u kolejí č. 1 -  260 m, č. 2 -  263 m a č. 3 -  244 m. Na Veselském zhlaví 
dvoukolejná trať od Sevětína přechází v jednokolejnou do Horusic.

Směrově leží stanice v přímé, traťová rychlost je 100 km/h. Sklon staničních kolejí nepřesahuje 2,5%o.

Železniční svršek je tvaru 49E1 s tuhým upevněním na betonových pražcích SB8 v kolejovém loži. Další 
užití svrškového materiálu bude muset být posouzeno v dalším stupni podle aktualizované 
předkategorizace materiálu žel. svršku.

Navržené řešení

Modernizace železniční stanice Dynín zahrnuje rekonstrukci na budějovickém zhlaví a kolejí v stanici. 
Veselské zhlaví žst. Dynín je rekonstruováno v rámci navazující stavby „Modernizace trati Sevětín -  
Veselí n. L., 1. část, Sevětín -  Horusice“. V rámci této stavby bude zrušená manipulační kolej č. 5 včetně 
kusé koleje č. 5a a výhybky č. 8ab a č. 9. Tím se vlečková kolej (Zemědělské služby Dynín a.s.) zapojuje 
do dráhy jednostranně na budějovickém zhlaví.

Vlastní modernizace žel. svršku se začíná v km 28,258, kde se zřídí jednoduchá kolejová spojka- nové 
výhybky Č. 1 a č.2. Za přechodovou oblast ZKPP mostu v ev. km 28,413 se zřídí druhá kolejová spojka -  
výhybka Č. 3 a č. 5. Obě JKS jsou navržené tvaru J60 1:12-500-1. Dále se zřídí nové výhybky č. 4 a č. 6 
pro odbočení do předjízdných kolejí č. 3 a 4 (rychlost Vodb=60 km/h) tvaru J60-1:12-500-1. Vlečková 
kolej bude napojena z koleje č. 3 výhybkou č. 7, která je tvaru Obl-o49-l:9-300(751/500).

Stávající výhybky č. 1 až č. 7 budou zrušeny.

Traťová rychlost v koleji č. 1 a č. 2 v modernizovaném úseku je  160 km/h, rychlost do předjízdných 
kolejí č. 3. a č. 4. je 60 km/h. Rychlost v kolejových spojkách je 60 km/h.

Osová vzdálenost kolejí v žst. Dynín je 4750 mm.

V žst. Dynín bude přednostně navrženo přiblížení místa nastupování cestujících k zástavbě podle PD z r. 
2010 zřízením samostatné zastávky v záhlaví železniční stanice, přístupné pomocí dvojice chodníků. 
Délka nástupišť bude 90 m. Všechna stávající nástupiště v žst. Dynín budou odstraněna a jsou součástí 
samostatného objektu SO 43-14-01 - nástupiště.

Záhlaví je  navrženo v stoupání ve sklonu 2,594%o, následně niveleta klesá přes most v ev. Ion 28,413 
sklonem -4,35%o s dodržením stanovené výšky na mostě, která byla projednána s příslušnými orgány. 
Staniční koleje v žst. Dynín klesají sklonem -0,577%o. Výškový zakružovací oblouk v stanici je Rv = 
30 000 m. V místě návěstidla u staniční koleje č. 2, č. 3 a č. 4 je  dosazen sklon max. 2,5%o, větší sklon je 
pouze na zhlaví u koleje č.l což zástupce investora považuje za akceptovatelné.

Materiál svršku je navržen v hlavních kolejích v celé délce nový, tvaru 60E2 s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním na betonových pražcích v kolejovém loži. V předjízdných kolejích č. 3 a 
č. 4 bude použitý užitý (regenerovaný) materiál tvaru 49E1 s tuhým upevněním na žebrových 
podkladnicích se svěrkami ŽS4, přednostně z výzisku z traťových kolejí.

Přechod mezi svrškem 49 El a 60 E2 v žst. Dynín je pomocí přechodových kolejnic v kolejích č. 3 a č. 4 
v přípojných polích k výhybkám č. 6 a č. 7. Pro použití přechodových kolejnic tvaru 60E2/49E1 budou do 
vzdálenosti 50 m od místa změny tvaru kolejnic osazeny pražcové kotvy v koleji s menší hmotností a to 
na každém 3. pražci u bet. pražců. Návrh je v souladu s novelizovaným předpisem SŽDC S3/2 s účinností 
od 1. září 2013.
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SO 43-15-02 Žst. Dynín, vystrojení trati
Předmětem řešení je výstroj trati, tj. vybavení pevnými traťovými značkami jako jsou hektometrovniky, 
staničníky, sklonovníky, rychlostníky, předvěstníky a různé návěstní tabule. Návrh se provede v dalším 
stupni PD. Výstroj trati bude proveden a osazen podle příslušných vzorových listů a TKP.

Železniční spodek
SO 42-11-01 Ševětín -  Dynín, železniční spodek

Předmětem stavebního objektu SO 42-11-01 Ševětín - Dynín je technické řešení železničního spodku v 
úseku km 24,956 -  km 28,258 v celkové délce 3 302 m.
Současny stav
Stávající železniční spodek je vybudován pro dvoukolejnou trať a prochází střídavě třemi násypy a dvěma 
zářezy. Zemní těleso v násypech ani v zářezech nevykazuje projevy nestability. Železniční koruna na 
násypech je dostatečně široká a nevyžaduje technické opatření pro jeho rozšíření. V obou zářezech jsou 
koleje v příčném směru mírně vyoseny k levé zářezové straně s nedostatečnou šířkou pláně tělesa 
železničního spodku. Po pravé straně je pláň dostatečně široká.
V podloží začátku prvního zářezu se nachází písčité jíly, které dále přecházejí do písků sjemnozrnnou 
příměsí s rozdílnou únosností v koleji 1 a koleji 2. V podloží druhého zářezu se nachází převážně jíly, 
písčité jíly a jílovité písky.
Materiál násypů v kolejí 1 a 2 je  v dílčích úsecích odlišný vzhledem k dodatečnému zdvoukolejnění 
traťového úseku. Podloží aktivní zóny v násypech je tvořeno převážně štěrky s příměsí, hlinitými štěrky 
(kolej 1) nebo písky s příměsí (kolej 2)
Zářezové svahy jsou porostlé travinami a náletovou vegetací, kterou tvoří husté křoviny a ojedinělé 
stromy nebo stromy vyrostlé ve skupinách.
V patách zářezových svahů se nachází oboustranný příkop, který je převážně zanesený splachovými 
zeminami ze svahů. Příkopy jsou převážně suché, voda se vyskytuje pouze před překážkami na dně 
příkopů. V úseku od km 27,440 až do km 27,870 se nachází pravý zářezový svah zavodněný, budovaný 
v barevných jílech plastické až měkké konzistence s plošnými přítoky povrchových vod z území nad 
zářezem.
Na několika místech byly zjištěny polohy trativodů z betonových trub, které zajišťovaly odvodnění 
lokálně zvodnělých úseků. Jejich funkčnost nebyla ověřována. Systémové hloubkové odvodnění nebylo 
na úseku zřizováno.

Navrhovaný stav
Obecné zásady technického řešení
Technické řešení železničního spodku vychází z průzkumů a projektových podkladů. Koncepce 
technického řešení zůstává zachována dle původní přípravné dokumentace. Úpravy tělesa železničního 
spodku v zářezech a násypech, konstrukce pražcového podloží a odvodňovací zařízení jsou navrženy 
standardními konstrukcemi podle platných technických dokumentů pro projektování tratí SŽDC.
Hlavní úseky
km 25,300 -  25,850, zářez do hl. 9,0 m
Odvodnění koleje 1 po levé straně zářezu je řešeno kombinací odvodnění příkopu s trativodem. Vzhledem 
k nedostatečné šířce PTŽS je navrženo rozšíření paty zářezu zárubní zídkou z gabionů.
Odvodnění koleje 2 po pravé straně zářezu je navrženo vyprofilováním a zpevněním původního příkopu 
bez úprav zářezových svahů.
km 25,850 -  26,050, stávající nástupiště, zářez do hl. 6,9 m
Vzhledem k výškovému skoku mezi příkopem ze zářezu u koleje č.l a rigolem v patě násypového svahu 
ve vyšší úrovni, bude příkop ukončen před nástupištěm horskou vpustí a svodným potrubím se převede 
do hlubokého příkopu po levé straně u koleje 2.
km 26,050 -  26,200, nové nástupiště zastávky Neplachov, přechod ze zářezu do hl. 2,0 m do násypu k 
podchodu
Dispozice nové zastávky Neplachov umísťuje nástupiště do násypu výšky do 5,0 m v místě podchodu pro 
cestující. Rozšíření stávajícího násypu pro zřízení nástupiště bude provedeno přisypávkou. V místě 
přístřešku bude v koruně násypu přisypávka rozšířena gabionovou zídkou.
V patě násypových svahů budou původní příkopy nově vyprofilovány a zpevněny. V místě přístupových 
komunikací k nástupištím a přes chodník podchodu pro cestující bude příkop i rigol zatrubněn.
Odvodnění nástupiště je  navrženo trativodními větvemi v délce nástupiště, které budou před schodištěm 
z podchodu ukončeny přípojnou šachtou a svodným potrubím vyústěny do příkopů v patě násypových 
svahů.
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km 27,200 -  27,850, zářez do hl. 4,1 m
Odvodnění koleje 1 po levé straně zářezu je  řešeno kombinovaným odvodněním příkopu s trativodem. 
Vzhledem k nedostatečné šířce PTŽS je navrženo rozšíření paty zářezu zárubní zídkou z gabionů. 
Odvodnění koleje 2 po pravé straně zářezu je navrženo vyprofilováním a zpevněním původního příkopu 
v km 25,320-27,870.
V úseku od lan 27,440 až do lan 27,870 budou plošné přítoky povrchových vod z území nad zářezem 
regulovány plošným svahovým drénem z drceného kameniva. Lokální výrony ze svahu budou 
podchyceny svahovými žebry. V tomto úseku bude také zřízena trativodní větev pro odvodnění zemní 
pláně koleje 2.
km 28,150 -  28,350, nové nástupiště zastávky Dynín, násyp v. do 4,5 m
Dispozice nové zastávky Dynín umísťuje nástupiště do násypu výšky do 4,5 m v místě železničních 
mostů v km 28,401 a 28,413. Rozšíření stávajícího násypu pro zřízení nástupiště a vybudování 
přístupových ramp k nástupištím bude provedeno přisypávkou. V místě obou přístřešků bude provedeno 
rozšíření přisypávky na celou délku svahu tak, aby vnější hrana odvodnění nepřekročila hranici nového 
záboru pozemků.
V patě náspových svahů budou původní příkopy nově vyprofilovány, zpevněny a vyústěny do místní 
vodoteče u mostu v km 28,401, kolem rozšířené přisypávky se provedou obtoky.
Odvodnění nástupiště je navrženo trativodními větvemi v délce nástupiště ve sklonu nivelety koleje. Na 
začátku nástupišť budou trativody ukončeny přípojnou šachtou a svodným potrubím vyústěny do příkopů 
v patě násypových svahů.

Hlavní kapacitní údaje
Odkopávky 15 994 m3
Násyp 10 217 m3
Konstrukční vrstvy 7 259 m3
Trativody 2 526 m
Svodné potrubí 93 m
Gabionové zídky 963 m

SO 43-11-02 Žst. Dynín, železniční spodek
Předmětem stavebního objektu SO 43-11-01 Žst. Dynín je technické řešení železničního spodku v úseku 
km 28,258 -  km 29,303 v celkové délce 1 045 m. Součástí objektu není prostor kolejové rozvětvení 
Veselského zhlaví, který je projektově řešen od km 29,303 dále ve směni staničení v projektu stavby 
„Modernizace trati Ševětín -  Veselí nad Lužnicí -  1. část, úsek Ševětín - Horusice“.

Současny stav
Těleso železničního spodku železniční stanice Dynín bylo v minulosti vybudováno pro 5 staničních kolejí 
v prostoru výpravní budovy a pro 7 staničních kolejí v nákladovém prostoru. Nachází se převážně 
v úrovni původního terénu, po pravé straně se do terénu mělce zařezává. Na straně budějovického zhlaví 
přechází do násypu výšky do 4,5 m. Lokálně zvodnělé podloží bylo v minulosti sanováno vě. zřízení 
odvodňovacího zařízení.
Zemní těleso je v převážné části staničního kolejiště z hlediska prostorového uspořádání vyhovující.
V prostoru výpravní budovy se nachází tři úrovňová nástupiště mezi kolejemi 5-3, 3-1 a 1-2. Nástupištní 
konstrukce budou rozebrány v rámci části E.1.2 Nástupiště.
U koleje 4 byl po pravé straně zřízen hluboký příkop v celé délce stanice. Za hranou příkopu se nachází 
pole mírně ukloněné k příkopu. Příkopové svahy jsou zčásti zasypané hlínou i komunálním odpadem, 
porostlé travinami, křovinami a ojedinělými stromy. Příkop je suchý a je zaústěn do místní vodoteče u 
propustku pod silnici v km 28,386.
Dle GTP zemní pláň tvoří jemnozmné zeminy tuhé až pevné konzistence (F4CS, F6CI) a písčité zeminy 
třídy S4SM a S5SC. Hladina podzemní vody byla nalezena v koleji 2 v úseku km 28,500 -  28,900 ve 
třech sondách v hloubce 0,65 až 0,95 m pod úložnou plochou pražců. Únosnost zemní pláně je pro hlavní 
koleje nedostatečná, dosahuje hodnot 10 až 25 MPa.

Navrhovaný stav
Vzhledem k velkému výškovému zdvihu na mostě v km 28,413 o 750 mm bude nutno v násypové části 
přilehlé k mostu rozšířit stezku u koleje 2 v úseku km 28,385 -  28,415 v délce 30 m přisypávkou. 
Odvodnění staničního kolejiště včetně kolejového rozvětvení budějovického zhlaví je řešeno systémem 
trativodů. Jsou navrženy tři trativodní větve mezi kolejemi 3-1, vně koleje 2 a vně koleje 4. Trativody



Č.j. SU/5553/2014 Tm str. 8

T

jsou v přípojných šachtách napojeny na čtyři samostatné příčné svody v km 28,585, km 28,725, km 
28,925 a v km 29,125. Příčné svody jsou ukončeny malými výtokovými objekty umístěnými do 
příkopového svahu vně koleje 4. Na trativodech jsou umístěny mezi přípojnými šachtami kontrolní šachty 
ve vzdálenostech po 40 až 50 m.
Stávající příkop vně koleje 4 bude vyprofilován a dno bude výškově upravena v rámci stavby 
“Modernizace trati Ševětín -  Veselí nad Lužnicí -  1. část, úsek Ševětín - Horusice“. Součástí 
předmětného stavebního objektu bude zpevnění dna příkopu příkopovými tvárnicemi v úseku lem 28,386 
-29,303.
Pro založení bran stožárů TV budovaných v předstihu v rámci sousední stavby Dynín -  Horusice bude 
základ TV umístěn do úrovně stávajících stezek bez zásypu.
Pláň tělesa železničního spodku je navržena ve vodorovné, aby byla zajištěna max. tl. kolejového lože 
v hodnotě 900 mm. Zemní pláň bude ukloněná ve sklonu 5% k odvodnění.
Sanace hlavních kolejí 1 a 2 je navržena s konstrukcí 6.1 s podkladní vrstvou ze štěrkodrti tl. 250 mm se 
zlepšením zemin v podloží směsným pojivém z vápna a cementu vtl. 420 mm po zhutnění.
V předjízdných kolejích 3 a 4 je konstrukce shodná s hlavními kolejemi.
V úsecích výběhů nivelety na mostní objekt v km 28,413 bude stávající kolejové lože ponecháno jako 
podloží budoucí podkladní vrstvy. Kolejové lože bude doplněno kamenivem vhodné frakce 
s promícháním a zhutněním na místě jako úprava mechanickou stabilizací. Bude provedena na max. hl. 
záběru zemní frézy v tl. 500 mm.

Hlavní kapacitní údaje
Odkopávky 5 641 m3
Násyp 90 m3
Konstrukční vrstvy 5 237 m3
Trativody 2 295 m
Svodné potrubí 104 m
Gabionové zídky 0 m

Kapacitní údaje -  celkem
Odkopávky 21 635 m3
Násyp 10 307 m3
Konstrukční vrstvy 12 496 m3
Trativody 4 821 m
Svodné potrubí 197 m
Gabionové zídky 963 m

Nástupiště
SO 42-14-01 Ševětín-Dynín, zast. Neplachov, nástupiště 

Současny stav
Na zast. Neplachov jsou celkem dvě vnější zvýšená nástupiště dl. 264 m (u kol. č. 1) a 250 m (u kol. č. 2). 
Nástupní hrana je tvořena konzolovými deskami podepřenými nástupištními tvárnicemi Tischer, které 
jsou uloženy na podložkách nástupištních tvárnic. Pochozí plocha nástupišť je z živičného povrchu. 
Přístup na nástupiště č. 1 je  veden okolo stávající provozní budovy na konci nástupiště č. 1. Na nástupiště 
č. 2 je přístup veden z prostoru nástupiště č. 1 přes ocelovou lávku.

Navrhovaný stav
Bude zachována koncepce nástupišť PD z roku 2003. Začátek nástupiště bude v km 26,108 a konec v km 
26,198. Délka nástupní hrany bude 90 m a výška 550 mm nad TK. Nástupiště bude typu Sudop (nástupní 
hrana je tvořena konzolovými deskami podepřenými nástupištními tvárnicemi Tischer, které jsou uloženy 
na úložných blocích U95). Přístup na nástupiště je koncipován podchodem na konci nástupiště a 
bezbariérovým přístupem napojený na stávající komunikaci na začátku nástupiště. V polovině obou 
nástupišť jsou navržené přístřešky pro cestující.

SO 42-14-01.1 Ševětín-Dynm, zast. Neplachov, orientační systém 
Současny stav
Na zast. Neplachov je pouze tabule s názvem zastávky, která je připevněna na stávající provozní budově 
na konci nástupiště č. 1.
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Navrhovaný stav
V rámci stavby bude zřízen nový orientační systém obsahující tabule s názvem zastávky, pojmenování 
nástupišť, směry s názvy sousedních žel. stanic, přístup na nástupiště, směr východů, piktogramy zákaz 
vstupu a zákaz kouření.

SO 43-14-01 Zast. Dynín - zastávka, nástupiště 
Současny stav
V Žst. Dynín jsou celkem tři zvýšená úrovňová nástupiště dl. 245 m (mezi kol. č. 5 a 3), 260 m (mezi kol. 
č. 3 a 1) a 264 m (mezi kol. č. 1 a 2). Nástupní hrana je  tvořena z nástupištních tvárnic Tischer uložených 
na podložce nástupištních tvárnic. Pochozí plocha nástupišť je z živičného povrchu. Přístup na nástupiště 
je veden okolo stávající VB a průmyslového areálu (Zemědělské služby Dynín). Mezi nástupišti jsou 
umístěny přechody pro cestující.

Navrhovaný stav
Umístění nástupišť bude dle aktualizace PD z roku 2010, tedy před českobudějovickým zhlavím žel. 
stanice Dynín. Nevstřícná nástupiště budou dlouhá 90 m a výška nástupištní hrany 550 mm nad TIC. 
Začátek nástupiště u kol. č. 1 bude v lan 28,194 a konec v lan 28,284. Začátek nástupiště u kol. č. 2 bude 
v km 28,156 a konec v km 28,246. Nástupiště bude typu Sudop (nástupištní hrana je  tvořena 
konzolovými deskami podepřenými nástupištními tvárnicemi Tischer, které jsou uloženy na úložných 
blocích U95). Přístup na obě nástupiště bude zajištěn bezbariérovými chodníky, které budou napojeny na 
nově navrhovaný chodník u silnice III/1555 (SO 42-30-01). V rámci podobjektu tohoto SO (SO 43-14- 
01.1) budou na začátku přístupových chodníků navrženy přemostění stávající vodoteče. Přístřešky pro 
cestující jsou umístěny na koncích nástupišť v blízkosti přístupových chodníků. Stávající nástupiště v Žst. 
Dynín budou v rámci tohoto SO demolována.

SO 43-14-01.1 Zast. Dynín - zastávka, orientační systém 
Současný stav
V Žst Dynín jsou pouze tabule s názvem žel. stanice, které jsou připevněny na stávající VB u nástupiště
ě. 1.
Navrhovaný stav
V rámci stavby bude zřízen nový orientační systém obsahující tabule s názvem zastávky, pojmenování 
nástupišť, směiy s názvy sousedních žel. stanic, přístup na nástupiště, směr východů, piktogramy zákaz 
vstupu a zákaz kouření.

SO 43-14-01.2. Zast. Dynín - zastávka, lávky pod přístupovými chodníky 
Navržený stav: Z důvodu nově navrženého nástupiště a k němu vedoucích přístupových chodníků vpravo 
i vlevo trati, je nutné v místě křížení těchto chodníků a vodoteče Bošileckého potoka, zřídit lávky. Obě 
lávky jsou konstrukčně stejné. Jedná se o deskovou konstrukci z dvojice stropních prefabrikovaných 
předpjatých panelů tl. 250 mm a dl. 5,5 m. Panely jsou uloženy na žlb. úložném prahu. Základy tvoří 
prefabrikované žlb. rámy vyplněné štěrkodrtí, doplněné o žlb. monolitická křídla a zábradlí po obou 
stranách lávky. Na vodoteči bude provedena úprava boků a dna na vtoku a výtoku z objektu. Tento 
podobjekt bude podléhat správcovské činnosti správy tratí SŽDC, OŘ České Budějovice.

Mosty, propustky a zdi
SO 42-20-04 Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 25,202 

Stávající stav: Klenbový most ze dvou částí -  vlevo trati původní cihelná klenba a kamenné opěiy pod 
původní kolejí z roku 1885 a vpravo trati betonová klenba na betonových opěrách z roku 1989. Světlost 
3,5 m, volná výška 5,60 m. Pod mostem protéká vodoteč -  Ponědražský potok. Technický stav hodnocen 
stupněm IC2, S2 v obou částech. Rozšíření bylo provedeno v souvislosti se zdvoukolejněním traťového 
úseku do Dynína. Zatížitelnost nosné konstrukce je Zuic = 0,85, D4/120 vyhovuje.

Navržený stav: Konstrukce vyhovuje zatížení tratě, v rámci SO bude zajištěna prostorová průchodnost. 
Dno a boky vodoteče (Ponědražský potok) s betonovým opevněním zůstává beze změny, objekt 
hydrotechnicky vyhovuje.
Vzhledem k zatížitelnosti původní nosné konstrukce vlevo trati nebude zřizována nová konstrukce. 
Štěrkové lože na mostě bude otevřené, dochází k úpravě osové vzdálenosti kolejí na 4,0 m a jejich posunu 
v návaznosti na další úsek stavby. Vlevo trati bude demolovaná původní betonová římsa, kamenné
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obložení římsy bude zachováno a bude zřízena nová železobetonová římsa z betonu C30/37 XF3 tak, aby 
byla zajištěna prostorová průchodnost na objektu. Na předpolích mostu vlevo trati budou zřízeny 
přechodové zídky úhelníkového tvaru z betonu C30/37-XF3, které jsou opatřeny asfaltovým nátěrem 
proti vlhkosti. Vpravo trati bude po demolici nevyhovující římsy zřízena nová železobetonová římsa 
z betonu C30/37 XF3 tak, aby byla zajištěna prostorová průchodnost na objektu a VMP 3,0. Na obou 
římsách bude zábradlí ocelové úhelníkové třímadlové ve vzdálenosti více než 3125 mm od osy koleje, 
vpravo trati na předpolích bude osazeno na samostatných patkách.
Spodní stavba je vzhledem kjejímu stavu sanovaná -  dozdění poškozených částí křídel, sanace 
kamenného a betonového zdivá mostu (otryskání, spárování, sanační vrstvy na bázi cementu).
Nad nosnými konstrukcemi bude zřízena deska pro plovoucí izolaci z volně uložených asfaltových pásů -  
deska je z betonu C30/37 XD1 XF2 tl. 200 mm. Odvodnění mostu je realizováno spádováním povrchu 
nosných konstrukcí. Na konci plovoucí desky je zřízen trativod DN 150 pro odvod vody ve směru vlevo 
trati. Trativodní rýha je přesypána šterkodrtí. Vyvedení trativodu na svah je opatřeno obetonováním 
(vlevo i vpravo), vlevo trati (směr spádu) je každý výtok opatřen třemi žlabovkami. Za rubem křídel je 
provedeno kamenné odláždění, do římsy křídel je osazeno úhelníkové třímadlové zábradlí s patními 
deskami, upevněné pomocí chemických kotev do povrchu římsy.

SO 42-22-03 Ševětín-Dynín, zrušenílávlvy v ev. km 26,055 
Stávající stav: Ocelová plnostěnná trámová lávka přes dvoukolejnou trať na stojkách vetknutých do 
základů se schodišti v zast. Neplachov. Lávka je v dobrém technickém stavu (Kl, Sl) včetně 
protilcorozního nátěru, rok výstavby je 1988. Lávka má rozpětí 14,575m, šířka je 2,26m.

Navrženy stav: Pro přístup na nástupiště nyní budou sloužit přístupové chodníky navazující na nový 
podchod pod železniční tratí a pod tělesem dálnice D3. Ocelová lávka pro pěší v zastávce Neplachov 
bude šetrně demontovaná a přepravena dle dispozice správce na úložiště v jeho obvodu. Základy lávky 
budou zcela demolovány.

SO 42-20-05 Ševětín-Dynín, podchod v Jan 26,215 -  Neplachov 
Navrženy stav: Pro mimoúrovňový přístup cestujících náhradou za demontovanou lávku je navržen nový 
žlb. monolitický rámový podchod se schodišti, který navazuje na podchod pod tělesem dálnice D3. 
Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn po přilehlých asfaltových cestách a přístupovým 
chodníkem na nástupiště. Podchod se nachází nad hladinou podzemní vody. Jedná se o nový podchod pro 
pěší, který je  umístěn v prostoru zast. Neplachov na novém místě asi 250 m ve směru staničení od staré 
polohy zastávky. Vlastní podchod je navržen jako monolitický železobetonový rám o vnitřních rozměrech 
3,0 x 2,80 m. Světlá výška po zřízení podlahových vrstev je 2,55 m. Poloha podchodu je určena tak, aby 
pochozí plocha v podchodu bylo zhruba na terénu a byl tak umožněn bezbariérový přístup na přilehlé 
asfaltové cesty. Odvodnění podchodu je řešeno přirozenou cestou. Výstupy (schodiště) z podchodu 
nejsou zastřešené a navazují přímo na konce nástupišť. Šířka schodišťových ramen je 2,2 m.

SO 42-20-06 Ševětín-Dynín, žel. most v ev. km 26,577
Stávající stav: Most dvoukolejný z předem předpjatých PSKT nosníků s prefabrikovanými KO
konzolami o rozpětí 20 m přes silniční komunikaci a zakryté rameno Neplachovského potoka. Pod 
každou kolejí samostatná konstrukce ze dvou navzájem oddělených komorových konstrukcí. Světlost 
18,45 m, volná výška 4,60 m. Most byl realizován v roce 1987. Spodní stavba je z prefabrikovaných dílců 
a monolitického úložného prahu se závěrnou zdí (budějovická opěra), monolitická opěra (pražská) 
v původní koleji v kombinaci s původní opěrou mostu. Technický stav hodnocen stupněm K2, S2. Na 
mostě je VMP 2,5.

Navržený stav: Stávající nosná konstrukce mostu (dvojice PSKT nosníků pod každou kolejí) bude 
nadzdvižena pro výměnu hrncových ložisek a zřízení nových úložných bloků ložisek. Na mostě bude 
kompletně provedena rekonstrukce izolace s tvrdou ochranou včetně nových i příčných dilatačních závěrů 
a podélného dilatačního závěru mezi kolejemi. Střední spára mezi nosníky pod kolejí je zakryta PP 
deskami s odvodňovacími drážkami, pod spárou je osazen odvodňovací žlab a voda je  svedena 
lc budějovické opeře se svodem nad žlabovky u paty opevnění svahu. Dále bude provedena povrchová 
sanace degradovaných betonových Částí nosníků a prefa konzol a rekonstrukce odvodnění. Bude 
provedena sanace čel komorových nosníků. Původní zábradlí bude nahrazeno novým úhelníkovým 
zábradlím s patními plechy. Šířkové uspořádání konzol a zábradlí neumožní docílení VMP 3,0, bude 
ponechán VMP 2,5 s rezervou cca 290 mm k překážce. Část závěrných zdí je odbourána a zřízena nově
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včetně uchycení pro nové MDZ. Spodní stavba bude sanována (povrchové vady betonu v různém stupni 
poškození). Průzkumné práce v dalším stupni dokumentace budou doplněny o diagnostiku ukotvení 
konzol KO a z toho vyplývajících opatření.

SO 42-20-07 Ševětin-Dynin, přestavba propustku v ev. lan 26,632 na žel most v km 26,588
Stávající stav: Propustek ze dvou částí - původní cihelná klenba a kamenné opery z roku 1870, novější 
část DZR rámy - z 1986- zdvoukolejnění úseku tratě do Dynína. Světlost 2 m. Objektem protéká vodoteč- 
rameno Neplachovského potoka. Technický stav hodnocen stupněm 2 pro obě Části.

Navrženy stav: Vzhledem k problematickému převedení průtoku Neplachovského potoka pod tělesem 
železnice (ovlivňuje i povodňové stavy v obci Neplachov) bude stávající objekt propustku (cihelná klenba 
na kamenných operách a prefabrikované rámy) vybourány a bude zřízen polorámový přesypaný 
železobetonový objekt o světlosti 5,0 m s volnou výškou 2,3 m nad bermou a bude upraveno dno 
Neplachovského potoka v průchodu pod drážním tělesem včetně navazuj ícílio brodu na vtoku a zřízení 
nového brodu na výtoku místo stávajícího nekapacitnflio mostu na souběžné komunikaci. Pro realizaci 
objektu vzhledem k dělení typů konstrukcí bude v provozované koleji vloženo mostní provizorium a 
objekt bude realizován jako jeden celek. Křídla jsou navržena železobetonová, rovnoběžná, zavěšená 
s obsypem. Úpravy brodů a komunikace jsou součástí úpravy koryta vodoteče. Tato úprava navazuje na 
úpravu koryta potoka ve směru od obce směrem k žel. tělesu.

SO 43-20-01 Žst. Dynín, žel most v ev. km 28,401
Stávající stav: Železobetonový rámový přesypaný most o světlosti 2,4m převádějící vodoteč- Bošilecký 
potok. Šířka mostu je pro 2 koleje. Světlost 2,4 m, volná výška 2,4 m. Most je sestaven ze žlb. 
prefabrikátů v roce 1986. Šířka mostu činí 28,Om. Technický stav hodnocen stupněm K l, Sl. Izolace 
mostu je porušena a nechráněna mimo těleso.

Navrženy stav: Stávající železobetonový přesypaný rámový most z prefabrikátů bude zachován. Na mostě 
je otevřené štěrkové lože. Bude vytvořena nová plovoucí volně ložená izolace (zasahuje až k SO 43-20- 
02) s ochranou v místě násypu. V místě ukončení mostu (v příčném řezu) budou vybetonovány nové 
římsy, izolace bude zatažena pod ozub římsy a na ochraně izolace budou na plochách mimo drážní těleso 
gabionové matrace. Na římsách bude zábradlí. Nová křídla budou tvořit gabionové zídky. Celý stávající 
objekt na lícové straně a na odkrytých částech rubu bude sanován. Most je v přímé.

SO 43-20-02 Žst. Dynín, žel most v ev. km 28,413
Stávající stav: Trámová plnostěnná svařovaná ocelová konstrukce s mostnicemi, rozpětí 12,6m, opěry 
jsou železobetonové, dvoukolejný most z roku 1987. Opěry masivní z prostého betonu se 
železobetonovým úložným prahem a závěrnou zdí. Most přemosťuje komunikaci do Dynína (III/1555), 
šířka mostu je pro 2 koleje. Podjezdná výška pod mostem je 4,05m značená 3,80m, světlost kolmá 
10,00m. Technický stav hodnocen stupněm K2, Sl.

Navrženy stav: Stávající ocelová nosná konstrukce s mostnicemi bude z důvodu nízké provozní rychlosti 
snesena a nahrazena konstrukcí novou - s kolejovým ložem. Původní záměr řešení z roku 2003 se 
zachováním stávající volné výšky pod mostem a novou deskovou železobetonovou polorámovou 
konstrukcí o dvou polích (včetně dopadů do komunikace s ochranou pilířové stojky a následnými 
dopravními stíny) byl přehodnocen vzhledem k požadavku na zvětšení volné výšky pod mostem. 
Současně s novým požadavkem na umístění chodníku pro pěší (u budějovické opěry) k novým přístupům 
na nástupiště zastávky v nové poloze a dalším stavbám souvisejícím s polohou tělesa dálnice D3 byla 
prověřena možnost realizace nové nosné konstrukce s využitím původních opěr mostu.
Nástupiště ze žst. Dynín se posouvají na základě schválených studií směrem před Českobudějovické 
zhlaví a proto je nezbytné pod mostem zřídit další chodník šířky 2,25 m pro přístup pěších na kterékoliv 
nástupiště. Dále v prostoru vlevo trati naproti silu bude zřízen logistický areál využívající stávající 
přejezd přes vodoteč- Bošilecký potok. V souvislosti s výstavbou dálnice D3 bude dále vlevo trati zřízen 
suchý poldr. Na záldadě projednám se samosprávou, správcem komunikace a PCR bylo přijato výjimkové 
řešení z příslušné ČSN 736201 s volnou výškou 4,23 m (značená výška 4,0 m) s využitím robustní nosné 
konstrukce ze zabetonovaných ocelových svařovaných nosníků o jednom poli- rozpětí 12,6 m. Dodržení 
normové volné výšky pod mostem v hodnotě 4,50 m je velmi obtížně realizovatelné za neúměrných 
nákladů na tuto investici, protože koordinace tohoto řešení je limitována výškovým, řešením se sousedící 
stavbou, jejíž realizace je těsně před zahájením V každé koleji je  samostatná nosná konstrukce, to
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umožňuje realizaci stavby se zachováním jednokolejného provozu. Toto řešení znamená značný zdvih 
koleje -  cca o 700 mm proti stávajícímu stavu. Pod mostem je v podstatě zachováno stávající výškové 
vedení komunikace, u pražské opery bude doplněno jednostranné svodidlo. Most je mimo obec.

Ostatní inženýrské objekty
SO 42-81-01 Úprava koryta potoka u obce Neplachov 

Současny stav
Stávající vodoteč bezejmenný potok v obci Neplachov (10256433 dle CEVT) vytéká z obecního rybníka 
Sloučený za obcí Neplachov a je pravobřežním přítokem BoŠileckého potoka.
Koryto potoka v obci je betonové, obdélníkového profilu s kamenným odlážděním na stěnách. Za obcí 
přechází zpevněné koryto v přírodní neopevněné lichoběžníkového profilu a kříží drážní těleso pod 
propustkem v ev. km 26,632. Bezdeštné průtoky koiytem jsou minimální, avšak za deště dochází za 
propustkem ke vzdutí a vybřežení.

Navrhovaný stav
V rámci modernizace trati bude propustek (v ev. lem 26,632) přestavěn na žel. most v km 26,588 a koryto 
potoka bude upraveno v přilehlých úsecích mostu. Navržená úprava respektuje stávající lichoběžníkový 
tvar koryta. Dno bude rozšířeno na 1,5 m, svahy budou vedeny ve sklonu 1:2., 1:1 v úseku pod mostem. 
Stávající brod na vtokové stinně žel. mostu bude upraven v délce 28 m. Silniční most účelové 
komunikace na výtokové straně žel. mostu bude demolován a pro zachování průjezdnosti na této účelové 
komunikaci bude zřízen druhý brod v délce 52 m. Oba brody jsou tvořeny silničními panely. V místě 
křížení s tokem jsou navržené betonové prahy. Celková délka úpravy koryta je cca 80 m.

Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení
SO 42-73-01 Sevětín-Dynín, úprava metal rozv. MK a DK+DOK Telefónica 02  
SO 43-73-01 Žst. Dynín, úprava metalických rozvodů MK a DK Telefónica 02

Stávající stav :
Jedná se o stavební objekty, které řeší ochranu (příp. přeložky) stávajících sdělovacích kabelů Telefónica 
Czech Republic, a.s. v místě křížení se stavbou ve st.km 27,156 a ve st.km 28,419

Navrženy stav :

Před zahájením zemních prací na této stavbě je nutné stávající kabely ochránit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Způsob a nutnost ochrany stávajících kabelů je závislý na přesné poloze kabelové trasy a 
hloubkovém uložení kabelů. Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich přesné 
vytýčení a vykopat několik zkušebních sond nad kabely v místech přeložek a úprav.

Potrubní vedení
SO 42-72-02 Sevětín-Dynín, křížení (ochrana) plynovodu v km 26,909 
SO 43-72-04 Žst. Dynín, křížení (ochrana) plynovodu v lan 28,397

Pozemní komunikace
SO 42-30-01 Sevětín-Dynín, přeložka polní cesty

Polní cesta je navržena v kategorii P4/30 v délce cca 90m a napojuje se na přeložku polní cesty v rámci 
výstavby dálnice D3.

Základní údaje Účelová komunikace /základní kategorie/ 

Polní (přístupová- napojení) P 4/30

Délka nového úseku komunikace: Účelová cca 91 m

Max šířka zpevnění 3.0 m

Šířka v místě napojení na přeloženou polní cestu 
v rámci dálnice D3

cca 20 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m



Č.j. SU/5553/2014Tm str. 13

SO 43-30-01 Žst. Dynín, úprava silnice 111/1555
Úprava silnice EQ/1555 je vyvolána změnou polohy nástupišť v žst. Dynín, která dle rozhodnutí investora 
budou vysunuta před žst. Dynín do nové polohy zastávky s názvem Dynín-zastávka.
Toto posunutí vyvolalo nové příčné uspořádání pod mostem -  u českobudějovické opery byl doplněn 
nový chodník (2,00m), toto uspořádání vyvolává vyosení jízdních pruhů a zmenšení prostoru u pražské 
opěry (s proměnlivou šířkou od 1,00-1,1 Om, ve dvou bodech v nejužším místě na cca 0,60m).

Základní charakteristiky
Druh stavby: ÚPRAVA směrového a výškového řešení stávající 

silnice 111/1555

Silnice lll.třídy

Základní údaje Silnice 111/1555 - úprava

základní kategorie:

místní S 7,5/50

Vn (komunikace) = 50 km/h

Napojení přeložky polní cesty v rámci dálnice D3 309/I

Celková maximální délka úpravy 111/1555: Silnice - úprava max. cca 160 m

Celková maximální délka úpravy kompletní 
konstrukce vozovky:

Silnice - úprava max. cca 120 m

Jízdní pruhy 2 x 3.00 m (0.75 m - rozšíření v oblouku)

Nezpevněná krajnice (bez osazení svodidla) 2 x 0,5 m

Zpevněná krajnice -  rozšíření v místě osazení 
svodidla v místě mostní podpory

1 x c c a 0,6- c c a 2,0 m

Křížení: 1. Napojení přeložky polní cesty v rámci dálnice 
D3

2. Napojení novou MK - místní komunikaci 
kategorie M01k 4/4/30 směrem na Bošilec SO 
43-30-02 Žst.Dynín, místní komunikace

Mostní objekt nad silnicí 111/1555: SO 43_20_02_most u Dynína

Směrové řešeni komunikace minimální poloměr r = 85 m 

oblouky kružnicové s přechodnicemi

Podjezdná výška
Podjezdná výška je navržena se sníženou značenou výškou v hodnotě 4,0 m, která nebude vyžadovat 
stanovení objízdné trasy a skutečnou volnou výškou 4,23m tj. tato výška se skládá z 4,0m maximální 
výška vozidla +0,15m - rezerva +0,05 - zaokrouhlení a +0,03 - průhyb mostu. Volná výška celkem je 
4,23m.
Odbor dopravy MM Č: Budějovice, SÚS (zast. Jihočeský kraj) a Policie ČR po vyslechnutí argumentů a 
technického řešení ze strany projektantů akceptují podjezdnou výšku pro maximální povolenou výšku 
vozidel tj. vozidlo s nej vyšší výškou vozidla 4,00m.
Odvodnění komunikace
Odvodnění komunikace bude řešeno za mostem na straně Dynína vpustí (s nižší hloubkou vpusti např. dle 
podkladů SÚS), a bude odvedeno do Bošileckého potoka. Vyvedení do koryta potoku bude pod 
chodníkem -  potrubí s vydlážděním na výtoku.
Chodník bude patřit obci Dynín (Jihočeský kraj - SÚS nebude přebírat tento chodník do správy).
Šířkové uspořádání
Jízdní pruhy jsou navrženy s rozšířením v oblouku na 3,75m (ve směru na Dynín) a na 3,40m (ve směru 
na silnici 1/3), na druhé straně (pražská podpěra mostu) je cca 0,60m odrazový prostor, oddělený 
ocelovým svodidlem. Ocelové svodidlo bude sloužit jako ochrana vozidla před nárazem do opěry mostu.
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Ocelové svodidlo umožňuje i lepší zimní údržbu. Kotvení svodidla bude do komunikace (nebude 
zasahovat do konstrukce nebo základů mostu).

SO 43-30-02 Žst. Dynín, chodník k  zastávce Dynín - zastávka 
Navržen chodník v dl. 90,0 m s min š. 2,0 m a s  nášlapnou výškou cca 0,15m.
Šířkové uspořádání
Chodník je navržen v šíři 2,00m -  bezpečností odstup od pevné překážky není dodržen pouze lokálně v 
"zazubení" podpoiy mostu, je možné případně uvažovat o možném lokálním ubourání tohoto "zazubení".

Pozemní stavební objekty
SO 42-41-03 Ševětín -  Dynín, zast. Neplachov, nástnpištnípřístřešky

Předmětem řešení je stavební objekt novostavby dvou přístřešků, Iks na nástupišti u koleje č.l a lks u 
koleje č.2 v zast. Neplachov. Předmětem nejsou související objekty nástupišť, přístupových komunikací, 
osvětlení, informačního systému, železničního svršku a spodku.
Na obou nástupištích v km 26,155 jsou navrženy přístřešky s vnitřní užitnou plochou 6,2m2 (osově 4,2 x 
1,7 m). Vzdálenost přístřešků od hrany nástupiště je 2,5 m.
Konstrukce přístřešků je ocelová s pultovou střechou. Střešní krytina je  tvořena trapézovým plechem, 
opláštění obvodových stěn je  z hladkého plechu, perforovaného cca od !4 výšky. Uvnitř přístřešku jsou na 
konstrukci umístěny držáky pro zavěšení osvětlení (není předmětem řešení tohoto SO). Uvnitř přístřešku 
jsou také - lavička, koš, tabule orientačního systému. Založení přístřešků bude provedeno na základové 
desce. Dešťové vody jsou odvedeny od nástupiště a likvidovány zásakem na přilehlém pozemku.
Plocha objektu: 2x 6,2m2
Půdorysná plocha: 2x 4,20 m xl,70 m

SO 43-41-01 Zast, Dynín - zastávka, nástnpištnípřístřešl<y 
Předmětem řešení je stavební objekt novostavby dvou přístřešků, lks na nástupišti u koleje č.l a lks u 
koleje č.2 v zast. Dynín-zastávka. Předmětem nejsou související objekty nástupišť, přístupových 
komunikací, osvětlení, informačního systému, železničního svršku a spodku.
Na obou nástupištích v km 28,276 a v opačném směru v km 28,239 jsou navrženy přístřešky s vnitřní 
užitnou plochou 6,2m2 (osově 4,2 x 1,7 m). Vzdálenost přístřešků od hrany nástupiště je 3 m.
Konstrukce přístřešků je ocelová s pultovou střechou. Střešní krytina je tvořena trapézovým plechem, 
opláštění obvodových stěn je z hladkého plechu, perforovaného cca od 14 výšky. Uvnitř přístřešku jsou na 
konstrukci umístěny držáky pro zavěšení osvětlení (není předmětem řešení tohoto SO). Uvnitř přístřešku 
jsou také - lavička, koš, tabule orientačního systému. Založení přístřešků bude provedeno na základové 
desce. Dešťové vody jsou odvedeny od nástupiště a likvidovány zásakem na přilehlém pozemku.
Plocha objektu: 2x 6,2m2
Půdoiysná plocha: 2x 4,20 in xl,70 m

Trakční vedení
SO 42-60-01 Ševětín-Dynín, úprava TV 
SO 42-60-02 Ševětín-Dynín, provizornípřevššení ZOK 
SO 43-60-02 Žst. Dynín, úprava TV

Stávai ící stav:
Celý úsek je  již elektrizován střídavou trakční soustavou 25kV 50Hz. Provedení však odpovídá tehdy 
platným normám a předpisům, takže jsou ve velké míře použita rozpětí 70 až 75m, což současná sestava 
vůbec neumožňuje. Také stav základů je nejistý a vyžadoval by úpravy včetně protikorozní ochrany 
stávajících stožárů. V žst. Dynín již byly provedeny v související stavbě modernizace úpravy na pražském 
zhlaví, na které je třeba navázat.
Navrženy stav:
Úpravy TV jsou v projektové dokumentaci navrženy tak, aby TV splňovalo parametry podle ČSN 34 
1530 ed. 2, ČSN EN 50 119 ed. 2, ČSN EN 50 122-1 ed. 2 pro provozní rychlost do 160 km/hod.
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Ohřev výměn
SO 43-64-02 Žst. Dynín, úprava EOV

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 42-62-04 Ševětín-Dynín, zastávka Neplachov, úprava osvětleni 
SO 43-62-03 Žst.Dynín, úprava osvětlení a rozvodů nn 
SO 43-62-05 Žst.Dynín, osvětlení zast. Dynín - zastávka 
SO 43-62-06 Žst.Dynín, úprava přípojky nn 
SO 43-62-04 Žst.Dynín, DOÚO
SO 42-62-05 Ševětín-Dymn, zastávka Neplachov, osvětlení podchodu 
SO 42-62-07 Ševětín-Dynín, komunikace k  zastávce Neplachov, úprava osvětleni 
SO 43-62-07 Žst.Dynín, chodník k  zastávce Dynín - zastávka, osvětlení

Součástí stavby je úprava silnoproudých zařízení, která nejsou v majetku SŽDC s.o.. a jsou dotčeny 
předmětnou stavbou. Jedná se o zařízení v majetku EON Distribuce a.s., v majetku obce Neplachov a 
obce Dynín.

■ lx  přeložka zařízení v majetku obce Neplachov:
Řešení zahrnuje rozšíření stávajícího veřejného osvětlení po změně situování zastávky Neplachov na 
komunikace určené k přístupu na nástupiště zastávky které jsou ve správě obce Neplachov. Řešení 
navazuje na přeložku stávajícího zařízení, které je vyprojektováno v rámci projektu dálnice D3.

u lx  úprava zařízení v majetku obce Dynín:
Řešení zahrnuje rozšíření stávajícího veřejného osvětlení obce o nově vybudovaný přístupový chodník 
k nové zastávce Dynín -  zastávka. Nové osvětlení navazuje na stávající veřejné osvětlení v obci.

Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 42-61-01 Ševětín-Dynín, ukolejnění vodivých konstnikcí 
SO 43-61-02 Žst. Dynín, ukolejnění vodivých konstrukcí

Železniční zabezpečovací zařízení
PS 42-01-01 Ševětín -  Dynín, TZZ

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou provedeny dle Zadávací dokumentace na PD a ZP. Budou 
provedeny pouze nej nutnější úpravy potřebné pro nasazení ETCS s přihlédnutím k stáří a opotřebení 
stávajícího cca 30 let starého zařízení.

Železniční sdělovací zařízení -  kabelizace včetně přenosových systémů
PS 42-02-11 Ševětín - Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC
PS 43-02-11 Žst. Dynín, místní kabelizace
PS 43-02-12 Žst. Dynín, úprava stávajícího DK SŽDC
PS 47-02-11 Ševětín - Horusice, DOK a TK
PS 47-02-12 Ševětín - Horusice, přenosový systém
PS 47-02-13 Ševětín - Horusice, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.

Ve stávajícím stavu jsou v prostoru stavby položena stávající sdělovací kabelová vedení, která budou po 
dobu stavby ochraňována a překládána a po výstavbě budou nadále v provozu. Dále budou vystavěna též 
nová sdělovací kabelová vedení. Jedná se tato sdělovací kabelová vedení:

Dálkové optické kabely
■ Dálkový optický kabel Dynín -  Veselí n.L. (36 vláken), který bude ochraňován, překládán a po stavbě 

nadále v provozu
* Dálkový optický kabel Ševětín -  Dynín (36 vláken), který bude nově vystavěn
■ Přípojný optický kabel spojka na novém DOIC SŽDC s.o, -  SpS Neplachov (24 vláken), který bude 

nově vystavěn a nahradí stávající POK 6 vláken spojka na ZOK ČD - Telematika a.s. -  SpS 
Neplachov

£ j. sU/5553/2014 Tm
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Traťové metalické kabely
Q Traťový metaliclcý kabel Dynín - 

stavbě nadále v provozu
n Traťový metalický kabel Ševětín 

Pálkové metalické kabely
B Dálkový metalický kabel České Budějovice (ATU) -  Veselí nad Lužnicí profilu DCICQYPY 

4XVl,3+12DMl,3+18DM0,9+6XPil,0 (DK44), který bude ochraňován, překládán a po stavbě bude 
nadále v provozu

H Traťového metalického kabelu Ševětín -  Dynín profilu TCEPKPFLEZE 2,5/5XN0,8, který bude 
ochraňován po dobu stavby a po stavbě zrušen

Dálkové optické kabely -  ČD-Telematika a.s.
H Dálkový/Závěsný optický kabel Č.Budějovice -  Veselí n.L. (36 vláken), který bude ochraňován, 

překládán a v prostoru výstavby bude ZOK snesen do země.

- Veselí n.L. (ZE15XN0,8), který bude ochraňován a překládán a po 

-Dynín (ZE15XN0,8), který bude nově postaven

Místní optické kabely

1) Stávající upravovaný místní optický kabel:
■ Stávající MOK mezi TB Dynín a kamerou na Veselském zhlaví (4 vláknový)

2) Nové místní optické kabely:
■ Nové MOKy mezi Trafostanicemi EOV, rozvaděči NN a TB Dynín (6-ti vláknové)
■ Nový MOK mezi TB Dynín -  skříň na nástupišti Zast. Dynín (12-ti vláknový)

Místní metalické kabely
V obvodu ŽST Dynín je v rámci akce „Modernizace hati Ševětín -  Veselí n.L. - 1. část, úsek Ševětín -  
Horusice, část Dynín -  Horusice“ částečně přebudována stávající místní kabelizace. Jedná se o nové 
místní kabely od nové TB směrem na Veselské zhlaví ŽST Dynín. Tyto sdělovací kabely budou 
v prostoru výstavby překládány a nahrazovány. Dále je ve zbytku ŽST provedena stávající místní 
kabelizace, která bude předmětnou stavbou značně poničena a navíc bude změněn i její rozsah. Místní 
kabelizace tedy bude nově dobudována dle potřeb.
Z důvodu složitých stavebních postupů je taktéž nutno upozornit na to, že budou provedeny provizorní 
přeložky a ochrany stávajících místních kabelů. Tyto přeložky a ochrany jsou nutné taktéž z důvodu 
zachování provozu. Provizorní přeložky stávajících kabelů budou provedeny tak, aby mohlo být 
přistoupeno k jednotlivým přestavbám kolejiště a výstavbám nových objektů. Kabely budou provizorně 
překládány i v těch případech, že budou novou kabelizací nahrazeny, či dokonce zrušeny, pokud tyto 
kabely budou nutné pro zachování provozu.

Informační zařízení
PS 42-02-18 Zastávka Neplachov, rozhlasové zařízení 
PS 43-02-16 Zast. Dynín-zastávka, rozhlasové zařízení 
PS 43-02-17 Zast. Dynín-zastávka, informační systém 
PS 43-02-19 Zast. Dynín-zastávka, kamerový systém

Napájení drážních zařízení z trakčního vedení
PS 43-04-11 Žst.Dynín, TS25/0,4kV pro EOV včetně napájecí připojit)* vn 

Pro zajištění napájení ohřevu výhybek z trakčního vedení 25kV 50Hz na budějovickém zhlaví žst Dynín 
se v kolejišti instaluje typová kiosková trafostancie 25/0,46kV.
Napájení bude provedeno kabelem vn -  svodem z trakčního stožáru přes dálkově ovládaný odpojovač. 
Trafostanice bude řešena jako typový aluzinkový domek umístěný v kolejišti vkm28,430. VN část 
domku bude vybavena jištěním VN a transformátorem 25/0,46kV o výkonu 60 kW. V NN části domku 
bude jištění vývodu NN a měření odběru Správy železniční energetiky. Součástí souboru je připojení
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zpětného vedení do stanoveného bodu v rámci elektrifikované koleje a dále zemnící síť tvořená 
zemničem FeZn v kombinaci se zemnícími tyčemi.

Technické poznámky:
1) U nělcterých stavebních objektů a provozních souborů je  uveden pouze název bez technického popisu.
2) Součástí žádosti jsou rovněž stavební objekty a provozní souboiy, které ovšem ve smyslu stavebního 

zákona nemohou být předmětem územního rozhodnutí. Přestože nejsou předmětem územního 
rozhodnutí, jsou tyto objekty a souboiy nedílnou součástí sta\>by.
Jedná se o tyto stavební objekty) a provozní souboiy:

SO 47-80-02 Ševětín -  Horusice, kácení mimolesní zeleně 
SO 47-30-02 Ševětín - Horusice, dopravní opatření 
SO 42-45-01 Ševětín -  Dynín, demolice drážních objektů 
PS 43-01-02 ŽSTDynín, úprava SZZ
PS 43-02-18 Žst.Dynín, sdělovací zařízení
PS 43-02-20 Žst.Dynín, úprava MRS 
PS 43-02-21 Žst.Dynín, dálková diagnostiki DDTS ŽDC
PS 47-02-14 ED SŽDC České Budějovice, doplnění DDTS ŽDC 
PS 43-06-11 Žst.Dynín, DŘT
PS 47-06-11 ED SŽDC České Budějovice, doplnění DŘT

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
S ohledem na charakter stavby vhodné rozdělit vlivy stavby z hlediska jejich intenzity. Přímé vlivy stavby 
se projeví zejména v jejím bezprostředním okolí, zjednodušeně lze jako území dotčené vlivy stavby 
vymezit plochu katastrálních území Bošilec, Dynín, Neplachov a Ševětín. V širších souvislostech nutno 
zohlednit skutečnost, že se jedná o součást stavby nadregionálního charakteru. Z hlediska dopravního 
významu proto může být vlivy stavby přeneseně dotčeno podstatně širší území vymezené koridorem 
České Budějovice - Tábor.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného 
stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb - celková situace stavby v měřítku 1:10 000, číslo části C.1.2 a dále koordinační 
situace stavby v měřítku 1:1000, číslo části C.2, číslo přílohy 01 až 06),

2. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména se 
záměry týkající se dopravní a teclmické infrastruktury (dálnice D3, např. ve vztahu k možným 
uzavírkám komunikací). Ke spolupráci na vzájemné koordinaci staveb budou přizváni rovněž 
zástupci dotčených obcí popřípadě Jihočeského kraje.

3. Žadatel pro další stupeň projektové dokumentace zajistí vyhotovení podrobné hlukové studie 
zohledňující kumulativní hluk z výhledové dopravy jak železniční tak silniční (souběh železničního 
koridoru a dálnice), a to ve vztahu k přilehlým sídlům. V případě potřeby budou navržena společná 
protihluková opatření pro obě dopravní stavby (dálnice D3 a IV. tranzitní železniční koridor).

4. Nejpozději současně se žádostí o souhlas dle § 15 stavebního zákona žadatel předloží stavebnímu 
úřadu dokumentaci dopravně inženýrských opatření odsouhlasenou příslušným dopravním 
inspektorátem Policie ČR a dokumentaci zásad organizace výstavby.

5. V souladu s § 38 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích provede zpracovatel dokumentace pro 
stavební povolení monitoring stavebního a dopravně technického stavu místních komunikací. V 
případě zjištění potřeby nezbytných úprav těchto komunikací v souvislosti s prováděním stavby 
zajistí žadatel včetně projektové přípravy.

6. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
7. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. Za dodržení 

podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace pro stavební 
povolení.
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8. Pro zařízení staveniště a skládky materiálu budou přednostně použity pozemky dle vymezení v 
projektové dokumentaci (koordinační situace), popřípadě na přechodnou dobu i další pozemky, na 
nichž je  stavba umisťována.

9. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 
spolupůsobícími organizacemi. Případné připomínky a požadavky budou do této projektové 
dokumentace zapracovány, dále i stanoviska a připomínky vlastníků a správců inženýrských sítí a 
zařízení, na které bude stavba napojena nebo které bude navrhovaná stavba křížit.

10. Stavba se nachází v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, plynárenského zařízení nebo 
rozvodného tepelného zařízení. Před realizací stavby zajistí stavebník souhlas s činností v ochranném 
pásmu od příslušného správce popřípadě vlastníka sítě technické infrastruktury ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona ě. 458/2000 Sb„ o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky. Před realizací 
stavby zajistí stavebník souhlas s prováděním prací v ochranném pásmu od příslušného správce 
popřípadě vlastníka vodovodu nebo kanalizace ve smyslu §23 odst. 5 zákona ě. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Podmínky, které vyplývají 
ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich 
ochranných pásmech musí být respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci, která bude 
součástí žádosti o stavební povolení. Povinnost splnit podmínky obsažené v těchto vyjádřeních 
implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona.

13. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti 
s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele.

14. V dokumentaci pro stavební povolení bude prokázáno, že je řešeno opatření nakládání se vzniklými 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, tj. kategorizace odpadů, popis 
způsobu a postupu odstranění odpadů, případně jejich další využití, které vzniknou při stavbě 
z použitých stavebních materiálů, a které se musí předávat pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je  provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění. Pokud se jedná o 
zeminu a její převoz do jiné lokality než je místo stavby, nutno s ní nakládat jako se vzniklým 
odpadem.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových 
hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude 
respektovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

16. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska o hodnocení vlivů, vydaného podle § 11 zákona 
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, které vydalo Ministerstvo 
životního prostředí dne 28.4.2003 pod č.j. NM700/3349/6102/OPVŽP/02. Platnost a aktuálnost výše 
uvedeného stanoviska byla potvrzena sdělením Ministerstva životního prostředí ze dne 17.9.2014 pod 
zn. 61706/ENV/14. Jedná se o tyto podmínky:
o Technicky vyřešit odvádění dešťových vod z tělesa dráhy a z přiléhajících pozemků. U všech 

propustků a mostních objektů zajistit dostatečný profil pro odvádění povodňových průtoků. 
Řešení doložit hydrotechnickým výpočtem, kapacitu mostních a inundačních otvorů posoudit na 
základě vyhodnocení povodně v srpnu 2002.

© Zpracovat projekt rekultivace dočasného záboru půdy (manipulačních pásů) podél trati a 
opuštěných úseků stávající trati. Při rekultivaci používat domácí dřeviny, které odpovídají 
podmínkám příslušného stanoviště.

® Zpracovat hlukovou studii lokalit přiléhajících k obytné zástavbě pro období výstavby trati, 
konkrétně pro vlastní staveniště, příjezdové trasy a recyklační základny. V případě potřeby 
navrhnout odpovídající protihluková opatření pro období výstavby (např. přednostní realizaci 
protihlukových stěn před zahájením stavebních prací, případně realizaci provizorních
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protihlukových stěn podél staveniště, realizaci dočasných protihlukových stěn u recyklačních
základen nebo u příjezdových komunikací). Zvýšenou pozornost věnovat obytné zóně Horusice.

• Zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících problémů:
a) Vymezit manipulační pás podél železniční trati nezbytně nutný pro realizaci stavby.
b) Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, 

nezasahovaly do prvků USES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a 
zoologických lokalit, do lesních porostů a pokud možno ani do záplavových území vodních 
toků a do ochranných pásem vodních zdrojů. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz 
odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, 
zneškodňovány odpadních vod atd.). Na plochách zařízení staveniště v záplavovém, území 
nebo v ochranném pásmu vodních zdrojů nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně 
pohonných hmot a nebezpečné odpady.

c) Recyklační základnu umístit na pozemcích ČD v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. 
Recyklační základna nebude umístěna v k.ú. Veselí nad Lužnicí.

d) Vymezit plochy pro deponie zemin, omice a materiálu ze stávajícího železničního tělesa' 
určeného k recyklaci nebo k odvozu na skládku tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, 
nezasahovaly do prvků USES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a 
zoologických lokalit, do lesních porostů a do záplavových území vodních toků.

e) Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro rekonstrukci železniční trati. Stanovit 
objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby.

f) Na obnovu štěrkového lože nepoužívat bazické horninové materiály z důvodu polohy 
posuzovaného záměru na kyselých horninách jako prevenci zavlékání nepůvodních 
vápnomilných druhů do krajiny, zejména botanicky cenných lokalit (např. do prvků USES).

g) Stanovit množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících při výstavbě trati a způsob 
nakládání s nimi dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., kteiý platí v současnosti, případně 
dle zákona, který bude platný v době zpracování příslušné projektové dokumentace.

h) Stanovit způsob nakládání s demoličním materiálem z tělesa stávající železniční trati. V 
maximální míře preferovat zpětné využití při výstavbě nového železničního tělesa. O dalším 
použití demoličního materiálu rozhodovat na základě analýzy dle Metodického pokynu MZP 
ČR Kritéria znečištění zemin a podzemní vody z 31.7.1996, Zpravodaj MZP 8/1996.

i) Recyklační základnu a mezideponie prosevu vybudovat na zpevněných plochách 
vyspádovaných do bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem.

j) Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit přepravní 
trasy pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště, na deponie a do recyklačních základen. 
Přednostně využívat dopravu po železnici, minimalizovat zatěžování silniční sítě v okolí 
staveniště. Vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině mimo manipulační pás 
podél- trati, využívat co nej kratšího napojení na stávající silniční síť. Při přepravě sypkých 
materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. Přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi a 
orgány ochrany přírody.

k) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový harmonogram 
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů, využívání přepravních has a 
specifikovat nezbytné výluky dopravy na trati. Zahájení zemních prací v úsecích trati 
procházejících hodnotnými lokalitami stanovit na období vegetačního klidu.

l) Vyloučit provádění hlučných prací, včetně přepravy materiálu, v blízkosti obytné zástavby v 
noční době, ve dnech svátků, pracovního volna a pracovního klidu.

m) Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat zřízení 
protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi, případně v 
místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště.

n) Zpracovat návrh opatření na minimalizaci prašnosti při výstavbě kropením prašných ploch na 
staveništi a očistou příjezdových komunikací.

o) Zpracovat návrh ochrany dřevin (stromů i keřových porostů) v okolí staveniště 
(manipulačního pásu) a přepravních tras před poškozením při výstavbě dle ČSN DIN 18920.

Č.j. SU/5553/2014 Tm
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p) Určit plochy pro shromažďováni nebo skladováni nebezpečných odpadů a případných 
ostatních látek škodlivých vodám. Tyto plochy neumisťovat do záplavových území vodních 
toků a do ochranných pásem vodních zdrojů.

q) Zpracovat návrh preventivních a kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi - 
pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů, nákladních automobilů a pravidelnou vizuální 
kontrolu staveniště.

r) Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro 
případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování 
orgánů ochrany životního prostředí a správců vodních toků.

o Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno z kritérií způsob výstavby trati z 
hlediska vlivů na životní prostředí. Preferovat uchazeče, který nabídne stavební postupy 
minimalizující vlivy na životní prostředí.

17. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje ze dne 20.3.2014 č.j. ICHSJC 05589/2014/HOK.JH:
© Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení musí být detailní, podrobná, 

aktualizovaná hluková studie, která vyhodnotí i brzdění souprav, a která doloží, že budou 
dodrženy hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, a dále musí být 
doloženo, že budou dodrženy hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

• Další stupeň projektové dokumentace musí obsahovat bližší informace o nárocích spojených s 
obsluhou technologie dispečerské řídící techniky a z hlediska případných nároků na zajištění 
vyhovujících pracovních podmínek pro tuto obsluhu (PS 43-06-11 žst. Dynín, PS 47-06-11 ED 
SŽDC Č. Budějovice, doplnění DŘT) - viz § 2 odst. 1 zákona ě. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství ze dne 3.2.2014 pod čj. KUJCK 7376/2014/ODSH:
» K nově budovaným stavebním investicím a zhodnocení stávajících silnic II. a III. třídy, které jsou 

nebo po dokončení stavby přejdou do vlastnictví Jihočeského kraje, musí být před vydáním 
stavebního povolení uzavřena smlouva o budoucí dohodě o převzetí stavby. Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje, které bude stavba následně orgány Jihočeského kraje předána k 
hospodaření jako svěřený majetek, je oprávněna Jihočeský kraj zastupovat ve věcech technického 
řešení a následné kontroly při realizaci stavby jakož i při fyzickém protokolárním převzetí stavby 
a souvisejících dokladů ke stavbě, nikoliv však ve věcech majetkových.

© V případě přeložek stávajících silnic II. a IH. třídy případně nových staveb požaduje Jihočeský 
kraj, aby investor na základě uzavřené smlouvy podal návrh na vydání rozhodnutí o změnách v 
silniční síti příslušnému silničnímu úřadu správnímu úřadu, Krajskému úřadu Jihočeskému kraj i, 
před jejich konečným předáním na základě dohody o převzetí stavby Jihočeskému kraji. 
Jihočeský kraj k tomu poskytne potřebnou součinnost.

• V případě, že bude staveništní doprava popřípadě doprava z objížděk vedena po silnicích II. a III. 
třídy, jejichž stavební a dopravně technický stav této dopravě neodpovídá, požaduje Jihočeský 
kraj, aby byly tyto pozemní komunikace opraveny a upraveny k převedení této dopravy ještě před 
zahájením vlastní stavby. V ostatních případech požaduje Jihočeský kraj, aby dotčené pozemní 
komunikace byly opraveny po ukončení stavby, a to včetně pozemních komunikací uvedených v 
pivní větě, pokud toho bude zapotřebí.

19. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice,
odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 4,2.2014 pod zn. ODaSH/1223/14/St:
® Stavba navazuje na stavbu "Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 

1. část" a "Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. Část, Ševětín - Horusice". Bude 
koordinována v souběhu s připravovanou stavbou dálnice D3 0309/1 Bošilec -  Ševětín, 
souvisejícími přeložkami silnic I. - III. třídy, místních a účelových komunikací a s připravovanou 
stavbou firmy DCD Ideál -  rozšíření skladové plochy.

• Pro napojení místní komunikace na silnici HI/1555 bude godátia žádost se souhlasným 
stanoviskem Správy a údržby silnic Jihočeského kraje závodu České Budějovice a Policie ČR 
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje-dopravního inspektorátu České Budějovice.
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Připojení bude navrženo v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Žádost bude doplněna 
situací, snímkem pozemkové mapy evidence nemovitostí, výpisem z katastru nemovitostí na 
připojované pozemky a jednoduchou projektovou dokumentací (příčný a podélný řez). Je nutno 
zabezpečit, aby nedocházelo ke stékání vody na silnici 111/1555 a nebyla ohrožena bezpečnost a 
plynulost silničního provozu na ní. V místě připojení a přilehlém úseku musí být zajištěn 
bezpečný rozhled dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic a bude provedeno odpovídající 
svislé a vodorovné dopravní značení.

® Bude podána žádost o stavební povolení na SO 42-30-01 Ševětín -  Dynín, přeložka polní cesty, 
SO 43-30-01 Žst. Dynín, úprava silnice III/1555, SO 43-30-02 Žst. Dynín, chodník k zastávce 
Dynín-zastávka, SO 43-30-03 Žst. Dynín, místní komunikace. Doklady dotčených orgánů státní 
správy a zejména správců sítí musí být aktuální a časově platná při podání žádosti o stavební 
povolení výše uvedené stavby.

® U dočasné uzavírky silnice IIT/1555 bude min. 30 dní před zahájením stavebních prací podána 
žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky s náležitostmi podle § 39 odst. 2 písm. a) - g) 
vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, vyjádřením dotčených obcí, ČSAD Jihotrans a. s., Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje, p. o., závodu České Budějovice a žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a dopravně inženýrské opatření na celé řešené území (přechodné 
dopravní značení pro uzavírku a objížďku) s vyjádřením Policie České republiky, krajského 
ředitelství policie Jihočeského kraje-dopravního inspektorátu, České Budějovice a časový 
harmonogram stavebních prací.

® Přesuny zeminy ze zářezů a násypů řešit přednostně mimo zástavbu obcí, aby nebyli zbytečně 
zatěžováni obyvatelé a nedocházelo k poškozování jejich nemovitostí z dopravní zátěže.

e Budou zajištěny příjézdové komunikace a místa pro vozidla pracovníků tak, aby tato vozidla 
neparkovala na chodnících či na zelených plochách.

20. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České.Budějovice,
odboru ochrany životního prostředí ze dne 28.5.2014 pod zn. OOŽP/3551/2014/Žiž:
• úpravy mostních konstrukcí, podmostí a koryta vodního toku budou prováděny mimo hnízdní 

období ptáků tj. v termínu listopad - březen libovolného roku. Pokud by nebylo možno provést 
úpravy v uvedeném období je nutno před započetím prací vyloučit hnízdění ptáků v místě.

© po skončení úprav mostů nebo koryta vodního toku budou břehy uvedeny do původního 
(přizpůsobeného) stavu

© na březích vodního toku nebudou skládkovány stavební materiály ani případně vytěžené 
sedimenty. Tyto je třeba odvézt mimo významný krajinný prvek a zlikvidovat či využít 
stanoveným způsobem

© veškeré stavební úpravy budou provedeny dle předloženého projektu k akci "Modernizace trati 
Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část". Zejména je  nutno zachovat stanovené 
světlosti a volné výšky z důvodu zajištění migrace živočichů.

21. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice,
odboru ochrany životního prostředí ze dne 11.9.2014 pod zn. OOŽP/7557/2017/Kub:
® Stavba bude provedena dle schváleného projektu a platných norem.
® Dojde-li při realizaci stavby k poškození vodních toků, vodních děl a zařízení, bude jejich 

funkčnost plně obnovena na náklad investora stavby.
© Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění a zanesení vodního toku stavebním materiálem, 

výkopovou zeminou a závadnými látkami (při stavbě splavený materiál bude z koryta toku 
odstraněn v celém rozsahu splavení).

© Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce vodního toku Lesy České Republiky, s.p., ze dne
6.3.2014 zn. LCR012446/2014. Podmínky:

- Na uvedeném vodním toku se nachází stavba v majetku Správy toků. Dle předložené 
dokumentace nebude opevnění vodního toku dotčeno. V případě poškození stávající stavby 
bude na náklady investora uvedena do původního stavu. Všechny práce budou probíhat tak,
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aby nedocházelo ke znečištění nebo zanášení toku. V případě, že k takové situaci dojde, 
uvede investor vodní tok do původního stavu.

- Z projektové dokumentace vyplývá, že pozemek p.č. 674/7 v k.ú. Ševětín bude trvale dotčen 
stavbou (rekonstrukcí) žel. mostu -  požadujeme majetkoprávní vyrovnání. Veškeré stavby 
zůstanou v majetku investora.

© Budou splněny podmínky z vyjádření správce vodních toků Povodí Vltavy ze dne 9.4.2014 zn. 
18011/2014-142. Zejména:

- Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Zahájení a ukončení prací požadujeme písemně oznámit Povodí Vltavy, státní podnik -  

provoznímu středisku ve Veselí nad Lužnicí. Dále požadujeme přizvat k vytýčení stavby, 
k účasti na kontrolních dnech, k závěrečné kontrolní prohlídce a ke kontrole jednotlivých 
objektů na tocích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

- Nová úprava koryta v rámci SO 42-81-01 bude plynule navazovat na stávající niveletu 
upraveného koryta vodního toku. Upozorňujeme, že koryto pod obcí směrem k drážnímu 
tělesu je rovněž upraveno.

- V případě dotčení staveb úprav vodních toků požadujeme před zahájením řízení o povolení 
stavby majetkoprávní vypořádání.

- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme, která bude obsahovat hydrotechnické 
výpočty, podélné a příčné řezy k výše uvedeným SO dotýkajících se toků ve správě Povodí 
Vltavy, státní podnik požadujeme předložit k vyjádření.

- Budou splněny naše připomínky k povodňovému a havarijnímu plánu.
• Stavební objekt SO 42-81-01 -  Úprava koryta potoka u obce Neplachov bude předmětem 

vodoprávního řízení na odboru ochrany životního prostředí MM České Budějovice.

22. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje,
odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 9.7.2014 pod zn.: OZZL 34304/2014/zdst 
č.j.: KUJCK 42066 /2014 OZZL:
® Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby 

přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací. Bude-li 
výstavba na lokalitě probíhat po etapách, pak je vždy nezbytné vytýčit zábor pro jednotlivé etapy.

© Skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice) z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle 
přiložené bilance skrývky a na základě představebního geologického průzkumu, o mocnosti cca 
0,15 m, objem skryté ornice z plochy 0,8934 ha činí cca. 1300 m3. Omice bude deponována na 
ploše odnětí

© Skrytá omice cca 300 m3 bude částečně použita pro ohumusování pozemků přiléhajících k 
drážnímu tělesu o mocnosti max. 10 cm. Přebytek skryté ornice cca. 1000 m3 bude použit pro 
zúrodnění a zemědělskou rekultivaci okolních pozemků, případně dočasně odňatých pozemků 
dotčených výše uvedenou stavbou. Tato opatření budou dokončena nejpozději do doby kolaudace 
stavby.

• Skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice) z ploch dočasně odňatých ze ZPF bude provedena dle 
přiložené bilance skrývky do hloubky cca 20 cm, objem skryté kulturní vrstvy půdy z 
celkové plochy dočasného odnětí 0,9329 ha činí cca 1900 m3. Pro umístění mezideponií 
z dočasných záborů budou určeny části ploch zařízení stavenišť. Podmínkou zabezpečení 
deponovaných kulturních vrstev půdy je vedle správné lokalizace a tvaru deponie též řádné 
ošetřování (převrstvování) po dobu ukládky.

© Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží investor 
krajskému úřadu k odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a rozprostření 
na konkrétní pozemky po dohodě s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgánem ochrany 
půdy - Magistrátem města České Budějovice, odborem ochrany životního prostředí.

• Termín zahájení stavebních prací stanoví investor po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, 
aby nedocházelo ke škodám na porostech.

• Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a odcizením.
• O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním 

kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny
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skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu 
s ustanovením § 10 odst. 2 vyhl. MZP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF.

® Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou materiálu ani samotnou realizací 
stavby poškozeny.

® Realizací stavby nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků 
ani ke zhoršení jejich přístupnosti. Pokud budou výstavbou znepřístupněny zemědělské pozemky, 
zřídí investor na vlastní náklad vyhovující přístup.

• Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek, poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.

® Dojde-li vlivem realizace stavebních prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, 
či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

23. Bude dodržena podmínka vyplývající ze stanoviska Národního památkového ústavu ze dne 17.2.2014
pod zn. NPÚ-331/11035/2014:
© Zájmové území stavby je  potřeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu 

ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Veškeré výkopové práce 
prováděné mimo stávající železniční trať je nutné s dostatečným předstihem oznámit na 
archeologický ústav AV ČR a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum.

24. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne
31.1.2014 pod zn. SUS JcK/1512/2014/1555:
® požadujeme provedení diagnostiky vozovky silnice 331/1555 v dotčené lokalitě a na základě této 

diagnostiky a předpokládaného dopravního zatížení navrhnout optimální konstrukci tělesa této 
silnice

• požadujeme odsouhlasení nenormové podjezdní výšky u mostu nad silnicí ITI/1555 Magistrátem 
města České Budějovice, odborem dopravy a silničního hospodářství

• v celém území bude zajištěno, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů dešťových vod z těles 
silnic v naší správě

• odvodnění tělesa silnice 133/1555 vdané lokalitě bude provedeno pomocí silničního příkopu a 
klasických uličních vpustí na základě hydrotechnického výpočtu

• veškeré pozemky v naší správě budou po ukončení prací uvedeny do původního (přizpůsobeného) 
stavu

© veškeré práce v silničním tělese silnice UI/1555 a silničních pozemcích budou prováděny za 
dodržení veškerých příslušných ČSN, TP a TKP včetně všech navazujících a platných předpisů

• protokolární převzetí jednotlivých objektů do naší správy bude uskutečněno v souladu s § 11 a 
§ 12 zákona č. 13/1997 Sb. po provedení oprav všech komunikací v naší správě využívaných při 
objížďkových trasách v rámci této stavby

« bude nám předložena k vyjádření PD ke stavebnímu povolení
® požadujeme opravení případně upravení silnic II. a III. tříd před zahájením vlastní stavby, po 

kterých bude vedena staveništní doprava a doprava z objížděk a po ukončení stavby bude 
provedena oprava silnic v naší správě -  rozsah oprav bude určen před zahájením a po ukončení 
této akce na základě pasportizace těchto silnic za účasti zástupce naší organizace

25. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska ČR - Ministerstva obrany ze dne 7.3.2014 pod
zn. MOCR 7939-1/2014-6440:
® Před zahájením modernizace trati žádáme o zaslání přesného termínu stavby na Regionální 

středisko vojenské dopravy Olomouc.
• Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby 

vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno na základě závazného stanoviska
. Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 
stavebního zákona.
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III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je podle § 122 stavebního 
zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu, která musí obsahovat 
náležitosti a přílohy dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a přílohy ě. 12, ěásti A a B, k této 
vyhlášce.

Součástí souboru staveb, které jsou předmětem tohoto územního rozhodnutí, jsou stavební objekty a 
provozní soubory, k jejichž provedení ze zákona není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu. Nicméně u těchto objektů platí, že po jejich dokončení je povinností stavebníka ve smyslu § 119 
odst. 1 stavebního zákona požádat o vydání kolaudačního souhlasu, a to před započetím s jejich užíváním.

Rozsah příloh žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stanoven individuálně. Věcná příslušnost k 
projednání žádosti o kolaudační souhlas (obecný nebo speciální stavební úřad) bude rovněž stanovena 
individuálně k jednotlivým objektům. V pochybnostech, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu v 
působnosti speciálního stavebního úřadu nebo obecného stavebního úřadu, platí stanovisko příslušného 
speciálního stavebního úřadu.

IV. Stanoví podle § 93 odst. 1 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí na 5 let ode
dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Odůvodnění:

Dne 4.7.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Opatřením ze dne 10.7.2014 stavební úřad informoval o podané žádosti občanská sdružení ve smyslu § 70 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení bylo 
zveřejněno na úřední desce dne 18.7.2014.

V zákonné lhůtě se žádné občanské sdružení do řízení nepřihlásilo.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl stavebník dne 25.8.2014 vyzván k doplnění žádosti do 31.1.2015 a zároveň bylo 
rozhodnuto o přerušení řízení.

Žádost byla doplněna dne 29.9.2014.

Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne 1.10.2014 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání na den 
18.11.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Před samotným ústním jednáním stavební úřad provedl 
dne 11.11.2014 samostatně ohledání místa stavby, přičemž z tohoto ohledání byl rovněž pořízen protokol 
a fotodokumentace.

Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací:

Závazným podkladem pro rozhodování v území jsou u staveb nadmístního významu (IV. tranzitní 
železniční koridor) zejména tzv. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též ZÚR). ZÚR 
definují předmětný část železniční tratě jako součást veřejně prospěšné stavby tzv. IV. tranzitního 
železničního koridoru, jmenovitě úseku D3/3, úsek Soběslav -  Ševětín respektive úseku D3/4, Ševětín -  
České Budějovice (severní okraj, Nemanice).

Z faktického hlediska se v předmětném úseku nejedná o nové umístění železničního koridoru, ale pouze o 
modernizaci stávající tratě spojenou s dílčími změnami polohy kolejí a novou doprovodnou 
infrastrukturu. Rozsah a obsah stavby ETCS (European Train Control System) je v předmětné části 
traťového úseku v souladu s požadavky kladenými na modernizovanou trať, respektive stavba je  nedílnou 
součástí modernizace celé trasy IV.TŽK.

ZÚR stanovují pro vymezené koridory a plochy veřejné dopravní infrastruktury podmínky pro 
rozhodování v území a úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích 
měst a obcí. Při stanovení podmínek pro využití těchto koridorů je nutné zachovat majoritu ploch 
dopravní infrastruktury respektive technické infrastruktury. Dle ZÚR jsou součástí koridorů především
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dálnice, rychlostní silnice, silnice, železnice, cyklostezky a s výše uvedeným související stavby a zařízení, 
vč. náspů, zářezů, opěrných zdí, přeložek vedení technické infrastruktury apod., v rámci těchto ploch je 
nutné situovat i zařízení veřejné vybavenosti a dostatečně velké plochy veřejné a izolační zeleně. 
Navržená stavba se primárně odehrává na stávajícím drážním pozemku, přičemž zábory jsou pro 
modernizovaný úsek trati minimalizovány. V územních plánech dotčených obcí jsou předmětné pozemky 
vymezeny ke svému stávajícímu využití tj. pro umístění dráhy.

Stavební úřad s odkazem na výše uvedené shledal soulad záměru s platnou územně plánovací 
dokumentací, to jak na úrovni zásad územního rozvoje, tak i z pohledu územních plánů jednotlivých 
dotčených obcí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona stanovil podmínky pro umístění 
stavby a pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. S ohledem na 
skutečnost, že součástí stavby jsou stavební objekty a provozní soubory, které nevyžadují stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nicméně které ovšem podléhají povimiosti žádat o vydání 
kolaudačního souhlasu před započetím s užíváním, stanovil stavební úřad rovněž podmínky pro užívání 
stavby.

Žadatel dne 12.11.2014 požádal o odchylné stanovení doby platnosti územního rozhodnutí, a to na 5 let. S 
ohledem na charakter stavby stavební úřad žádosti zcela vyhověl a samostatným výrokem stanovil dobu 
platnosti na 5 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

Stanoviska sdělili:
Ministerstvo životního prostředí dne 28.4.2003 pod č.j. NM700/3349/6102/OPVŽP/02, ve smyslu 
sdělení ze dne 17.9.2014 pod zn. 61706/ENV/14
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 9.7.2014 
pod zn.: OZZL 34304/2014/zdst č.j.: KUJCK 42066 /2014 OZZL, ze dne 27.2.2014 pod č.j. ICUJCK 
12268/2014 OZZL a ze dne KUJCK 16135/2014/OZZL
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 3.2.2014 pod čj. 
KUJCK 7376/2014/ODSH
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavební řádu a 
investic ze dne 14.2.2014 pod č.j. KUJCK 10051/2014/OREG
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 13.3.2014 pod zn. 
OOŽP/1396/2014/DO, ze dne 11.9.2014 pod zn. OOŽP/7557/2017/Kub, ze dne 2.4.2014 pod zn. 
OOŽP/2892/2014/Žiž a ze dne 28.5.2014 pod zn. OOŽP/3551/2014/Žiž
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.2.2014 pod zn. 
ODaSH/1223/14/St
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování ze dne 4.1.2014 pod zn. OUP/O- 
106/2014/Nd-V
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj ze dne 11.3.2014 pod zn. 
26/14/31.103/Ka
ČR - Ministerstvo obrany ze dne 7.3.2014 pod zn. MOCR 7939-1/2014-6440 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ze dne 20.3.2014 Č.j. KHSJC 05589/2014/HOK.JH 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ze dne 5.3.2014 č.j. HSCB-596-8/2012 ICŘ 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ze dne 31.1.2014 pod zn. SUS JcK/1512/2014/1555 
Povodí Vltavy, závod Horní Vltava ze dne 9.4.2014 pod zn. 18011/2014-142 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 10.2.2014 opd zn. 057140029 
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3.2.2014 pod zn. 1770/2014/32100/MOU 
Archeologický ústav AV ČR ze dne 12.2.2014 pod zn. ARUP-1078/2014 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ze dne 17.2.2014 pod zn. 140/2014
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Národní památkový ústav ze dne 17.2.2014 pod zn. NPÚ-331/11035/2014
Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče ze dne 7.3.2014 č.j. OPP/410/2014
JID73 097/2014/MMCB
Drážní úřad, sekce stavební, Plzeň ze dne 17.2.2014 č.j. DUCR-9276/14/Jz
Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, dopravní inspektorát České 
Budějovice ze dne 6.2.2014 č.j. KRPC-16431-2/ČJ-2014-020106
Městys Ševětín ze dne 16.1.2014 pod č.j. ÚMŠev-69/2014 a ze dne 14.3.2014 pod zn. ÚMŠev- 
297/2014
Obec Neplachov ze dne 20.3.2014 
Obec Dynín ze dne 3.1.2014 
Obec Bošilec ze dne 23.1.2014

- E.ON Distribuce, a.s. ze dne 6.3.2014 pod zn. M18370-13001931/3100956011

Stanovení okruhu účastníků územního řízení:

účastníky územního řízení jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

a) žadatel, .

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn; 

účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastník pozemku nebo stavby, na ktefých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

c) osoby, o kteiých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Účastník územního řízení podle $ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 7/1003, 110 00 Praha,

Účastníci územního řízení podle $ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

Obec Bošilec, Bošilec č.p. 45, 373 64 Bošilec
Obec Dynín, Dynín č.p. 48, 373 64 Dynín
Obec Neplachov, Neplachov č.p. 47, 373 65 Dolní Bukovsko
Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Vlastníci pozemků, na kterých je stavba umisťována (viz výroková část) a současně ti, kteří mají k těmto 
pozemkům jiné věcné právo; jmenný seznam těchto účastníků je patrný z rozdělovníku, neboť těmto 
osobám je doručováno jednotlivě.

Účastnici územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

Vlastníci pozemků nebo staveb, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby:

st. 64, st. 76, st. 62/1, st. 185/2, 328/2, 329/2, 330/2, 331/2, 332, 338, 443/19, 567/2, 567/3, 567/20, 
567/21, 567/22, 567/23, 567/24, 567/28, 568/29, 567/30, 567/31, 578/12, 587/3, 588/2, 588/3, 600/2, 
637/5, 637/6, 637/7, 639/4, 639/12, 642/5, 642/26, 642/36, 642/37, 642/38, 642/39, 642/40, 642/41, 
642/43, 674/3, 677/4, 690/3, 693/13, 796/1, 797/1, 797/4, 804, 809, 805/4, 810/3, 814/7, 828, 830/1, 842, 
843/3, 843/5, 843/6, 862/3, 1563, 1564 v katastrálním území Ševětín,

st. 85, st. 152, 101/13, 101/26, 101/28, 101/29, 101/31, 101/57, 833/1, 834, 846/1, 846/2, 846/26, 846/27, 
846/31, 854/3, 855/9, 855/15, 855/18, 888/4, 888/8, 888/28, 888/29, 888/31, 888/32, 888/35, 888/48, 
904/2, 904/19, 906/1, 928/1, 928/2, 929, 1027/13, 1200/10, 1234/2, 1235/1, 1235/2, 1237/11, 1239/2, 
1239/6, 1239/10, 1239/13, 1241/8, 1241/10, 1241/11, 1241/13, 1241/14, 1242/2, 1583/18, 1598/1, 
1598/3, 1613/5, 1613/84, 1613/86, 1613/88, 1613/90, 1613/92, 1613/94, 1613/96, 1613/98, 1613/100,
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1613/102, 1613/103, 1613/104, 1613/106, 1613/107, 1613/108, 1613/110, 1613/112, 1613/114, 
1613/116, 1802/1, 1803/7, 1810/4, 1811/22, 1814/2, 1814/11, 1824/1 v katastrálním území Neplachov,

st. 47, st.49, st.53, st.184, 1137/15, 1137/16, 1169/4, 1170/1, 1183/1, 1183/2, 1183/4, 1183/5, 1183/7, 
1183/12, 1183/13, 1183/20, 1183/21, 1187/4, 1281/23, 1281/27, 1281/28, 1319/2, 1319/10, 1320/5, 
1320/6, 1320/7, 1321/2, 1323/27, 1323/28, 1323/31, 1323/52, 1326/5, 1326/8, 1326/9, 1326/12, 1328/11, 
1328/26, 1338/1, 1555/5, 1555/21, 1555/22, 1562/6, 1562/8, 1562/10, 1566/2, 1568/1 v katastrálním 
území Dynín,

st. 66, st. 91, st. 160, st. 161, st. 165, 670/17, 788/6, 788/7, 788/8, 788/10, 1344/2 v katastrálním území 
Bošilec.

Tyto osoby jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a je jim 
ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou. Identifikace účastníků 
prostřednictvím vztahu k vyjmenovaným nemovitostem je pro účely vedení řízení s velkým počtem 
účastníků nejvhodnější. Stavební zákon tento způsob identifikace připouští (viz § 87 odst. 3 stavebního 
zákona).

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet sousedních pozemků není 
vyčerpávající a může obsahovat nepřesnosti. Za tyto případné nepřesnosti se stavební úřad předem 
omlouvá. Současně pak v této souvislosti odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, totiž že za 
účastníka řízení je v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže 
opak.

Výše specifikovaným účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je  ve smyslu 
ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s 
velkým počtem účastníků (viz § 144 odst. 1 správního řádu).

Účastníci územního řízení podle 8 85 odst. 2 písm. cl stavebního zákona:

V tomto řízení nevystupuje žádný účastník podle zvláštního právního předpisu.

Ve smyslu § 86 odst. 3 stavební zákona není potřeba souhlas vlastníků pozemků, neboť se jedná o stavbu 
veřejně prospěšnou. Nedojde-li k dohodě, lze práva potřebná k realizaci stavby vyvlastnit.

Vzhledem k množství účastníků, kterým je v tomto řízení doručováno jednotlivě, lze důvodně 
předpokládat, že se některým z nich prokazatelně nebude dařit doručovat. Pro tento případ stavební úřad 
předesílá, že plně zohlední skutečnost, že písemnosti v tomto řízení jsou současně doručovány veřejnosti 
a některým účastníkům veřejnou vyhláškou.

Osobám, kteiým je doručováno jednotlivě (do vlastních rukou) doručuje stavební úřad přednostně na 
adresu místa pobytu dle registru obyvatel ve smyslu § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o základních registrech"), popřípadě 
na požádání účastníka na adresu individuálně sdělenou (adresa pro doručování). Adresa místa pobytu je 
referenčním údajem a v souladu s uplatněním principu negativní stránky materiální publicity nelze 
namítat, že stav referenčního údaje v základním registru neodpovídá skutečnému stavu (viz § 18 odst. 1 
písm. c) respektive § 4 odst. 6 zákona o základních registrech).

S odkazem na výše uvedené proto ve vztahu k účastníkům, jimž se nebude dařit doručovat jednotlivě, 
bude doručení veřejnou vyhláškou představovat náhradní doručení v souladu s § 25 odst. 1 a odst. 2 
správního řádu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V rámci ústního jednání dne 18.11.2014 upozornil starosta obce Dynín Josef Pnmpr, že po dokončení 
staveb IK tranzitního železničního koridoru a dálnice D3 nesmí dojít kposunu stávající hlukové hranice 
směrem do obce.
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Stavební úřad vyhodnotil výše citovanou připomínku jako oprávněnou a v podmínkách pro umístění 
stavby stanovil žadateli povinnost vyhotovit podrobnou hlukovou studii zohledňující hluk z výhledového 
stavu silniční a železniční dopravy, viz podmínka č. 3 tohoto rozhodnutí.

Povinnost vyhodnocení dopadů hluku v dalším stupni projektové dokumentace vyplývá rovněž ze 
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, viz podmínka ě. 17 tohoto 
rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v 
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona odchylně stanovenou dobu platnosti, a to na 
5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy 
věci k jejich konzumaci.

Ing. Vlastislav Eliáš 
vedoucí Stavebního úřadu 
České Budějovice

.o;

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České 
Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní Ihůty. Po uplynutí Ihňty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písni, f) ve 
výši 20 000 Kč byl zaplacen dne 8.12.2014.
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Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
ostatní účastníci (dodejky)
Městys Ševětín, IDDS: c2yb5xr
Obec Neplachov, IDDS: qxwbchb
Obec Dynín, IDDS: i3vb5jd
Obec Bošilec, IDDS: vzyb7ue
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Kámen a joísek, spol. s r.o., IDDS: gbkexye
ČEZ,a.s. Útvar příprava a realizace projektů, IDDS: btw362i
CARIDDI s.r.o., IDDS: ihdu2j2
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjqárhz
České dráhy, a.s., DDDS: e52cdsf
Josef Šafář, Neplachov č.p. 6, 373 65 Dolní Bukovsko
Miluše Marková, Dobšice č.p. 36, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Marie Bečvářové, Ak. Bydžovského č.p. 467, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 
Marie Kříhová, Neplachov č.p. 103, 373 65 Dolní Bukovsko 
Petr Kotnour, Neplachov č.p. 105, 373 65 Dolní Bukovsko
Josef Houdek, Nerudova č.p. 826/23, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
František Suk, Neplachov č.p. 10, 373 65 Dolní Bukovsko
Josef Dušák, Neplachov č.p. 92, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Dušáková, Neplachov č.p. 92, 373 65 Dolní Bukovsko
Václav Ryklík, Rokycanova č.p. 1221, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Miloslav Kučera, Neplachov č.p. 26, 373 65 Dolní Bukovsko
Jan Bílý, Neplachov č.p. 28, 373 65 Dolní Bukovsko
Aima Bílá, Neplachov č.p. 28, 373 65 Dolní Bukovsko
Anna Suková, Neplachov č.p. 31,373 65 Dolní Bukovsko
Josef Suk, Neplachov č.p. 31, 373 65 Dolní Bukovsko
Hana Jiráková, Hůrky č.p. 11, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Pavel Filip, Neplachov č.p. 34, 373 65 Dolní Bukovsko
Josef Filip, Neplachov č.p. 137,373 65 Dolní Bukovsko
František Pokorný, Neplachov č.p. 37, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Pokorná, Neplachov č.p. 37, 373 65 Dolní Bukovsko
Jitka Klímová, Dubenská č.p. 1561/8, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Josef Šafář, Neplachov č.p. 39, 373 65 Dolní Bukovsko
Anna Šafářová, Neplachov č.p. 39, 373 65 Dolní Bukovsko
Jaroslav Zajíček, Neplachov č.p. 43, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Zemanová, Neplachov č.p. 46, 373 65 Dolní Bukovsko
Václav Mizera, Neplachov č.p. 121,373 65 Dolní Bukovsko
Ing. Zdeněk Mařík, Neplachov č.p. 131, 373 65 Dolní Bukovsko
Mgr. Ivana Maříková, Neplachov č.p. 131, 373 65 Dolní Bukovsko
Marie Šnoblová, Neplachov č.p. 75, 373 65 Dolní Bukovsko
Jan Svobodný, Neplachov č.p. 109, 373 65 Dolní Bukovsko
Jana Svobodná, Neplachov č.p. 109, 373 65 Dolní Bukovsko
Lukáš Svobodný, Neplachov č.p. 109,373 65 Dolní Bukovsko
Jan Chlaň, Neplachov č.p. 96, 373 65 Dolní Bukovsko
Drahomíra Chlaňová, Neplachov č.p. 96, 373 65 Dolní Bukovsko
Libuše Zikmundová, Riegrova č.p. 1771/43, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Miloslava Luhanová, Labská č.p. 1153/3, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Jan Zajíček, Neplachov č.p. 122, 373 65 Dolní Bukovsko
Věra Zajíčková, Neplachov č.p. 122, 373 65 Dolní Bukovsko
Jan Čáp, F. Líbala č.p. 767, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Pavel Čáp, M. Krškové č.p. 654, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Alena Musilová, Sídliště Svákov č.p. 707, 392 01 Soběslav III
Jan Zeman, Neplachov č.p. 46, 373 65 Dolní Bukovsko
Jaroslav Jiřík, Jírovcova č.p. 2060/83, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
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Petr Holšán, IDDS: sywgwyc
Jaroslav Vlach, BítovČice č.p. 77, 588 22 Luka nad Jihlavou 
Jiřina Baštýřová, Neplachov č.p. 117, 373 65 Dolní Bukovsko 
Jiřina Trachtová, Neplachov č.p. 25, 373 65 Dolní Bukovsko 
Miluše Svobodová, U Cihelny Č.p. 263, 373 65 Dolní Bukovsko 
Jaroslava Poláková, Neplachov Č.p. 4, 373 65 Dolní Bukovsko 
Ing. Josef Zeman, Neplachov č.p. 8, 373 65 Dolní Bukovsko 
František Průša, Dynín č.p. 11, 373 64 Dynín 
Povodí Vltavy s. p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
Václav ICvětoň, Dynín č.p. 86, 373 64 Dynín 
Jana Květoňová, Dynín č.p. 86, 373 64 Dynín 
Pavla Jindrová, Dynín č.p. 41, 373 64 Dynín 
Josef Jára, Na vyhlídce č.p. 342, 373 63 Ševětín 
Anna Malechová, Dynín č.p. 35, 373 64 Dynín 
Milan Štěcha, Dynín č.p. 16, 373 64 Dynín 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
Ing. Milada Kotlabová, Dynín č.p. 82, 373 64 Dynín 
Ing. Jan Pumpr, Slovenská č.p. 195/19, 392 01 Soběslav ITT 
Ing. Josef Pumpr, Dynín č.p. 80, 373 64 Dynín 
Miloslava Pumprová, Dynín č.p. 9, 373 64 Dynín
Gisela Staňková, K cementárně č.p. 216/8, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512 
Marie Měšťanová, Dynín č.p. 39, 373 64 Dynín 
Josef Daněk, Bošilec č.p. 11, 373 65 Dolní Bukovsko 
DCD IDEÁL spol. s r.o., IDDS: z93x96q
Marcela Jindrová, Stránka č.p. 434, Litvínovice, 370 01 České Budějovice 1 
Jan Malecha, Horní Bukovsko č.p. 29, 373 65 Dolní Bukovsko 
Hana Kubíčková, Dynín č.p. 85, 373 64 Dynín 
Petr Vozka, Dynín č.p. 36, 373 64 Dynín 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
ZZN Pelhřimov a. s., IDDS: xujtfzg 
Václav Jiruš, Vitín č.p. 169, 373 63 Ševětín 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Ostatním účastníkům řízení je  toto rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou. 
dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje, EDDS: ph9aiu3 
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c 
Drážní úřad - sekce stavební, oblast Plzeň, IDDS: 5mjaatd.
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství, - zde - 
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - 
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 
Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 
Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr 
ČR - SEI pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4
ostatní se žádostí o vyvěšení
Magistrát města - kancelář tajemníka - úřední deska, - zde - 
Obec Bošilec, Bošilec č.p. 45, 373 64 Bošilec 
Obec Dynín, Dynín č.p. 48, 373 64 Dynín 
Obec Neplachov, Neplachov č.p. 47, 373 65 Dolní Bukovsko 
Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického č.p. 2, 373 63 Ševětín

S ohledem na omezenou kapacitu datových schránek je jako příloha rozhodnutí doručován pouze výkres 
"celková situace stavby" v měřítku 1:10 000, číslo části C.1.2. Výkresy "koordinační situace stavby" v 
měřítku 1:1000, číslo části C.2, číslo přílohy 01 až 06, které tvoří rovněž přílohu originálu tohoto 
rozhodnutí, jsou účastníkům k dispozici k nahlédnutí na stavebním úřadě.

Účastníkům, kterým je doručováno fyzicky, je doručován stejnopis územního rozhodnutí se zmenšenou 
kopií výkresu "celková situace stavby" v měřítku 1:10 000, číslo Části C.1.2. Rovnost účastníků řízení je 
tímto zachována.
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umožtluje realizaci stavby se zachováním jednokolejného provozu. Toto řešení znamená značný zdvili 
koleje -  cca o 700 mm proti stávajícímu stavu. Pod mostem je v podstatě zachováno stávající výškové 
vedení komunikace, u pražské opery bude doplněno jednostranné svodidlo. Most je mimo obec.

Ostatní inženýrské objekty
SO <12-8 J-01 Úprava koiyta potoka v obce Neplachov 

Současná stav
Stávající vodoteč bezejmenný potok v obci Neplachov (10256433 dle CEVT) vytéká z obecního rybníka 
Sloučený za obci Neplachov a je pravobřežním přítokem Bošileckého potoka.
Koryto potoka v obci je betonové, obdélníkového profilu s kamenným odlážděním na stěnách. Za obcí 
přechází zpevněné koryto v přírodní neopevněné lichoběžníkového profilu a kříží drážní těleso pod 
propustkem v ev. km 26,632, Bezdeštné průtoky korytem jsou minimální, avšak za deště dochází za 
propustkem ke vzdutí a vybřežení.

Navrhovaný stav
V rámci modernizace trati bude propustek (v ev. lan 26,632) přestavěn na žel. most v km 26,588 a koryto 
potoka bude uprnveno v přilehlých úsecích mostu. Navržená úprava respektuje stávající lichoběžníkový 
tvar koryta. Dno bude rozšířeno na 1,5 tn, svahy budou vedeny ve sklonu 1:2., 1:1 v úseku pod mostem. 
Stávající brod na vtokové straně žel. mostu bude upraven v délce 28 m. Silniční most účelové 
komunikace na výtokové straně žel. mostu bude demolován a pro zachování průjezdnosti na této účelové 
komunikaci bude zřízen druhý brod v délce 52 tn. Oba brody jsou tvořeny silničními panely. V místě 
kříženi s tokem jsou navržené betonové prahy. Celková délka úpravy koryta je cca 80 m.

Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení
SO 42-73-01 Ševětin-Dynin, úprava metal rozv. MKa DK+DOK Telefóníca 02  
SO 43-73-01 Žsl Dynin, úprava metalických rozvodil MK a DK Telefóníca 02

Stávající stav:
Jedná se o stavební objekty, které řeší ochranu (příp. přeložky) stávajících sdělovacích kabelů Telefónica 
Czech Republic, a.s. v místě křížení se stavbou ve st.km 27,156 a ve st.kin 28,419

Navrženy stav:

Před zahájením zemních prací na této stavbě je nutné stávající kabely ochránit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. Způsob a nutnost ochrany stávajících kabelů je závislý na přesné poloze kabelové trasy a 
hloubkovém uložení kabelů. Proto je nutné před zahájením prací provést správcem kabelů jejich přesné 
vytýčení a vykopat několik zkušebních sond nad kabely v místech přeložek a úprav.

Potrubní vedení
SO 42-72-02 Ševětin-Dynín, Iďížení (ochrana) plynovodu v km 26,909 
SO 43-72-04 Žst. Dynin, kříženi (ochrana) plynovodu v km 28,397

Pozemní komunikace
SO 42-30-01 Ševětin-Dynin, přeložka polní cesty

Polní cesta je navržena v kategorii P4/30 v délce cca 90m a napojuje se na přeložku polní cesty v rámci 
výstavby dálnice D3.

Základní údaje Účelová komunikace /základní kategorie/ 

Polní (přístupová- napojeni) P 4/30

Délka nového úseku komunikace: Účelová cca 91 m

Max šířka zpevněni 3.0 m

Šířka v místě napojeni na přeloženou polní cestu 
v rámci dálnice D3

cca 20 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,5 m
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Evidenční číslo: PŘ/701/2016
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POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 
130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost"), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

log. Václava Rozhomě, MBA
os. č. 3241, bytem Lipenská 37, České Budějovice, PSČ 370 01, r.č. 640518/2256,

k tomu, aby za Společnost:

© činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních,

® uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení 
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

® podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení 
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

© podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva 
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného 
břemene zastupoval,

© uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a 
podnájemní,

® uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a 
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky 
nebo žlaby,

® projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné 
komunikační sítě,

© uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné 
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen 
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz
s vystavením souhlasí: Petr Gazda, ředitel, Přístupová síť

http://www.cetin.cz


© projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů 
pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka 
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro 
stavebníka třetí osobou,

• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

© projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní 
komunikační síť Společnosti,

© zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

© jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od 
jiných osob,

© uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksíti nebo službám 
elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě 
částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 

Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 

platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné 
k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne 1.8.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

předseda představenstva
Ing. Petr Slováček 
místopředseda představenstva



Ověření -  legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 01/. , 1 ' /2016
Ověřuji, že:
Ing. M artin Vlček, nar. 2.10.1977.......................
bydlištěm Korunní 962/85, Praha 3......................
Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959......................
bydlištěm K Potokům 205, Řitka..........................

před notářem uznali podpisy na listině se nacházející------
za vlastní................................................................................
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-— 
V Praze dne 13.9.2016............. .............................. .............

\s ’• /

tiíarw fu Šróntkóvň
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Pověřuj i

Ing. L u b o ra  H ru b eše

datum narození 17. 7. 1955, zaměstnance. Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
„SŽDC"), ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební správa západ, v souladu s ustanovením § 30 odst.
I zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve spojení s ustanovením § 21 odst. I písm. b) zákona č. 99/1963 Sb.. 
občanský soudní řád, aby SŽDC zastupoval a za ni a jejím jménem jednal před správními úřady a orgány 
územní samosprávy a Činil za ni a jejím jménem všechny právní úkony s tím spojené, a to ve všech věcech 
týkajících se organizační jednotky Stavební správa západ. Jmenovaný vedoucí zaměstnanec je takto 
oprávněn SŽDC zastupovat a jejím jménem jednat zejména ve všech správních řízeních před stavebními 
úřady, katastrálními úřady, silničními správními úřady, vodoprávními úřady, orgány ochrany životního 
prostředí a dalšími orgány veřejné správy.

Ve smyslu § 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je pověřený zaměstnanec oprávněn udělit 
plnou moc jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu shora uvedeného oprávnění.

Jmenovaného zaměstnance dále pověřuji, aby SŽDC zastupoval a za ni a jejím jménem jednal a činil 
právní úkony v jednáních se třetími osobami ve věcech souvisejících s investiční výstavbou v rámci 
modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty.

Jmenovaný zaměstnanec je oprávněn ve smyslu ustanovení § 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, za SŽDC v souvislosti s investiční výstavbou Činit níže uvedené právní úkony 
majetkoprávního charakteru:

sjednávat a uzavírat smlouvy o bezúplatném nebo úplatném nabytí nemovitého majetku do výše kupní 
ceny 5.000.000,- Kč ( včetně převodu práva hospodařit s majetkem státu),

-  sjednávat a uzavírat smlouvy o zřízení věcného břemene na cizím majetku do výše úplaty za zřízení 
věcného břemene 500.000.- Kč,

sjednávat a uzavírat smlouvy o budoucích smlouvách ve smyslu předcházejících dvou bodů,

podepisovat návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí ve věcech smluv uzavřených dle tohoto 
pověřeni a činit právní úkony s tím spojené.

Pověření je uděleno na dobu platnosti jmenovacího dekretu, kterým byl jmenovaný vedoucí 
zaměstnanec jmenován do funkce ředitele organizační jednotky Stavební správa západ.

V Praze dne: I p ' i.01

Ing. Pavel Surý
generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 4838A 

WVAV.SZdC.CZ

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČ. 709 94 234 DIC CZ 709 94 234



Číslo položky ověřovací knihy: OV 1076-1085/2014 

Dne: 9. 10. 2014
Prokázal svoji totožnost svým úředním 
průkazem a před notářem uznal svůj 
podpis na listině za vlastní:

Ing. Pavel S u r ý  
nar. 27.6. 1958 
bytem: Brno -  Vinohrady 

Židenice
Čejkovická 4092/11

ověřovací h.ilw oo*ty: Pí aha 23

Tatr. uolnš kopie, obsahu i i ei 2 stran souhlasí doslovné 
s předloženou listinou, z níž byla oořIrena a tato listina i? 
crvoois. obsahu!ici 2 stran.

puvervua j j t
HJDr. Tomášem OULÍKEM/ / 
notářem se sídlem v P.r<W /

pověřená

{.*'/€•' cvíC i doic-r’ a oro vidímac; Poř.č, 12003-068-0095


