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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „OZ“), dále jen „smlouva“

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2318/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: …….

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 6

IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX  

Sídlo a kontaktní adresa závodu Horní Vltava : Litvínovická 5, České Budějovice, PSČ 370 01
tel.: XXXXXXXX fax: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ing. Petr Děták 
sídlo: Zahorčice 54, Boršov nad Vltavou 370 01
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: Ing. Petr Děták
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Petr Děták
IČ: 064 954 51
DIČ: XXXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 1187469013/0800
tel.:  XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX   
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Studie protipovodňových opatření na 
Křemžském  potoce“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Účelem je vytvoření dokumentace, která bude využita pro případnou realizaci protipovodňových 
opatření na Křemžském potoce od intravilánu obce Brloh proti proudu až po obec Ktiš.  
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.   

4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, zhotovit pro 
objednatele dílo pod názvem „Studie protipovodňových opatření na Křemžském potoce“ (dále 
jen „dílo“).

Studie bude rozdělal do dvou etap: 

V 1.etapě bude nutno provést zaměření úseku Křemžského potoka zejména v intravilánu obce 
Brloh v potřebném rozsahu. Na základě nového zaměření a nových hydrologických dat bude 
ověřena aktuálnost stávajícího záplavového území. 

Součástí studie bude definování a vymezení problémů na toku z hlediska protipovodňového 
ohrožení (kapacita mostních objektů, stanovení lokalit se zvýšeným povodňovým ohrožením 
zejména zástavby, obytné zástavby, významné technické a dopravní infrastruktury). Dále bude 
součástí studie :

- kreslený podélný profil toků včetně zakreslení objektů (zejména mostů, potrubí, a 
příčných objektů v korytě toku) a průběhu hladin jednotlivých povodňových průtoků,

- součástí textové části bude vyhodnocení kapacity objektů (mostních konstrukcí) a 
jejich soulad s platnou legislativou a normami pro propustky a mostní konstrukce a 
identifikace problémových lokalit z hlediska povodňového ohrožení,

- fotodokumentace.

 V 2.etapě  na základě záplavového území bude provedeno: 
 

- Koncepční návrh protipovodňových opatření (možné variantní řešení) jak v intravilánu 
tak mimo něj s ohledem na zajištění potřebné míry protipovodňové ochrany 
zastavěného území a vyřešení dalších vodohospodářských problémů na základě 
předchozí analýzy území včetně hydrotechnického ověření správnosti návrhu a 
možného ovlivnění odtokových poměrů vlivem realizace protipovodňových opatření 

- Stanovení ekonomické náročnosti realizace protipovodňových opatření (odhad 
investičních nákladů).

- Analýza majetkoprávních vztahů (přednostně se předpokládá návrh opatření na 
pozemcích ve vlastnictví státu nebo obce).

- Závěrečné vyhodnocení studie a návrhu opatření, vyhodnocení realizovatelnosti 
navržených opatření, stanovení priorit a předpokládaného harmonogramu postupu 
z hlediska přípravy a realizace protipovodňové ochrany stavby.

Výstupem bude: 

 textová zpráva s popisem navrhovaných opatření, vyhodnocení realizovatelnosti a limitů 
území včetně vyhodnocení změny odtokových poměrů (včetně možných negativních dopadů, 
které se mohou projevit mimo chráněné lokality) v případě realizace navrhovaných opatření, 
vyhodnocení efektivity navržených opatření a ekonomické náročnosti, seznam dotčených 
pozemků a jejich vlastníků, závěrečné vyhodnocení a doporučení dalšího postupu přípravy 
(stanovení priorit). Součástí bude tab. příloha psaný podélný profil s uvedením změny úrovně 
hladiny v jednotlivých příčných řezech oproti stávajícímu stavu.
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 Grafické přílohy:

- přehledná situace navržených opatření,
- situace se zákresem navržených opatření v dílčích lokalitách (min. měřítko 1:5000) 

včetně zákresu záplavových čar před a po provedení navržených opatření,
- příčné profily a charakteristické příčné řezy navrženými opatřeními s vyznačením 

úrovně povodňových hladin před a po realizaci opatření (včetně návrhu zkapacitnění 
mostních objektů v souladu s platnými předpisy),

- podélný profil se zákresem hladin po realizaci opatření.

 Dokladová část (kopie dat z ČHMU, záznamy z výrobních výborů a záznamy z projednání s 
obcí). 

Tištěným výstupem bude 4 paré souhrnné dokumentace + 4 CD s digitální podobou celé 
dokumentace v editovatelném formátu.  

5. Místo provádění díla je dáno následovně: 
a) rekognoskace terénu bude prováděna na území ORP Český Krumlov
b) vlastní práce na díle budou prováděny v prostorách zhotovitele,
c) předání díla se uskuteční v Českých Budějovicích, v sídle závodu Horní Vltava. 

6. Pro zpracování díla objednatel poskytne zhotoviteli – platné ZU Křemžského potoka, zaměření 
toku – TPE

7. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky zhotovitel zajistí účast svého informovaného zástupce 
na výrobních výborech s objednatelem a na výrobních výborech se zastupiteli obcí a CHKO 

8. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění bezpečnosti při provádění služby 
ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, ekologická likvidace odpadů 
vzniklých během realizace akce a další práce nutné pro provedení služby (v souladu s platnými 
zákony).

II. Lhůty a podmínky realizace díla 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy 

(čl. X. Závěrečná ustanovení, odst. 4)
 předání a převzetí díla: do 28.4.2023

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle 
§ 2913 odst. 2 OZ a/nebo v případě změny termínu přejímacího řízení dle čl. V. odst. 3. 
smlouvy, případně po dohodě smluvních stran při znemožnění provádění prací nebo při 
požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou 
dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu podle čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
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potřebných podkladů a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
182 000,- Kč bez DPH (slovy: stoosmdesátdvatisíce korun českých) (dále jen „cena díla“).  

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z nabídky předložené zhotovitelem 
v zadávacím řízení.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Cena díla se sjednává jako cena maximální a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu podle čl. I v dohodnutém termínu a kvalitě. 

3. Sjednanou cenu díla je možno měnit jen:
 dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny,
 v případě zadavatelem požadovaných změn rozsahu prací oproti jejich popisu 

uvedenému v čl. I. Cena těchto prací, bude stanovena dohodou obou stran, podle předem 
odsouhlaseného nabídkového rozpočtu,

 v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v jejich 
popisu uvedenému v čl. I a jsou nezbytné ke zhotovení díla. Cena těchto prací, bude 
stanovena dohodou obou stran, podle předem odsouhlaseného nabídkového rozpočtu.

Případné výše uvedené změny ceny díla musí být sjednány písemně a to formou dodatku k této 
smlouvě, ve kterém budou uvedeny změny rozsahu díla, změny ceny díla a způsob stanovení 
nové ceny díla.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní 
po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí 
díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických.
Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. 

5.  V případě, že dílo bude převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli konečnou fakturu v plné 
výši. V případě, že dílo bude mít vady, které nebrání jeho užívání a dílo bude převzato s 
výhradami, bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% 
celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po 
odstranění poslední vady. O skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán 
samostatný zápis. 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních 
dní od podpisu zápisu o odstranění poslední vady. 

6.  Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro fakturaci je zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami 
zhotovitele ve věcech technických.  

7.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o 
věcech technických.

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru   plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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9. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vyplývající 
z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy 
některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti 
pohledávkám objednatele.  

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 
s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti nebo není přílohou faktury protokol 
o předání a převzetí díla podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o 
věcech technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy) vztahující se k předmětu díla 
tak, aby kvalita díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla nebo způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla nebo způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Dílo bude realizováno v rozsahu podle čl. I. Účel a předmět smlouvy, odst. 4) a dle požadavků 
uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 
písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit takto realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, 
pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.   

5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel 
zodpovídá za případné škody, způsobené na rozpracovaném díle, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. 

6. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikačních předpokladů, lze pouze na základě předchozího souhlasu objednatele 
uděleného po předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění 
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci. Posouzení 
splnění kvalifikačních předpokladů bude provedeno zástupcem objednatele pro věci smluvní, 
následný souhlas se změnou subdodavatele bude udělen zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Změna subdodavatele bude smluvními stranami upravena formou dodatku ke 
smlouvě, kdy písemný souhlas bude přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Pokud 
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zhotovitel nedodrží uvedený postup před změnou subdodavatele jak je uvedena, bude toto 
jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem odstoupit od smlouvy. 

7. V případě, že plnění subdodavatelských prací nebude prováděno subjektem, kterým zhotovitel 
prokazoval kvalifikační předpoklady k plnění zakázky, a to ani v minimálním rozsahu jejich 
objemu, bude toto jednání zhotovitele považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
odstoupit od smlouvy.  

8. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli subdodavatele 
zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit subdodavatele bez zbytečného 
odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh plnění povinností zhotovitele, 
vyplývající z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny subdodavatele, nese 
v plném rozsahu zhotovitel. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že data poskytnutá objednatelem podle čl. I. Účel a předmět smlouvy, 
odst. 6) užije pouze pro zpracování předmětu smlouvy a zamezí užití těchto dat jinými osobami.

V. Předání a převzetí díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 
přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem 
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě.

2. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla. 

3. V případě, že na základě přejímacího řízení byly zjištěny vady díla, stanoví se dohodou 
smluvních stran nový termín přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit 
termín objednatel.   

4. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel dnem jeho protokolárního předání a převzetí.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy.

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé 
vlastnosti.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla.
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po 
odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a 
to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční 
vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. b) této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Smluvní strany si dohodly, že zastaví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.  

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady.

VII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 
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4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného 
odstoupení na adresu sídla druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy v případě 
podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních 
stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,  (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn písemně 
odstoupit od smlouvy zejména, zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, 
přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu 
nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší 
smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje 
v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, 
práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického 
významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, a 
dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

IX. Řešení sporů 

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 
vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla 
do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně 
příslušným soudem České republiky. 

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně 
řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud 
v České republice.

2. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to 
pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných smluvními stranami. 
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3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“). 

5. Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona o registru smluv. 
Zhotovitel je se zveřejněním smlouvy srozuměn. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv 
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení v textu smlouvy za obchodní 
tajemství.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

V Českých Budějovicích dne ………………… V Českých Budějovicích dne …………………

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………………………
XXXXXXXXXXXX            Ing. Petr Děták
vedoucí technického střediska
Povodí Vltavy, státní podnik 


