

Objednáváme u Vás zpracování Změny č. 3 územního plánu Hořice a vyhotovení územního plánu zahrnujícím plné znění po vydání změny

Rozsah změny:

dle přílohy

Etapy

- I. Návrh změny územního plánu pro veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona
- II. Výsledný návrh změny územního plánu
- III. Územní plán zahrnující úplné znění po vydání

Změna bude obsahovat:

Textová část – bude vycházet ze stávající textové části a úměrně naváže na původní text územního plánu

Odůvodnění – bude členěno do kapitol dle přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006

Grafická část – obdobně jako textová část bude vycházet ze stávajících výkresů včetně měřítek. Dle potřeby mohou být použity další výkresy a schémata

Počet paré:

Návrh Změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání – v počtu 2 paré v listinné podobě; dvakrát, v digitální podobě na CD/DVD v provedení a formátu shodném se stávajícím ÚP, pokud se smluvní strany v průběhu pořizování nedohodnou jinak.

Upravený návrh Změny č. 3 ÚP pro vydání zastupitelstvem a výtisky pro úřední potřebu – v počtu 4 paré v listinné podobě; dvakrát v digitální podobě na CD/DVD v provedení a formátu shodném se stávajícím ÚP, pokud se smluvní strany v průběhu pořizování nedohodnou jinak.

Úplné znění ÚP Hořice po vydání Změny č. 3 ÚP Hořice – v počtu 4 paré v listinné podobě; dvakrát v digitální podobě na CD/DVD v provedení a formátu shodném se stávajícím ÚP, pokud se smluvní strany v průběhu pořizování nedohodnou jinak

Doba plnění:

Návrh pro veřejné projednání do 40 dnů od předání usnesení zastupitelstva obce o pořízení Změny č. 3

Upravený návrh Změny č. 3 ÚP pro vydání zastupitelstvem obce do 40 dnů od předání pokynů

Územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3 do 1 měsíce od pokynu k jeho vypracování

Cena:

- I. Etapa po odevzdání návrhu pro veřejné projednání (poměrná část.....)
- II. Úplné znění po vydání změny

Celková hodnota díla103 000,- Kč + DPH

Zhotovitel se při zpracování zavazuje dodržet soulad s obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a správním řádem. Dílo bude prováděno v postupných výkonových fázích (etapách).