
Smlouva č. VD-198-00/17

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342
Jejímž jménem jedná: Ing. Martin Lehký - ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
Tel: 973 204090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:

dugmkmó

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký - tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických : Ing. Luděk Hradecký -tel.: 702 209 660

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: Střelec - STAVEBNÍ ČINNOST, s. r. o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č. 64608
Zastoupený: Radkem Střelcem, jednatel
Sídlo: Riegrova 367/74, 674 01 Třebíč
IČO, DIČ: 29193699, CZ29193699
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: Waldviertier SPARKASSE Bank AG 

2500015945/7940
ID datové schránky: ugki237

Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Radek Střelec - tel: 604971763 fax: ne
- jednat ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Radek Střelec

I. PŘEDMĚTDÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele opravné práce na 
železničním svršku na vojenské vlečce č. 30 - Bohuslavice nad Vláří.
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Smlouva č. VD-198-00/17

Dílo bude realizováno dle zpracovaného a oceněného soupisu stavebních prací a dodávek 
(dále jen „soupis“), který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

Specifikace prací:

Železniční svršek
• výměna 3 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 2700 mm,
• výměna 3 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 2800 mm,
• výměna 3 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 2900 mm,
• výměna 3 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 3000 mm,
• výměna 2 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 3100 mm,
• výměna 2 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 3200 mm,
• výměna 1 ks výhybkového pražce dřevěného dl.: 3600 mm,
• výměna 2 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 4100 mm,
• výměna 2 ks výhybkových pražců dřevěných dl.: 4200 mm,
• výměna 1 ks výhybkového pražce dřevěného dl.: 4400 mm,
• výměna 1 ks výhybkového pražce dřevěného dl.: 4500 mm,
• doplnění štěrkového lože ve výhybce č. 5
• výměna a dotahování upevňovadel s přetočením závitů
• úprava směrového a výškového uspořádání výhybky č. 5
• seřízení hákového závěru a spojovacích tyčí,
• likvidace dřevěných pražců - odvoz na skládku do 15 km

Veškeré práce provádět v souladu s provozně-technickými předpisy SŽDC, s.o., řady S a 
SR.

Tato akce nepodléhá stavebnímu řízení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění zakázky: dle čl. 12.2 smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění zakázky: nejpozději do 31 dnů od zahájení plnění

Místo plnění díla: Vojenská vlečka č. 30 - Bohuslavice nad Vláří
763 21 Slavičín

III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 310 345,15,- Kč

slovy: „třistadesettisictřistačtyřicetpětkorunpatnácthaléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Objednatel zálohy neposkytuje.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, který bude 
vystaven v souladu s ustanovením § 11 ödst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, 
o účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí 
dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely 
stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, 
že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti 
denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu podle objemu skutečně provedených prací, 
a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací vystavený 
zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem.
Součástí faktury bude kopie zápisu o předání a převzetí včetně stavebního deníku, 
zápis o měření vlečky, zápis o ekologické likvidaci vytěženého materiálu.

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nej později do 10 dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených 
prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem objednatele a zástupcem 
objednatele.
Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. 
Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na 
svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, a dodržovat 
platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné 
normy.
Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO,
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

7.1

potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací a jiných dočasných prací, které >
jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít místo plnění způsobilé 
k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění 
objednatelem.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy musí být 
všechny listy stavebního deníku vzestupně označeny po sobě jdoucími čísly. Originál 
stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí zhotoveného 
díla.

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do místa 
plnění díla za účelem odstranění případných vad.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, 
kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den 
bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou 
objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.
Veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad budou převedeny na účet 
objednatele.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA
Záruční doba na provedené dílo je 36měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 
případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění 
případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od 
nahlášení závad.

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do 
provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční 
doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany 
objednatele.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi 
čistotu a pořádek
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Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za 
dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději do 
7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou 
mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy 
souvisejícími.
Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU 
nebo členských zemí NATO.
Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude 
uveřejněna v souladu s § 219 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské 
činnosti do výše min. 400 000,00Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je 
uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

VIII. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
Stanovení ceny víceprací a méněprací

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. 
nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené 
o 20 %,

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny.

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů,

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení 
technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 
položkového rozpočtu.
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8.2 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.

8.3 Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

8.4 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro objednatele provést případné 
vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich 
prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu 
víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží 
o odpovídající dobu.

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA
9.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 

a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém 
zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této 
smlouvy.

X. SMLUVNÍ POKUTY
10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 1000 Kě za každý i započatý den prodlení z předáním díla.

10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10.4 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování 
schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů) 
má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den a 
každé jednotlivé porušení.

10.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

10.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou 
převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným 
fakturám.

10.7 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto 
článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.
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XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými 

jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. L;
- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
- zhotovitel jev prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů;
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu 

delšínež5 kalendářních dnů;

11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 
povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti zní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění.

12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy 
v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv.

12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré 
objednatel.

12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek 
Příloha č. 2 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

ředitel

V Třebíči dne:

Střelec -STAVEB IN Ň O S T, s.r.o.
__Wírt67/74 &?4 01 Třebíč tel.: 604 971 763/ 568 Úo 1 

1C: 291 VVißa'CDlC: Cz/9193699 
OR KS^rrtó- oddíl C, vIožRa^č. 64608

Střelec-STAYEBNÍ ČINNOST, s. 
Radek Střelec 

jednatel
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