

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **582204A Protialkoholní záchytná stanice v areálu MNO**

Zadavatel **Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
70200 Ostrava-Moravská Ostrava** IČO: **00635162**
DIČ: **CZ00635162**

Zhotovitel: **Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382/32
70800 Ostrava** IČO: **45192464**
DIČ: **CZ45192464**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 859 102,09
PSV			12 579 718,11
MON			5 039 744,80
Vedlejší náklady			213 900,00
Ostatní náklady			93 250,00
Celkem			25 785 715,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 785 715,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 415 000,20 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 31 200 715,20 CZK

v _____ dne _____



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	307 150,00	64 501,50	371 651,50	1
58220400	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	307 150,00	64 501,50	371 651,50	1
	Stavební objekt			0,00		
01A	Protialkoholní záchytná stanice 1PP, 1NP	0,00	9 117 693,56	1 914 715,65	11 032 409,21	35
58220401A:	Stavební část	0,00	6 741 294,32	1 415 671,81	8 156 966,13	26
58220401A:	Fasáda 1PP, 1NP první část	0,00	699 294,51	146 851,85	846 146,36	3
58220401A:	Zařízení pro vytápění staveb	0,00	1 677 104,73	352 191,99	2 029 296,72	7
01B	Protialkoholní záchytná stanice 2NP-4NP, střecha	0,00	16 360 871,44	3 435 783,00	19 796 654,44	63
58220401B:	Stavební část	0,00	5 100 861,28	1 071 180,87	6 172 042,15	20
58220401B:	Fasáda 1PP, 1NP druhá část	0,00	852 076,57	178 936,08	1 031 012,65	3
58220401B:	Fasáda 2NP-4NP	0,00	2 747 728,36	577 022,96	3 324 751,32	11
58220401B:	Zdravotně technická instalace	0,00	2 492 416,84	523 407,54	3 015 824,38	10
58220401B:	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	2 430 191,27	510 340,17	2 940 531,44	9
58220401B:	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	1 477 135,77	310 198,51	1 787 334,28	6
58220401B:	Vzduchotechnika	0,00	1 132 417,76	237 807,73	1 370 225,49	4
58220401B:	Vnější síť	0,00	128 043,59	26 889,15	154 932,74	0
	Celkem za stavbu	0,00	25 785 715,00	5 415 000,15	31 200 715,15	100