

MĚSTO BROUMOV
třída Masarykova 239 550 01 Broumov

VAŠE NABÍDKA ZE DNE 18.11.2022
NAŠE ZNAČKA PDMUBR 40836/2022

VYŘIZUJE Ondřej Marek
TEL 491 504 246
MOBIL 737 796 750
E-MAIL marek@broumov.mesto.cz

DATUM 23.11.2022

SILNICE SVOBODA a.s.

č.p. 164
549 83 Jetřichov

IČ: 05438187

OBJEDNÁVKA

Na základě předběžné domluvy, obhlídky na místě a Vaší cenové nabídky ze dne 18.11.2022 u Vás objednááme realizaci úpravy asfaltového povrchu komunikace v ul. třída Masarykova na sjezdu k dětskému domovu.

Termín předání dokončeného předmětu objednávky byl sjednán na 02.12.2022, a to za celkovou nabídkovou cenu 162.700,98 Kč bez DPH (196.868,19 Kč vč. DPH).

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

Město Broumov

tr. Masarykova 239 550 01

IČO: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ondřej Marek
útv. místostarosta - investice a rozvoj

Příloha: Cenová nabídka ze dne 18.11.2022

IČ 00272523
DIČ CZ00272523

Tel 491 504 111
Fax 491 523 730

www.broumov.mesto.cz
podatelna@broumov.mesto.cz
IDDS mdubzhy


Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu : 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 23.11.2022



Silnice
Svoboda s.r.o.
549 83 Jetřichov 164
IČ: 05438187, DIČ: CZ05438187

ROZPOČET

Stavba: Uprava komunikace k Dětskému domovu

Objekt:

Doplnění:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 11. 2022

	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				162 700,98	28,002
		Zemní práce				1 100,00	0,000
##	113107047	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech ručně	m2	11 000	100,00	1 100,00	0,000
3		Komunikace pozemní				157 650,00	28,002
###	PR72243111	Vyrovnaní podkladu asfaltovým betonem ACP16	t	19,200	5 600,00	107 520,00	19,392
###	K72243111	Vyspávení plochy asfaltovým betonem ACO11	t	8,500	5 600,00	47 600,00	8,585
###	P55142111	Uprava zalivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	11 000	230,00	2 530,00	0,025
5		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 816,00	0,000
##	5197111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	22 000	128,00	2 816,00	0,000
997		Přesun sutě				1 134,98	0,000
###	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,420	300,00	726,00	0,000
###	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	24,200	16,90	408,98	0,000
		Celkem				162 700,98	28,002