
 

 

R E A L I Z A Č N Í  S M L O U V A  O  D Í L O  Č .  2 0 2 2 / 1 0 8 5 / O D a S  
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:     Statutární město Kladno se sídlem:     nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. Milan Volf, primátor zastoupené ve věcech technických:    IČ:      00234516 DIČ:      CZ00234516 bankovní spojení:      č. ú.:       (dále jen „objednatel“)   
Zhotovitel:     S u b t e r r a a.s. Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 se sídlem:     Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00  Praha 8 zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci ve věcech technických:          IČ:      45309612 DIČ:     CZ45309612 bankovní spojení:      č. ú.:       Kontaktní osoba:         Email:      Telefon:            (dále jen „zhotovitel“)   

uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS 
uzavřené dne  29.4.2022 

(dále jen “Rámcová smlouva“)  
tuto Realizační smlouvu:

II. 
Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“). 



2.
Předmětem této smlouvy je výstavba parkoviště lokalita Na Vyhaslém, Kladno (dále

jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.3.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami

vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba
chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané
v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými
Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:•
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),•
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,•
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejnýchploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,•
zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením,
jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,•
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),•
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,•
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla,•
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,•
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,•
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),•
zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací

4.
Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného

výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.5.
Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy

obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě.
V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen
RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minitendru.6.

Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.7.

Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč
měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do
ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.
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III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 12.201.552,28 Kč
Výše DPH: 21%
DPH: 2.562.325,98 KčCena včetně DPH: 14.763.878,26 Kč
[slovy: čtrnáctmilionůsedmsetšedesáttřitisícosmsetsedmdesátosm korun českých
a dvacetšest haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude
řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle
aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu
se ZZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku. IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: 45 dnů od předání staveniště

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu.
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS,
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII.
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odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno
V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve

lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po
odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“)
vystavených zhotovitelem1xměsíčně. Fakturamusí obsahovat veškeré náležitosti dle
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové
či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části

(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V
případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v
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 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.  2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.  3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v 



případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení.
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel,
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na
příslušný soud. VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou
hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínemnástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu
a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní

 

 

 

případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění. 6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody. 8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud. 
VII. 

Smluvní pokuty  1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu. 4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení. 5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 



pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu

objednatele a bude realizovat dílo dle změněnéhoHarmonogramu, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči
původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.VIII.

Součinnost

1.
Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.2.
Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.3.
Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.
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VIII. 
Součinnost 
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X. 
Oprávněné osoby  1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  Za objednatele:        Za zhotovitele:       2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:  Za objednatele:       Za zhotovitele:       3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  Za objednatele:      Za zhotovitele:        4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů. 5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):       a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené 
v článku II. této Smlouvy. 3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: a) Realizační smlouva o dílo b) Rámcová smlouva c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce 4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné 



 

 

 

dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků. 7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů. 8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. 10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:    Příloha č. 1:   Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky    Příloha č. 2: Harmonogram realizace  V Kladně dne dle elektronického podpisu     Za objednatele:       elektronicky podepsáno Statutární město Kladno      Mgr. Milan Volf          primátor   V Praze dne dle elektronického podpisu  Za zhotovitele:           
………………………………………      …………………………………… S u b t e r r a a.s.       Ing. Jiří Lev          Ředitel divize 4 
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Výstavba parkoviště lokalita Na Vyhaslém, Kladno
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 23. 9. 2022

MnožstvíČ. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem
celkem

129 000 6 Vytrhání obrub silničních m 232,000 100,00 23 200,00
odečteno ze Situace bourání
232 232,000

140 000 9 Vytrhání obrub záhonových m 215,000 50,00 10 750,00
odečteno ze Situace bourání
215 215,000

36 000 2 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 268,000 150,00 40 200,00
odečteno ze Situace bourání; podklad asf. chodníků
268 268,000

30 000 170 Odstranění podkladu z železobetonu do tl 150 mm m2 18,000 1 560,00 28 080,00
bet. plocha
18 18,000

122 000 5 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 808,000 80,00 64 640,00
"štěrková plocha"540 540,000
"podklad stáv. chodníků"268 268,000
Součet 808,000

141 000 95 Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm m2 360,000 645,00 232 200,00
podklad parkoviště
360 360,000

63 000 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 268,000 150,00 40 200,00
odečteno ze Situace bourání; asf. chodníky
268 268,000

44 000 23 Frézování živičného krytu do tl. 150 mm m2 675,000 150,00 101 250,00
odečteno ze Situace bourání; frézování vozovky prům. tl. 12cm
675 675,000

3 000 101 Ruční sbíjení živice m3 4,500 1 750,00 7 875,00
33 000 190 Ruční sbíjení betonu m3 6,650 1 750,00 11 637,50

dobourání základů plotu; RŠ apod.
83/2,5*0,5*0,5*0,5+2,5 6,650

152 000 156 Demontáž mobiliáře vč.odvozu a likvidace kus 33,200 5 000,00 166 000,00
odstranění stáv. oplocení
83/2,5 33,200

53 000 263 Demontáž uliční vpusti vč.likvidace kus 3,000 4 500,00 13 500,00
35 000 192 Odstranění pařezů D<0,3 m rovina kus 7,000 500,00 3 500,00
66 000 307 Odstranění křovin i s kořeny m2 220,000 150,00 33 000,00

odečteno ze Situace bourání
220 220,000

73 000 322 Odstranění odpadkového koše vč.odvozu a likvidace kpl 1,000 1 250,00 1 250,00
Odstranění dopravní značky se sloupkem s bet.patkou vč.odvozu a

102 000 418 likvidace kpl 2,000 650,00 1 300,00
5 000 108 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 160,000 75,00 87 000,00

odečteno ze Situace bourání
1160 1 160,000

79 000 34 Kácení vzorstlého stromu ks 7,000 750,00 5 250,00

117 000 470 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3 m3 755,940 199,00 150 432,06
"vozovka parkoviště"910*0,42 382,200
"chodník ZD"554*0,35 193,900
"vegetační dlažba+stání pro nevidomé"1074*0,42 451,080
"dotěžení na úroveň zemní pláně v prům. tl.5 cm -
zářez"(910+554+1074)*0,05 126,900
Mezisoučet 1 154,080
"odpočet odstraněných povrchů"-
(18*0,15+540*0,15+360*(0,28+0,12)+820*0,1+268*0,08+268*0,15+268*
0,1) -398,140
Součet 755,940

6 000 11 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 171,036 250,00 42 759,00
20% vykopávek
855,18*0,2 171,036

9 000 112 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,000 205,00 205,00
"základy přístřešků kontejnerů"0,5*0,5*0,5*8 1,000

148 000 310 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,200 205,00 7 421,00
RŠ1, RŠ2, U1-UV9
2*2*2*2,5+9*1*1*1,8 36,200

12 000 117 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 48,000 265,00 12 720,00
"vsakovací drenáž"50*2*0,8*0,6 48,000

47 000 244 Hloubení rýhy pro obrubníky m 1 388,000 250,00 347 000,00
536+852 1 388,000
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16 000 138 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 241,160 180,00 43 408,80
"RŠ"(2*2*2*2,5)-(2*2,3*3,14*0,5*0,5) 16,389
"UV"(9*1*1*1,8)-(9*1,6*3,14*0,3*0,3) 12,131
"přípojky UV"32*0,6*1,5+46*0,8*1,8+56*1*2,1 212,640
Součet 241,160

29 000 17 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 172,500 30,00 95 175,00
"vozovka parkoviště"910 910,000
"chodník ZD"554 554,000
"vegetační dlažba+stání pro nevidomé"1074 1 074,000
Součet 2 538,000
"rozšíření pláně"2538*1,25 3 172,500

161 000 84 Jemná modelace terénu m2 105,000 65,00 6 825,00
"ostrůvky"105 105,000

80 000 346 Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 1 330,000 150,00 199 500,00
130+120+710+230+140 1 330,000

Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin,
včetně dodávky kompletní (Keře solitérní - kontejnerované (s balem)
výška v cm 80-100)(Hloubení jamek, výsadba dřeviny s výměnou

159 000 260 substrátu min 50%, přihnojení, zálivka a zamulčování. U st kus 50,000 350,00 17 500,00

Výsadba stromu ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin,
včetně dodávky kompletní (Stromy alejové vysokokmeny pro osazování
ulic, se zemním balem - velikost (obvod kmínku) - 16-18 cm, výška

157 000 491 nasazení koruny nejméně 220 cm)(Hloubení jamek, výsadba d kus 13,000 1 250,00 16 250,00
40 000 21 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 554,000 175,00 96 950,00

zesílení chodníků pro pojezd zimní údržby; celk. tl. vrstvy 25cm
554 554,000

104 000 422 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 5 200,300 240,00 1 248 072,00
rozšíření vrstvy + ztratné - 15%
"vozovka parkoviště"910*2 1 820,000
"chodník ZD"554 554,000
"vegetační dlažba+stání pro nevidomé"1074*2 2 148,000
Součet 4 522,000

37 000 200 Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm m2 55,600 325,45 18 095,02
pruh podél nových obrub vozovky
(85+14+7+14+3+11+5)*0,4 55,600

20 000 144 Dodávka štěrkodrť frakce 0-32 t 67,500 429,00 28 957,50
dosyp napojení; dorovnání vrstvy ŠD stáv. vozovky
675*0,05*2 67,500
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným

97 000 401 frakce 16 až 63 mm m3 48,000 650,00 31 200,00
(50+50)*0,6*0,8 48,000

34 000 191 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 1 628,000 240,00 390 720,00
554+1074 1 628,000

107 000 436 Dodávka písek technický tříděný t 121,748 250,00 30 437,00
(25,8+35,074)*2 121,748

76 000 331 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 1 388,000 160,00 222 080,00
536+852 1 388,000
Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč.dopravy a

160 000 469 zpracování m3 1,000 4 690,00 4 690,00
"základy přístřešků kontejnerů"0,5*0,5*0,5*8 1,000

Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. očištění
150 000 118 z.dlažby,napaletování, hutnění, položení kladecí vrstvy a zapískování m2 18,000 650,00 11 700,00

předláždění plochy u kontejnerů
18 18,000

142 000 187 Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný m2 1 585,000 399,00 632 415,00
dle VPR; ACO11+, tl. 50mm
"Obrusná vrstva vozovka"675 675,000
"Obrusná vrstva vozovky nového parkoviště"910 910,000
Součet 1 585,000

118 000 482 Asfaltový beton ACP 16+ tl 60 mm m2 1 848,110 499,00 922 206,89
dle VPR; ACP16+, tl. 70mm
"Obrusná vrstva vozovka"675*1,166 787,050
"Obrusná vrstva vozovky nového parkoviště"910*1,166 1 061,060
Součet 1 848,110

96 000 4 Spojovací postřik 0,5 kg/m2 m2 1 585,000 30,00 47 550,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do

93 000 39 lože z betonu prostého m 536,000 268,00 143 648,00
427+51+24+34 536,000
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99 000 41 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm kus 435,540 224,90 97 952,95
silniční obruba, odečteno z výkresu; prořez 2%
427 427,000

59 000 290 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 52,020 578,50 30 093,57
snížená obruba přechodů a míst pro přecházení; prořez 2%
6*3+4+6+7+3+5+8 51,000

32 000 184 Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý 100x15x25 cm kus 24,000 578,50 13 884,00
24 24,000

52 000 261 Dodávka obruba silniční-zatáčka kus 34,680 490,00 16 993,20
34 * 1,02 34,680
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou

138 000 82 do lože z betonu prostého m 852,000 223,00 189 996,00
236+80+300+236 852,000

155 000 341 Dodávka obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 240,720 189,80 45 688,66
obruba oddělující park. od asf. vozovky; prořez 2%
236 236,000

74 000 323 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 306,000 162,50 49 725,00
chodníková obruba; odečteno z výkresu; prořez 2%
300 300,000

60 000 295 Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní kus 81,600 146,00 11 913,60
chodníková obruba; odečteno z výkresu; prořez 2%
40*2 80,000

18 000 141 Kladení zámkové dlažby komunikací tl.60 mm přes 300m2 m2 554,000 527,00 291 958,00
281+240+33 554,000

68 000 31 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 541,840 350,75 190 050,38
chodníkové plochy; prořez 4%
"chodník parkoviště"281 281,000
"chodník - oprava stávajícího"240 240,000
Součet 521,000

64 000 30 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 34,320 490,00 16 816,80
bezbariérové prvky; prořez 4%
27,5+5,5 33,000

153 000 29 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 1 074,000 350,00 375 900,00
873+77+124 1 074,000

154 000 120 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 128,960 491,40 63 370,94
park. stání pro nevidomé, kontejnery; prořez 4%
124 124,000

88 000 37 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm přírodní m2 907,920 493,35 447 922,33
parkoviště; prořez 4%
228+520+85+70+47 950,000
odpočet barevná
-77 -77,000
Součet 873,000

22 000 148 Dodávka dlažba vegetační 17 x 24 x 8 cm barevná m2 80,080 648,70 51 947,90
vyznačení park. míst; prořez 4%
385*0,2 77,000
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého

50 000 256 písku m2 1 628,000 50,00 81 400,00
554+1074 1 628,000

86 000 368 Řez dlažby m 150,000 150,00 22 500,00
113 000 448 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 25,800 840,00 21 672,00

"RŠ"2*2*2*0,2 1,600
"UV"9*1*1*0,2 1,800
"přípojky UV"32*0,6*0,2+46*0,8*0,2+56*1*0,2 22,400
Součet 25,800

21 000 147 Obsypání potrubí pískem vč.hutnění a dodání materiálu m3 35,074 384,00 13 468,42

"přípojky UV"((32*0,6*0,3)-(32*0,075*0,075*3,14))+((46*0,8*0,35)-
(46*0,1*0,1*3,14))+((56*1*0,4)-(56*0,15*0,15*3,14)) 35,074
Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8

144 000 472 do DN200 m 46,000 2 500,00 115 000,00
přípojky UV
20+12+14 46,000
Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8

145 000 258 do DN300 m 56,000 3 250,00 182 000,00
přípojky UV
48+8 56,000

49 000 255 Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace kpl 2,000 4 999,00 9 998,00
114 000 455 Dodávka odbočka 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast kus 33,000 1 260,00 41 580,00
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Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG
28 000 168 tuhost třídy SN8 do DN150 m 32,000 1 250,00 40 000,00

přípojky UV
6+6+5+7+3+5 32,000
Zřízení vpusti do 1,5 m kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50

91 000 38 normální včetně dodávky kus 11,000 17 500,00 192 500,00
"UV1 - UV9"9 9,000
"výměna stáv. UV"2 2,000
Součet 11,000
Dodávka dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q

56 000 275 450/330/1a 45x33x5 cm kus 11,000 774,90 8 523,90
Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b,

69 000 314 45x20x5 cm kus 11,000 476,86 5 245,46
Dodávka skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d,

67 000 308 45x55x5 cm kus 11,000 924,52 10 169,72
Dodávka prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q

55 000 267 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 11,000 960,00 10 560,00
48 000 245 Dodávka koš kalový pro mříž 500x500 pozink kus 11,000 1 950,00 21 450,00
54 000 264 Dodávka mříž s rámem litinová D400, 500x500x160 mm kus 11,000 3 500,00 38 500,00

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců včetně vyrovnávacího
146 000 480 prstence vč.dodávky do 150 cm celkové výšky šachty kus 2,000 24 151,00 48 302,00

RŠ1, RŠ2
2 2,000

119 000 492 Dodávka prstenec do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací kus 6,000 1 500,00 9 000,00
Dodávka poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 , s

115 000 459 odvětráním kus 2,000 6 999,00 13 998,00
RŠ1; RŠ2
2 2,000

137 000 79 Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400 kus 2,000 7 999,00 15 998,00
výměna poškozených poklopů
2 2,000

90 000 372 Kladení drenážního potrubí do D 200mm m 100,000 250,00 25 000,00
50+50 100,000

4 000 103 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 200 mm m 100,000 340,00 34 000,00
50+50 100,000
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu

24 000 157 sklonu do 1:2 m2 340,000 65,00 22 100,00
drenáž
(50+50)*(0,6+0,6+0,8+0,8+0,6) 340,000

101 000 412 Dodávka geotextilie do 200 g/m2 šíře 250cm m2 340,000 65,00 22 100,00
26 000 164 Napojení drenážního potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl 2,000 4 900,00 9 800,00
130 000 61 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 43,000 145,00 6 235,00

13+30 43,000
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku

77 000 333 v živičném krytu m 108,000 150,00 16 200,00
43+20+17+14+14 108,000
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s

58 000 288 těsnicím profilem m 108,000 220,00 23 760,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo
57 000 280 snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 500,00 12 000,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo
158 000 278 snížením mříže kus 11,000 1 500,00 16 500,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo
83 000 349 snížením poklopu kus 8,000 1 500,00 12 000,00

6+2 8,000

110 000 440 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 40,000 520,00 20 800,00
82 000 136 Přeložka inženýrských sítí vč.zemních prací m 125,000 16 000,00 2 000 000,00

přeložka sdělovacího nadzemního vedení
125 125,000

51 000 257 Pomocné práce hod. 150,000 300,00 45 000,00
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro

81 000 348 vodorovnou dopravu t 356,630 105,00 37 446,15
232*0,17+215*0,8+268*0,1*2,2+18*0,15*2,5+268*0,08*2,5+4,5*2,5+6,65
*2,2 356,630

17 000 14 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 761,106 205,00 156 026,73
"výkopek"755,94+1+36,2+48-241,16-25,8-35,074 539,106
"kamenivo"808*0,15+360*0,28 222,000
Součet 761,106
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až

14 000 132 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 3 805,530 20,00 76 110,60
Odvoz na skládku do 10km
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761,106*5 3 805,530

78 000 337 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 559,130 150,00 83 869,50
232*0,17+215*0,8+268*0,1*2,2+18*0,15*2,5+675*0,12*2,5+268*0,08*2,5
+4,5*2,5+6,65*2,2 559,130

85 000 361 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice t 5 032,170 20,00 100 643,40
Odvoz na skládku do 10km
559,13*9 5 032,170

23 000 15 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 970,391 250,00 242 597,75
539,106*1,8 970,391

87 000 369 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 444,000 360,00 159 840,00
222*2 444,000

131 000 62 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 291,780 290,00 84 616,20
232*0,17+215*0,8+268*0,1*2,2+18*0,15*2,5+6,65*2,2 291,780

132 000 65 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) t 267,350 517,50 138 353,63
675*0,12*2,5+268*0,08*2,5+4,5*2,5 267,350

25 000 159 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,750 195,00 1 316,25
18*0,15*2,5 6,750

134 000 68 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 10,000 2 500,00 25 000,00
39 000 209 Oplocení staveniště m 200,000 250,00 50 000,00
133 000 66 Vytyčení trasy inženýrských sítí kus 50,000 1 550,00 77 500,00
19 000 142 Geodetické zaměření hod 30,000 450,00 13 500,00
89 000 370 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 785,145 216,00 169 591,32
1 000 000 VRN % 0,700 121 167,35 84 817,15

Celkem bez DPH 12 201 552,28 Kč
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Doba rekonstrukce :  

Cena díla:

etapa (milník)

Předání a převzetí staveniště

Přípravné práce

Zahájení prací

Demontáže-bourací práce

Zemní práce

Obnova povrchů, montáže

Dokončení  díla

Podpis protokolu předání a převzetí díla

64 5 7

Harmonogram stavebních prací

12 201 552,28 Kč                  

45 dní

kategorie / týden 1 2 3

Doba výstavby v týdnech


