

## Příloha č. 1.3

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS TO Karviná –  
ŽST Louky nad Olší: Oprava výhybky č.17 po MUC6 – řezání výhybky

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo: -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **227 145,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: po zajištění všech poškozených součástí pro výměnu – v koordinaci AŘD Praha a DT Prostějov – výhybka byla vyloučená z provozu

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):  
ŽST Louky nad Olší: Oprava výhybky č.17
  
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 11. 2022

Vytvořil: