
Statutární město Ostrava

magistrát
smlouva O dIIO

Číslo smlouvy objednatele: 2929/2022/HS/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P22V00232538

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava KOMTERM Čechy, s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4

zastoupeno primátorem zastoupena: Ing. Jiřím Uhrem,

Ing. Tomášem Macurou, MBA jednatelem společnosti

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 146821

 

IČO: 00845451 IČO: 28510011

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ28510011 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

    Číslo účtu: Číslo účtu:

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.
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7. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci realizace stavby pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit např. informační tabuli a další

dokumenty vytvořené V průběhu realizace dílá V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným

účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znám.

9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znám.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k výměně 4 ks starých nevyhovujících atmosférických

plynových kotlů za moderní kondenzační plynové kotle V objektech na pozemcích p. č. 450 a p. č. 451

obec Mošnov, v k.ú. Mošnov (dále V textu smlouvy jen „dílo“), ato V rozsahu soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (tvořící přílohu č. 3 zadávacích podmínek této veřejné zakázky).

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení dílá dále zahrnuje:

a) demontáž stávajících plynových kotlů, dopravu, montáž a zprovoznění nových plynových kotlů

v místě plnění dle čl. III. smlouvy včetně provedení tlakové zkoušky,

b) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prácí po celou dobu provádění prací,

0) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad,

d) provádění stavebních prací tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a

znečištěním objektů.

3. Podmínkou k převzetí díla je předání veškerých dokladů k provedenému dílu (např. prohlášení o shodě,

atesty, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, záruční listy, uživatelské manuály, návody apod.)

v jazyce českém.

4. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis spolu se soupisem stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se dohodly V případě vzniku víceprací zahájit

jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce

dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pák ocení

položky stavebních a montážních prací takto:

- v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě,

- v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné v době
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uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X -----------------------------

Předpokládaná hodnota

- V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné V době uzavření

dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami dohodnuta

na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen objednatelem.

6. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 7 věty druhé

tohoto článku.

7. Předmětné víceprací/méněprací může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jej ichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a

budou takto označeny objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jej ich odsouhlasení zástupcem

objednatele dle čl. XVI. odst. 18 této smlouvy, kdy změnový list musí obsahovat všechny právní

náležitosti které vyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě, včetně dohody o ceně, tj. kalkulace

nákladů, položkového rozpočtu. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu

díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

8. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany

po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno V souladu se soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, uvedeným V odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit

zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

10. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr dalšími dokumenty, na něž je V této smlouvě odkazováno.

11. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky IVZ= P22V00232538, s nabídkou podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce a se

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými

V České republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

14. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1

této smlouvy.

čl. |||.

Místo plnění

Místem plnění díla jsou objekty na pozemcích p. č. 450 a p. č. 451 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„' “fit H‘wia «W712: [il.Ú'Í i (wait 1
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Cena bez DPH 742.690,00 Kč

DPH 21 % 155.964,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 898.654,90 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 202/2022.

3. Cena za realizaci díla bez DPH uvedena V odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako nejvýše přípustná

a platí po celou dobu účinnosti této smlouvy.

4. Cena bez DPH sjednaná v odst. 1. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla V rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených

materiálů a komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předaném soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny za realizaci díla bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné

poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a

demontáž zařízení místa plnění dle této smlouvy apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strava odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

8. Ke změně ceny za realizaci díla bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran V případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. nebo V případě, že

dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. V.

Termín plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo dle článku II. této smlouvy V terminu do 6 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XII. této

smlouvy.

2. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních,

technologických bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenaná do deníku provedených prací. V

případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do deníku provedených prací bude běh lhůty

provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše

uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

5. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát prace) přeruší

práce v místě plnění dle čl. III. této smlouvy z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V místě plnění dle čl. III. této smlouvy, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla

uvedenou V odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 3. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, s výjimkou případů, kdy

přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

7. V případě přerušení prací dle odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu

nákladů, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle odst. 3 tohoto

článku smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které
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mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 3 z důvodu, které nejsou na

straně zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly po

dobu přerušení prací.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do deníku provedených prací stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona

o DPH obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P22V002325 38,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zápisu o převzetí díla,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

5. Faktura bude vystavena po provedení díla V rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Doba splatnosti faktury je

dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro placení jiných plateb

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu

splatnosti.

6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozděj ších

předpisů, v aktuálním znění.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, nejvyššího

kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit
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výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a

poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí V tomto odstavci uvedených

informací a dokumentaci svými poddodavateli.

8. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na postangstravacz nebo do datové schránky

objednatele (5zubv7w) nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu

objednatele.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn

fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

12.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Záplácením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit v této smlouvě sjednané ceny.

13.V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec ll věta druhá a třetí a odstavec

12 tohoto článku neužijí.

14.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr á ustanovením této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným ná jej ich jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací ádodávek sjednaných vtéto

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových,

které v době realizace díla budou V souladu splatnými českými technickými normami. Jakékoliv

změny oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. II. odst. 1. této

smlouvy musí být předem odsouhlasený obj ednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
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6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

orgánů.

čl. IX.

Pracoviště (dále také „místo plnění“)

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo plnění dle čl. III. této smlouvy vtermínu

stanoveném na základě dohody se zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání pracoviště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhrady

újmy, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V místě plnění (na pracovišti),

dodržování bezpečnostních předpisů, pohybu v místě plnění, za dodržování hygienických a požárních

předpisů a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat V místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a

nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejme'na ekologickými a o

likvidaci odpadů.

čl. X.

Deník provedených prací

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti s realizací díla, ve'st deník

prováděných prací (dále také jako „deník“). Deník prováděných prací bude trvale dostupný V místě

plnění dle čl. III. te’to smlouvy.

2. Denik provedených prací bude obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) přehled smluv a dodatků, případně změn.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do deníku provedených prací budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná

se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeném v čl. II. odst. 1 této smlouvy, další údaje, které

souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, a dále orgány státního

odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, a osoba provádějící kontrolní prohlídku

stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů V deníku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele zapsat připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě
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před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání

připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,

jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Deník provedených prací vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne

dokončení stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápísem V deníku provedených prací nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v případě prací vyžadujících

zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

bez zbytečných odkladů prověřit, zda soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a

další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a

nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou

v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací na díle

sdělit objednateli vady v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výši ztoho

vyplývajících dalších nákladů. Pro stanovení výše nákladů se použije postup uvedený v čl. II odst. 4

smlouvy.

4. V případě zjištěných vad soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zhotovitel

povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a

jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do

doby odstranění vady.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nedisponuje V místě plnění skladovými prostory, proto je

třeba dodávky materiálu na místa plnění realizovat postupně. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup

realizace díla provozu objednatele. Konkrétní postup realizace díla je proto nutné vždy předem a

s dostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele.

6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1X týdně. Organizací

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast

svých poddodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci

díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k

užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

9. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanismů aje odpovědný za případný únik pohonných

hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností V místě plnění a jeho

následnou likvidaci.

10. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady
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achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

11. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněnému zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

12. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty.

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo nebo jeho část převezme V termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného plnění bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů,

b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, že

daná zkouška vyhověla,

c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, jakož i záruční listy,

revizní zprávy apod.,

d) deník provedených prací,

e) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou.

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) termín vyklizení staveniště;

e) datum ukončení záruky na dílo,

Í) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části;

g) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

i) datum a místo sepsání zápisu;

j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

5. Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené V odst. 3. tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést V Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání plnění, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel plnění, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o

převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda plnění od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.
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9. K přejímání plnění je za objednatele oprávněn zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený

do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, pověřený vedoucím odboru hospodářské

správy Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí, který bude

uveden v deníku provedených prací.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení (i

e-mailového) ovadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s

odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznamení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna

nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a

klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění prava z vadného plnění.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

v plné výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

zaruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku

smlouvy.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné udalosti), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

obj ektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemaj etkovou új mu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo j iný právní

předpis.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelna újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 článku I. smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

9°

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH (jakožto

celkové ceny díla) sjednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s

předáním díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bez vad.
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2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na místech plnění dle této smlouvy. Pokuta bude vyúčtována až

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve

stanoveném termínu neodstraní.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

00318/RM2226/6 ze dne 29. 1 1. 2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Výměna kotlů - Mošnov“, poř. č. 202/2022.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst. 2 a § 2591

OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani proj ev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně
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prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považováná výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního

soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo nebo jeho část včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a

včetně věcí, které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy,

a které se nestaly součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí

díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy

a které se nestaly součástí díla, a to za podmínky, že zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto

věci již nezápracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinnosti dle tohoto

ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků

objednatele a zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký

posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

14. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostra

zařazen' do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy: d

_ popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské správy Magistrátu

města Ostravy.

19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

20. Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné obj ektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje dobá plnění

příslušných závazků.

21. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů.

9°

   

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Tomáš Macura, MBA Ing.Jiří Uher

primátor jednatel společnost"

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“

12/14 Smlouva o dílo: „Výměna kotlů - Mošnov“ OST RAVA I I I

. . .

„' “fit H‘wia «W712: [il.Ú'Í i (wait 1

  

"H w”; mm‘wwl.» HM: l'l Hl./15 H“ v“

 

Lmurmiw .lulnlmv' Mz'

  



Statutární město Ostrava .

magistrát
smlouva O dIIO

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2929/2022/HS/VZ

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Krycí list Nabídky

 

Název stavby: Ustřední vytápění - Výměna kotlů Objednatel: Magistrat Ov |Č/DIČ:

Druh stavby: Objekt 318 Projektant: lČ/DIČ:

Lokalita: MOSNOV Zhotovitel: Komterm Čechy s.r.o. |Č/DIČ: '28510011

Začátek výstavby: 12122022 \'fyíťšby 16.12.2022 Položek: 35

JKSO: Zpracoval: _ Datum: 14.11.2022

Rozpočtové náklady v Kč
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

  
   
 

  

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zaň'zení staveniště

Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 316 132,22 Kulturni památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 45 387,78 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 8 400,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatni materiál 0,00

Přesun hmot a suti 0,00

ZRN celkem 369 920,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem 2 obj. 0,00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00  
 

Maglstrat města Ostravy zavedl a pouZIva

system envnronmentalmho managementu pro oblast

Clnnost vykonávaná statutarmm městem \: mmol veřelne

spravy za učelem všestranneho poskytovaní služeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO 1400122016
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Krycí list Nabídky

Název stavby: Ústřední vytápění - Výměna kotlů Objednatel: Magistrat Ov lČ/DIČ:

Druh stavby: Objekt 320 Projektant: |Č/DIČ:

Lokalita: MOSNOV Zhotovitel: Komterm Čechy s.r.o. IČ/DIČ: 728510011

Začátek výstavby: 12.12.2022 2°52:ij 16.12.2022 Položek: '35

JKSO: Zpracoval: _ Datum:

 

Rozpočtové náklady v Kč
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

  
   
 

 

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště

Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 317 981,75 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 46 388,25 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 8 400,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatni materiál 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00

ZRN celkem 372 770,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem 2 obj. 0,00 NUS celkem 2 obj. 0,00

ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00   
 

Magistrát města Ostravy zavedl a používa

system envwonmentalnlho managementu pro oblast

Clnnost vykonávaná statutárním městem \: mmol veřelne

spravy za učelem všestranneho poskytovaní služeb

dle požadavku normy ČSN EN ISO 1400122016
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