
SMLOUVA O DÍLO 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO:   68378271,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT,

(dále jen „Objednatel“); a

(2) INSTALACE Praha, spol. s r.o.,

se sídlem:  Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO:   45804371,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze položka C 11753,

(dále jen „Zhotovitel“);

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem

Dílo za úplatu provést.

(B) Nabídka Zhotovitele pro veřejnou zakázku, jejímž cílem bylo zajistit zhotovitele pro provedení

Díla (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vyhodnocena Objednatelem jako ekonomicky

nejvýhodnější.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele

stavební a montážní práce, a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Technická

specifikace) této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu

Díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je budova ELI Beamlines nacházející se na adrese Za Radnicí 835, 252 41, obec

Dolní Břežany.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel je povinen dokončit kompletní realizační projektovou dokumentaci do 15 pracovních

dnů od uzavření této Smlouvy.
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3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a připravit pro posouzení vad a nedodělků, s výjimkou 

činností uvedených níže v čl. 3.3 do 4 měsíců od uzavření této Smlouvy. V uvedeném termínu 

musí být Dílo dokončeno tak, aby nejevilo vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání.  

3.3 V termínu do 5 měsíců od uzavření této Smlouvy musí být dokončeny následující činnosti: 

 provedení komplexních zkoušek Díla,

 odstranění všech vad a nedodělků, pokud Objednatel pro odstranění některé vady

neodsouhlasí termín delší,

 předání dokumentace potřebné ke konečnému předání Díla, která nemusela být z povahy

věci předána již za účelem doložení dokončení činností dle čl. 3.2 výše, a to včetně

dokumentace skutečného provedení Díla.

3.4 Podrobný harmonogram zhotovování Díla zpracovaný Zhotovitelem dle čl. 4.2 Přílohy č. 1 

Smlouvy Technická specifikace je pro Zhotovitele závazný. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení 

oproti podrobnému harmonogramu o více než 2 týdny, je povinen Objednateli sdělit důvody 

prodlení a opatření, která přijme k odstranění prodlení. 

3.5 Dostane-li se Zhotovitel do prodlení oproti podrobnému harmonogramu v takové míře, že lze 

s vysokou pravděpodobností usuzovat na to, že Dílo nemůže být dokončeno včas, tj. do termínu 

uvedeného v čl. 3.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn: 

 od této Smlouvy odstoupit nebo

 zajistit dokončení některých nebo všech dosud neprovedených prací nebo dodávek u

třetí osoby namísto Zhotovitele, přičemž případný cenový rozdíl mezi cenou prací nebo

dodávek třetí osoby a cenou, kterou by za tytéž práce měl obdržet dle této Smlouvy

Zhotovitel, je Zhotovitel Objednateli povinen nahradit.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je uvedena v Příloze 2 (Cenová tabulka) této Smlouvy

(dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty bude vypočítána a uhrazena v souladu

s aplikovatelnými právními předpisy.

4.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení Díla a

k poskytnutí plnění podle této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při

stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a rovněž obsahuje

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další okolnosti, které

jsou pro stanovení Ceny důležité.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na skutečně provedených pracích a

zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží Zhotovitel

Objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a zabudovaných dodávek

oceněný dle Přílohy 2 (Cenová tabulka) předtím odsouhlasený zástupcem Objednatele. Pokud

by faktura byla vystavována za měsíc prosinec, je Objednatel oprávněn požadovat, aby byla

vystavena a doručena Objednateli nejpozději 20. prosince se soupisem prací a dodávek dosud

provedených.
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5.2 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných právních předpisů. 

Faktura musí případně obsahovat další informace, které Objednatel určí (např. informaci o zdroji 

financování Díla, apod.). Tyto informace budou Zhotoviteli sděleny na základě jeho žádosti před 

vystavením faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn vrátit ji zpět k úpravě či doplnění, přičemž v takovém případě lhůta splatnosti začne 

plynout znovu až od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.3 Objednatel je povinen řádně vystavenou fakturu uhradit do 30 dnů ode dne jejího doručení 

Objednateli. 

5.4 Částka uvedená na faktuře je uhrazena dnem, ve kterém je odepsána z účtu Objednatele. Platba 

bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.5 Objednatel požaduje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz 

6. PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, rozhodnutími a vyjádřeními

orgánů státní správy a samosprávy (jsou-li nějaké), obecně závaznými právními předpisy

upravujícími provádění stavebních děl, aplikovatelnými technickými normami a se svojí

nabídkou podanou v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku.

6.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě.

6.3 Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je povinen

se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo z jakéhokoliv

důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na protizákonnost či

nevhodnost pokynů upozornit.

6.4 Technický dozor Objednatele (dále také jen „TDI“) je oprávněn kontrolovat dodržování

projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, právních

předpisů, rozhodnutí státní správy a podmínek stanovených poskytovatelem dotace. O

výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací

je oprávněn Zhotovitele písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli

lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná

opatření k odstranění vytknutých vad.

6.5 Určí-li tak Objednatel, je Zhotovitel povinen předávat technickému dozoru Objednatele

zjišťovací protokoly a faktury.

6.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody

inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod.,

a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací

a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy

o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 

mailto:efaktury@fzu.cz
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částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být zajištěna řádná kontrola, a předá je bez 

zbytečného odkladu Objednateli. 

6.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

6.8 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení 

rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

6.9 Zhotovitel je povinen při zhotovování Díla dodržovat také další povinnosti vypočtené v Příloze 

3 (Podmínky pro externí subjekty) této Smlouvy. 

6.10 Zhotovitel je za součinnosti a dle pokynů Objednatele nebo TDI povinen koordinovat provádění 

Díla se zhotovitelem následující fáze instalace IT technologie v místě zhotovování Díla. 

Předmětem koordinace tak bude zejména stavební připravenost pro montáž IT technologie a 

případná součinnost při jejím provádění. 

Za účelem provedení koordinace je Zhotovitel za přítomnosti Objednatele nebo TDI povinen 

provést koordinační schůzky se zhotovitelem následující fáze. Objednatel nebo TDI jsou 

oprávnění požadovat, aby dohody dosažené na koordinačních schůzkách byly zachyceny 

písemným zápisem, jehož vyhotovením se stávají pro Zhotovitele závazné.   

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Dílo bude předáno a převzato na základě protokolu o předání a převzetí Díla, který bude

výsledkem přejímacího řízení.

7.2 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je provedení Díla bez vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla.

V takovém případě se Strany dohodnou na lhůtě, ve které budou vady a nedodělky odstraněny.

Nedojde-li k dohodě, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 5 pracovních dnů.

7.3 Protokol o předání a převzetí Díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží

Objednatel a jeden Zhotovitel. Vyžádá-li si to Objednatel, budou v protokolu o předání a převzetí

Díla uvedeny další informace (např. o zdroji financování Díla).

8. ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního

předání a převzetí Díla. Je-li Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až

v den, kdy dojde k odstranění poslední vady či nedodělku.

8.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

8.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich
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příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

8.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V 

reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

8.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady ve 

lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se Strany s ohledem na charakter vady na jiné lhůtě. 

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady 

Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.  

8.6 O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany předávací protokol. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet 

dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami. 

8.7 Je-li trvání záruky ve vztahu k některé části Díla podmíněno prováděním servisní činnosti po 

dobu běhu záruční lhůty, nesmí být trvání záruky poskytnuté Zhotovitelem podmíněno 

poskytováním servisní činnosti určitým poskytovatelem servisu. Není-li Zhotovitel schopen pro 

určitou část Díla zajistit mnohost poskytovatelů servisních činností, je povinen o tom Objednatele 

ještě před pořízením předmětné části Díla od subdodavatele informovat a dohodnout s ním 

přiměřená opatření k minimalizaci budoucích nákladů na servisní činnost.    

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla

Objednatelem.

9.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této Smlouvy.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě.

Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 50.000.000,- Kč pro

jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy na

vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené podmínky.

10.2 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi dnů od výzvy Objednatele.

11. SANKCE

11.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínů podle článků 3.2 – 3.3 této Smlouvy je

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý

den prodlení s každým z uvedených termínů.
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Právo na smluvní pokutu z prodlení s plněním termínů dle čl. 3.2 – 3.3 této Smlouvy nevzniká, 

je-li prodlení prokazatelně způsobeno příčinami vyplývajícími z pandemické situace covid_19, 

které Zhotovitel nemohl rozumně předpokládat a které nelze překonat s vynaložením jen 

zanedbatelného dodatečného úsilí nebo zanedbatelných dodatečných nákladů. Pro takový případ 

musí Zhotovitel zdokumentovat, o jakou příčinu jde, kdy nastala a jak dlouho trvala. 

11.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den 

prodlení.  

11.3 Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 

11.4 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele (ať už je splatná či nesplatná). Uplatnění nákladů, škod a 

smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

11.5 Splatnost smluvních pokut je 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením 

smluvní pokuty. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského

zákoníku.

12.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy;

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři případy porušení této Smlouvy

Zhotovitelem,

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,

(c) dojde k opakovanému porušení technologických postupů schválených Objednatelem,

předpisů či závazných norem,

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto

Smlouvou,

(e) Zhotovitel bude v prodlení se s dokončením Díla více než 30 dnů,

(f) v souladu s čl. 3.5 Smlouvy dostane-li se Zhotovitel do prodlení oproti podrobnému

harmonogramu v takové míře, že lze s vysokou pravděpodobností usuzovat na to, že

Dílo nemůže být dokončeno včas,

(g) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,

nebo pokud
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(h) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky pro Veřejnou zakázku

nepravdivé či zkreslené informace.

12.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně. 

12.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran týkající 

se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

13. ZÁSTUPCI STRAN

Strany ihned po uzavření této Smlouvy vymezí okruh osob, které budou oprávněny jednat jako 

zástupci dané Strany ve věcech této Smlouvy. Zhotovitel vymezí alespoň jednoho zástupce ve 

věcech technických a jednoho zástupce ve věcech smluvních.

Objednatel tímto stanovuje jako svého zástupce ve věcech technických následující osobu: 

Jméno: xxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxx

Výše uvedený zástupce je oprávněn komunikovat se Zhotovitelem ve věcech plnění této 

Smlouvy (včetně udílení pokynů) a rovněž je oprávněn za Objednatele činit právní jednání 

související s plněním této Smlouvy (např. převzetí díla, vytýkání vad, atp.). Výše uvedený 

zástupce Objednatele není oprávněn tuto Smlouvu měnit.

14. PUBLICITA

Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

15. EKOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A INOVATIVNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

15.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této Smlouvy naplňovalo zásady

sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

15.2 Zhotovitel je tak při plnění této Smlouvy povinen:

mailto:Roman.Kuratko@eli-beams.eu
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a) Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy

upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené

přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které

se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění

prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

b) Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s odpady

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy chránící

životní prostředí, zejména je povinen při plnění této Smlouvy předcházet vzniku odpadu,

omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti.

c) Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného případu

možné.

15.3 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 15.2.a) této

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že Zhotovitel porušil výše uvedené

právní předpisy, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od

Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit.

15.4 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb.,

o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku

takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel dopustil přestupku, je 

Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od Zhotovitele od této Smlouvy 

odstoupit. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem,

a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Objednatele.

16.2 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého

poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže se Strany

dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě

této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a

povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo v souladu s právními

předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas.

16.3 Objednatel tímto Zhotoviteli sděluje, že Objednatel zamýšlí s předpokládanými účinky

k 1.1.2023 převést výzkumné centrum ELI Beamlines (nyní vlastněné a provozované

Objednatelem), pro jehož provozování byla Smlouva uzavřena, na právnickou osobu s názvem

The Extreme Light Infrastructure ERIC (zkráceně ELI ERIC). ELI ERIC je právnickou osobou

zřízenou dle nařízení EU č. (EC) No 723/2009 a je budoucím dlouhodobým vlastníkem a

provozovatelem centra ELI Beamlines. Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel dává předchozí
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souhlas s postoupením všech práv a povinností ze Smlouvy Objednatelem na ELI ERIC. 

Objednatel bude Zhotovitele informovat o provedeném postoupení bez zbytečného odkladu, 

přičemž postoupení nabyde právních účinků jeho oznámením Zhotoviteli.    

16.4 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy 

je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, 

nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí 

tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 

vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

16.5 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z této 

Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří 

takovéto spory vyřešit do 30 dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou platností 

příslušným soudem.  

16.6 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ohledně provedení Díla. K předchozím či jiným 

ujednáním ohledně provedení Díla nebude přihlíženo (s výjimkou změn této Smlouvy 

provedených v souladu s touto Smlouvou). 

16.7 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 

Stranami.  

16.8 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

16.9 Tato Smlouva je vyhotovena pouze elektronicky a opatřena elektronickými podpisy Stran. 

16.10 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Technická specifikace), Příloha 2 (Cenová 

tabulka) a Příloha 3 (Podmínky pro externí subjekty). 

Z referenčních dokumentů vypočtených v čl. 1.4 Technické specifikace je nedílnou součástí a 

přílohou této Smlouvy RD-01 Zadávací projektová dokumentace. Dokumenty odkazované pod 

RD-02 a RD-03 nejsou součástí a přílohou této Smlouvy, Zhotovitel je však povinen se s nimi 

seznámit a při plnění Díla se jimi řídit či je používat.    

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy následovně: 

Objednatel            Zhotovitel 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Jméno: Ing. Jaroslav Štoček 

Funkce: ředitel Funkce: jednatel 
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1. Úvod 

1.1. Účel dokumentu 

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements 

Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na 

požadované dílo v rámci projektu ELI. Tato technická specifikace (RSD) také plní roli 

nadřazeného dokumentu pro dílčí projektové dokumentace uvedené v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-01, které je třeba řešit na nižší úrovni 

projektového návrhu (designu). 

1.2. Předmět dokumentu 

Předmětem zakázky je zhotovení díla, požadavky na nějž jsou specifikovány v textu 

tohoto RSD. 

Dílem jsou stavební práce a instalace domovní techniky pro umístění 

serverovny CESNET v místnostech LB.01.04 a LB.01.05 v části LB budovy 

výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech dle předané projektové 

dokumentace uvedené v referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 

Interní číslo veřejné zakázky je TP22_042. 

1.3. Pojmy, Definice a Použité zkratky 

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice: 
 

Zkratka Pojem, definice 

ELI Extreme Light Infrastructure 

NCR Nonconformity Report (zpráva o neshodě) 

RD Referenční Dokument 

RSD Requirement Specification Document (technická specifikace) 

TDI Technický dozor investora 

TP Technologický Postup 

TZB Technická zařízení budov 

VZ Veřejná Zakázka 

ŽB Železobetonové stěny 

SoD Smlouva o Dílo 

RSS Requirement Specification Structure 

IT Informační technologie 
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1.4. Referenční dokumenty 

Název 

Referenčního 

adresáře 

Obsažené dokumenty 

RD-01 
00338785-A_Zadávací projektová dokumentace včetně soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 

RD-02 

00142071-E_MD-S36_Dopravne-provozni-smernice_CZ_MB.pdf 

00142072-C Traumatologický plán řešení pracovních úrazů_CZ_.pdf 

00142081-C_Vstupni-podminky-externich-subjektu_CZ.pdf 

00142348-B_7.0_S_D_Pozarni-Poplachova-Smernice_CZ_20161221.pdf 

00142895-B_7 0_S_D_Nakladani-s-odpady_CZ.pdf 

00142968-C_7 0_S_MA_Environmental-Protection-Manual-EN.pdf 

00142976-B - DIR55 Havarijní plán (ochrana vod) 

00231110-B_MD Provozní řád Arealu výzkumného centra ELI  

RD-03 
00303029-A_ELI Plán kontroly kvality 

00268280-A_Vzor TP pro realizaci v ELI 

 

1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty 

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/ 

standardizační technické dokumenty, Objednatel umožňuje nabídnout také jiné 

rovnocenné řešení. Nabízí-li Zhotovitel jiné rovnocenné řešení, zadavatel jako Objednatel 

neodmítne jeho nabídku, pokud Zhotovitel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že 

nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem 

požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo 

technické dokumenty. 

2. Obecné požadavky 

2.1. Předmět a místo plnění 

Předmětem plnění Veřejné zakázky (VZ) jsou stavební a montážní práce spočívající 

v provedení stavebních prací a dodávce a instalaci zařízení domovní techniky 

pro serverovnu CESNET v budově LB výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních 

Břežanech dle předané projektové dokumentace uvedené v referenčních dokumentech v 

Referenčním adresáři RD-01. 

 

Zhotovitel tohoto Díla je za součinnosti a dle pokynů Objednatele nebo TDI povinen 

koordinovat provádění Díla se zhotovitelem následující fáze instalace IT technologie 

v místě zhotovování Díla. Předmětem koordinace tak bude zejména stavební 

připravenost pro montáž IT technologie a případná součinnost při jejím provádění. 

Za účelem provedení koordinace je Zhotovitel za přítomnosti Objednatele nebo TDI 

povinen provést koordinační schůzky se zhotovitelem následující fáze. Objednatel nebo 

TDI jsou oprávnění požadovat, aby dohody dosažené na koordinačních schůzkách byly 

zachyceny písemným zápisem, jehož vyhotovením se stávají pro Zhotovitele závazné. 
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2.2. Průběh zhotovení díla 

 

Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho smluvních partnerů se musí po dobu své 

přítomnosti na staveništi bezvýhradně řídit směrnicemi Objednatele uvedenými v 

referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-02 a podmínkami provádění 

uvedenými v referenčních dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 
 

Kromě obecných požadavků, které jsou kladeny na externí pracovníky Zhotovitele v 

areálu ELI Beamlines a provádění prací, je dále Zhotovitel povinen postupovat 

následujícím způsobem: 

 
 

REQ-034873/A  

Zhotovitel musí doložit seznam techniků a montážních pracovníků, kteří 

se budou podílet na plnění SoD, a to zejména těch, kteří zajišťují kontrolu 

kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o 

zaměstnance Zhotovitele nebo osoby v jiném vztahu ke Zhotoviteli.  

REQ-034874/A  

Zhotovitel smí provádět stavební a montážní práce pouze v čase 

vymezeném předáním staveniště Zhotoviteli a převzetím hotového díla 

Objednatelem a pouze v prostoru jednoznačně určeném jako staveniště 

v průběhu předávání místa. 

REQ-034875/A  

Zhotovitel musí po celou dobu přítomnosti jakéhokoliv svého pracovníka 

na staveništi zajistit zároveň přítomnost osoby v pozici vedoucího prací, 

který je oprávněn jednat s Objednatelem ve věcech technických a 

organizace instalačních prací. 

REQ-034876/A  

Provádění jakýchkoliv stavebních zásahů do stávajícího objektu nesmí 

zhoršit jeho současné bezvadné stavebně technické parametry a 

parametry vnitřního prostředí. Zadávací projekty pro požadované zásahy 

toto řeší a při dodržení všech stanovených podmínek ovlivní konstrukci 

pouze zanedbatelným způsobem. 

REQ-034877/A  

Provádění prací musí probíhat v čase vymezeném Objednatelem. Neurčí-

li Objednatel z provozních důvodů jinak, je možné práce obvykle provádět 

v čase 7 – 17 hodin. 

POZN.: Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za 

částečného provozu okolních infrastruktur v rámci vědeckého centra, si 

Objednatel vyhrazuje právo stanovit podle potřeby časová omezení pro 

provádění prací. Rozsah těchto omezení nebude v takovém měřítku, aby 

Zhotoviteli znemožnil splnění předem stanoveného termínu, tedy 

nepřesáhne 15 % celkového času, kterého by jinak bylo potřebné 

k provedení díla jako celku. Pokud Objednatel omezí prováděcí čas během 

klasické pracovní doby (7-17 h) o více než 15 % tak se automaticky 

prodlouží i celkový termín dokončení, a to o dobu, o kterou bylo 15 % 

času přesaženo. Objednatel je povinen organizovat a plánovat práce 

s vědomím výše uvedeného možného omezení prací ze strany 

Objednatele. 
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REQ-034878/A  

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré činnosti bude provádět v 

bezprostřední blízkosti prostor s kontrolovanou kvalitou vnitřního 

prostředí dle ČSN EN ISO 14644 normy ve třidě ISO 7, respektive ISO 8 

a bude se řídit podmínkami provádění uvedenými v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-01. 

REQ-034879/A  

Zhotovitel musí provádět práce i ve výškách dle stávající legislativy do 

maximální pracovní výšky 6,2 m. 

3. Požadavky na provádění služeb 

3.1. Obecné požadavky na provedení díla 

 

REQ-034880/A  

Zhotovitel musí využívat pouze prostor pro práci a připojovací místa pro 

elektro, vodu a odpad přidělená Objednatelem. 

REQ-034881/A  

V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění prací zjistí kolizi se 

stávajícími instalacemi TZB, která nebyla předpokládána v projektové 

dokumentaci, musí neprodleně informovat Objednatele i TDI. 

REQ-034882/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zřízení, odstranění a zajištění 

zařízení staveniště na zásobovacím dvoře ELI ve venkovním prostoru 

včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a 

zajištění skládky, střežení a ochranu staveniště. 

REQ-034883/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zajištění a provedení všech opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení Díla, účast na pravidelných kontrolních dnech stavby. 

REQ-034884/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí veškeré práce a dodávky související 

s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

REQ-034885/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí likvidaci, odvoz a uložení 

vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. 

REQ-034886/A  

Zhotovitel na vlastní náklad zajistí uvedení všech povrchů a prostor 

dotčených stavbou do stavu předepsaného projektem, a podle instrukce 

Objednatele a TDI tam kde není projektem předepsáno. 

REQ-034887/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zajistí zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí. 
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REQ-034888/A  

Zhotovitel si na vlastní náklad zabezpečí zajištění všech nezbytných 

zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 

ošetřování, pojištění atd. 

REQ-034889/A  

Zhotovitel na vlastní náklad zajistí fotodokumentaci o průběhu prací vč. 

fotodokumentace stavby před zahájením prací. 

 

3.2. Obecné technické požadavky na provedení díla 

REQ-034890/A  

Všechny úpravy, stavební a konstrukční práce a instalace musí být 

Zhotovitelem provedeny dle příslušné schválené dokumentace – tj. 

přílohy RD-01 a na základě Zhotovitelem vypracovaných a Objednatelem 

odsouhlasených Technologických postupů (TP). Objednatel TP schválí, 

budou-li podle jeho názoru odpovídat požadavkům SoD včetně všech 

příloh a dále obecně závazným právním předpisům. Schválením TP ovšem 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za správnost a úplnost TP. Požadavky 

na zpracování a rozsah Technologických postupů je uveden v referenčních 

dokumentech v Referenčním adresáři RD-03. 

 

3.3. Specifické technické požadavky na Dílo 

REQ-034891/A  

Všechny materiály a výrobky musí být předloženy Objednateli ke 

kontrole v rámci procesu vzorkování. 

REQ-034892/A  

Stavební a/nebo montážní práce budou probíhat v následujících 

prostorech: přízemí budovy OF – O.00.01, O.00.31, O.00.59, LB.0020, 

LB.00.24, LB.01.04, LB.01.05, LB.01.09, LB.01.10, LB.3.04 (kotelna) a 

střecha budovy LB. 

REQ-034893/A  

Pro dopravu materiálu a odvoz odpadu případně vybouraných částí je 

nutno použít čistou manipulační techniku s čistými koly, aby nešpinily 

nebo dokonce nepoškozovaly stávající povrchovou úpravu podlah. 

REQ-034894/A  

Pro svislý přesun hmot bude využíván nákladní výtah, jehož využití 

bude Zhotovitel po celou dobu provádění koordinovat s pracovníky 

Objednatele.  

REQ-034895/A  

Zhotovitel musí pro krátkodobé umístění stavebních odpadů a přípravu 

stavebních materiálů užívat prostor specifikovaný Objednatelem, který 

bude situován na nákladovém dvoře. 

REQ-034896/A  

Nedílnou součástí provádění díla musí být i provedení nezbytných 

pomocných a kompletačních prací, jejichž předpokládaný výčet uvádíme 

níže. Kompletní seznam a rozsah těchto prací zpracuje Zhotovitel v TP. 
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 ochrana povrchů a konstrukcí v transportních trasách – 

předpokládá se zakrytí geotextilií a následně OSB deskami, 

alternativou je silná plastová folie, která též ochrání povrch 

podlah před mírně znečištěnými kolečky (doprava přístupovými 

trasami musí probíhat s důrazem na minimalizaci zašpinění 

podlah i stěn) 

 průběžný denní úklid 

 závěrečný úklid 

4. Požadavky na jakost dodávaných služeb 

4.1. Obecné požadavky na jakost dodávaných služeb 

REQ-034897/A  

Zhotovitel si musí s dostatečným předstihem zajistit u Objednatele 

proškolení každé osoby, která bude uvedena v seznamu techniků a 

montážních pracovníků dle REQ-032062/A. Bez provedeného školení 

nebude nikdo vpuštěn do objektu Objednatele. 

Pozn.: Objednatel poskytne Zhotoviteli interní dokumentaci, která bude 

předmětem školení při podpisu smlouvy. Seznam konkrétních 

dokumentů viz obsah Referenčního adresáře RD-02. 
 

4.2. Dokumentace 
 

REQ-034898/A  

Pro sledování a kontrolu průběhu realizace Díla dodá Zhotovitel 

Objednateli podrobný harmonogram nejpozději do 10 kalendářních dní 

po podpisu SoD oběma stranami. Podrobný harmonogram bude 

zpracován v takovém rozsahu, aby z něj bylo zřejmé, kdy budou 

veškeré stavební práce prováděny, včetně termínu jejich dokončení. 

REQ-034899/A  

Zhotovitel je povinen zpracovat TP, vč. doložení materiálových listů 

nebo certifikátů od výrobce u všech materiálů používaných při plnění 

tohoto díla, a předložit je k odsouhlasení Objednatelem před zahájením 

prací. 

Pozn.: Odsouhlasení Technologických postupů Objednatelem 

neznamená, že si Objednatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv 

jiného druhu, než jsou závazky plynoucí ze smlouvy. Tj. Objednatel 

nenese odpovědnost za případné vady, neshody a nedostatky vzniklé 

na základě realizace Díla podle chybných Technologických postupů. 

REQ-034900/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel realizační projektovou dokumentaci s 

náležitostmi dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v listinné podobě, která bude dále 

obsahovat následující:  

 označení konkrétních materiálů a výrobků včetně způsobu jejich 

montáže/použití, které byly schváleny v procesu vzorkování (viz. 

REQ-034891/A) 

 důležité konstrukční detaily. 
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Realizační projektová dokumentace může být Zhotovitelem 

zpracovávána také po částech s ohledem na postupný plánovaný postup 

prací. Zhotovitel nesmí žádné části Díla realizovat dříve, než je příslušná 

část realizační projektové dokumentace schválena. Zhotovitel a 

Objednatel mohou dohodnout, že realizační projektová dokumentace 

může být také předložena a posuzována, aniž by obsahovala všechny 

konkrétní materiály a výrobky, které budou použity. V takovém případě 

dojde k odsouhlasení takových materiálů a výrobků ve vzorkovacím 

procesu Objednatelem později. 

 

Realizační dokumentace bude předána v počtu 2 ks v listinné podobě a 

v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém 

nosiči v počtu 2 ks. 

REQ-034901/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel dokumentaci skutečného provedení Díla v 

rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 2 ks a v 

datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu na datovém nosiči 

v počtu 2 ks. 

REQ-034902/A  

Povinným formátem pro technické výkresy je Autodesk DWG a Adobe 

PDF; pro technické zprávy Microsoft DOC/DOCX, pro tabulky (soupisy 

materiálu, položkové nabídky) Microsoft XLS/XLSX. 

Pozn.: Zhotovitel musí pro výměnu dat a dokumentace s Objednatelem 

používat následující vybrané datové formáty: 

 *.JPG, *.PDF, *.HTML; 

 CAD 2D: *.dwg; 

 CAD 3D: STEP typ souboru (*.stp;*.ste;*.step); 

 Textové a tabulkové editory *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx; 

 Prezentace *.ppt, *.pptx. 

REQ-034903/A  

Pro Dílo dodá Zhotovitel dokumentaci k předání Díla v následujícím 

rozsahu: 

 Firemní certifikáty; 

 Technologické postupy 

 Kontrolní a zkušební plány 

 Materiálové certifikáty 

 Kontrolní listy 

 Požárně bezpečnostní dokumentace 

 Revize, zkoušky, měření 

 Návody k obsluze 

 Provozní knihy, servisní knihy, záruční listy, školení obsluhy 

 

4.3. Systém řízení neshody 
 

REQ-034904/A  

Zhotovitel bere na vědomí, že případné neshody provedení Díla 

s kladenými požadavky Objednatel řeší systémem řízení neshody 

kompatibilním s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001). 
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5. Požadavky na ověřování dodaného díla 

 

Ověřování dodaného díla musí být provedeno v odpovídajícím okamžiku, musí být znám 

očekáváný stav zjištění a v případě neshody musí být před pokračováním prací 

vypořádány. Proto Zhotovené dílo musí být Zhotovitelem ověřováno následujícím 

způsobem: 

 

a) Zhotovitel stanoví plán ověřování dle dohodnutých KZP, a předloží to Objednateli. 

b) Před instalací nových součástí se Zhotovitel musí vždy ujistit, zda použité součásti, 

materiály, nástroje a zařízení odpovídají technické dokumentaci, jsou nepoškozené 

a vykazují předpokládané vlastnosti. Kontrolu a její zjištění musí zaznamenat do 

stavebního deníku. 

c) Po zhotovení ucelené části díla bude Zhotovitelem vždy provedeno ověření 

mechanické funkce, pevnosti a stability. Ověření a zjištění Zhotovitel musí 

zaznamenat do KZP nebo stavebního deníku. 

 

REQ-034905/A  

Zhotovitel zhotoví plány ověřování, včetně KZP pro Dílo. Tyto plány 

budou minimálně obsahovat: 

1. Identifikátory požadavků; 

2. Způsoby ověření a vyhodnocované vlastnosti; 

3. Kdo ověření provede vč. kontaktu; 

4. Kdy bude ověření provedeno; 

5. Místo pro zaznamenání výsledků ověření; 

6. Místo pro odkaz na doplňující informace. 

REQ-034906/A  

Jako součást Realizační Dokumentace Stavby vytvoří Dodavatel KZP 

na základě Plánu kvality (RD-03) Zadavatele. KZP musí být 

odsouhlasen Zadavatelem. 

 

5.1. Akceptační kritéria 

 

Postup prací musí vést ke zdárnému dokončení Díla a to nejpozději v termínech 

stanovených SoD. Zhotovitel je povinen vzít v potaz veškeré své povinnosti podle SoD a 

postupovat takovým způsobem, aby Dílo řádně a včas splnil. Objednatel proto stanovuje 

sadu kritérií, kterými předpokládá zajistit shodu Díla s projektovou dokumentací, splnění 

zákonem požadovaných náležitostí stavby, nezávadnost stavby a kontrolu použitých 

Technologických postupů a materiálů. Akceptační požadavky (kritéria) pro finální 

přejímku dokončeného Díla jsou následující: 
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5.1.1. Dílo  
 

REQ-034907/A  

Závazné převzetí staveniště Zhotovitel potvrdí podpisem Protokolu o 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 

do 3 pracovních dnů od uzavření SoD a Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost tak, aby bylo 

předání a převzetí možné. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve 

stanovené lhůtě z důvodů na straně Zhotovitele, nemá takové zpoždění 

vliv na termín dokončení Díla. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště 

ve stanovené lhůtě z důvodů na straně Objednatele, dojde 

k automatickému prodloužení doby plnění SoD o dobu, po kterou byl 

Objednatel s předáním v prodlení. 

REQ-034908/A  

Vyžaduje-li SoD nebo obecně závazné právní předpisy určitou kvalifikaci 

či autorizaci osob pro provádění určitých stavebních či konstrukčních 

prací, je Zhotovitel povinen příslušnými listinami či doklady doložit 

takovou kvalifikaci či autorizace. Zhotovitel je pak dále povinen zajistit 

přítomnost těchto osob při provádění prací, u kterých je jejich 

přítomnost povinná či nezbytná.   

REQ-034909/A  

Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou vizuální kontrolu dodržování 

zadávacího a realizačního projektu. 

REQ-034910/A  

Zhotovitel musí předat Objednateli dokumentaci, požadovanou a 

definovanou v kapitole 4.2 tohoto RSD. 

REQ-034911/A  

Po dokončení Díla Zhotovitel předloží Objednateli k podpisu předávací 

(akceptační) protokol. 

REQ-034912/A  

Zhotovitel předá Objednateli úplný vyplněný stavební deník. 

REQ-034913/A  

Zhotovitel předá Objednateli kompletně vyplněné plány ověřování, 

včetně kontrolního a zkušebního plánu pro Dílo podle REQ-034905/A, a 

to včetně veškeré dokumentace, ve které byly zaznamenány výsledky 

ověřování. Tyto výsledky musí prokázat splnění všech požadavků 

Objednatele. 

REQ-034914/A  

Zhotovitel písemně prohlásí, že zhotovené Dílo odpovídá dokumentaci 

dle RD-01. 

REQ-034915/A  

Zhotovené Dílo musí být hotové a úplné, zprovozněné a plně funkční a 

musí být odstraněny veškeré Vady a Nedodělky, které mají dopad na 

užívání dokončeného Díla Objednatelem. 

REQ-034916/A  

Zhotovitel musí odstranit z prostoru Objednatele všechen odpad a své 

prostředky, dočasné (technologické) stavby, zařízení nebo opatření. 

REQ-034917/A  

Zhotovitel musí vrátit přístupové karty a klíče zástupci Objednatele. 

REQ-034918/A  

Zhotovitel musí vrátit všechen majetek Objednatele propůjčený 

Zhotoviteli k realizaci díla. 
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REQ-034919/A  

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem musí dojít k vypořádání případných 

škod vzniklých v souvislosti s realizací Díla. 

 

5.2. Přejímka 
 

Ve fázi přejímky musí proces ověřování prokázat, že Dílo nevykazuje žádné vady nebo 

nedodělky a je připraveno k zamýšlenému užívání. Objednatel je oprávněn (nikoliv však 

povinen) převzít Dílo i s drobnými vadami či nedodělky, zejména nebrání-li takové vady 

či nedodělky užívání Díla. V takovém případě bude v předávacím (akceptačním) 

protokolu uvedeno, o jaké vady či nedodělky se jedná, a dále strany uvedou termín jejich 

odstranění s ohledem na jejich povahu. Nedohodnou-li se strany na termínu odstranění, 

pak platí, že musí být odstraněny do 5 pracovních dní. 
 

Přejímku provádí Objednatel. V případě úspěšné přejímky (splnění požadavku REQ-

034920/A) Objednatel poskytne Zhotoviteli podepsaný předávací (akceptační) protokol. 

V případě neúspěšné přejímky Zhotovitel musí poskytnout Objednateli zprávu o 

neshodě/NCR (Nonconformity Report) a musí být aplikován ELI proces kontroly neshody 

(viz REQ-034904/A). 
 

REQ-034920/A  

Přejímka Díla se považuje za úspěšnou, pokud: 

1) Dílo odpovídá SoD s výjimkou případných drobných vad či 

nedodělků;  

2) je doložena dokumentace definovaná v kapitole 4.2. včetně 

přepsaných zkoušek a revizí; 

3) jsou splněna všechna akceptační kritéria definovaná v kapitole 

5.1.; 

4) jsou vypořádány případné neshody dle REQ-034904/A. 



PŘÍLOHA 2 

CENOVÁ TABULKA 

 

 



Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 

Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02 - "Originál"

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

1-CYKY-J 5x95mm2 - celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a 

pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá
m 125,0 1410 176250

Položky ve výkazu neuvedené. kpl 1,0 17200 17200

1.1
Ocelová tlaková nádoba bezešvá 140 l, 42 bar, materiál uhlíková ocel, Ø 267 mm, 

vertikální instalace
ks 2 39996 79992

1.2 Pilotní láhev 3 l včetně elektricky ovládaného ventilu, 75 bar, materiál ocel ks 1 20724 20724

1.3 Vypouštěcí flexi hadice 1 1/2" 42 bar ks 2 6270 12540

1.4 Hasivo FK-5-1-12 při koncentraci 5,6% dle normy ČSN EN 15004-2 kg 174 766 133284

1.5 Uchycení láhve ke zdi pomocí montážní obruče ks 2 3300 6600

1.6 Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 700 mm, maximální pracovní tlak 366 bar ks 1 410 410

1.7 Propojovací flexibilní hadice 1/4´´, délka 1500 mm, maximální pracovní tlak 366 bar ks 1 1070 1070

1.8 Kontaktní manometr na hasicí láhví, rozsah 0-100 bar, s propojovacím kabelem ks 2 4158 8316

1.9 Tryska s připojením na potrubí DN 25, materiál mosaz ks 4 1056 4224

1.10 Tryska s připojením na potrubí DN 20, materiál mosaz ks 1 1188 1188

1.11 Tryska s připojením na potrubí DN 10, materiál mosaz ks 2 660 1320

1.12
Sběrné pozinkované ocelové potrubí DN 40, 60 bar, pro připojení 2 láhví, délky 700 

mm
ks 1 7920 7920

1.13
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 40, 60 bar,  vnější průměr 48,5 mm, 

tloušťka stěny 3,2 mm
m 12 396 4752

1.14
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 32, 60 bar,  vnější průměr 42,4 mm, 

tloušťka stěny 3,2 mm
m 6 370 2220

1.15
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 25, 60 bar,  vnější průměr 33,7 mm, 

tloušťka stěny 3,2 mm
m 12 291 3492

1.16
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 20, 60 bar,  vnější průměr 26,9 mm, 

tloušťka stěny 2,6 mm
m 12 199 2388

1.17
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN 10, 60 bar,  vnější průměr 17,2 mm, 

tloušťka stěny 2,3 mm
m 6 146 876

1.18 Koleno DN 40 ks 3 345 1035

1.19 Koleno DN 20 ks 3 93 279

1.20 T-kus DN 40 ks 2 462 924

1.21 T-kus DN 32 ks 3 330 990

1.22 T-kus DN 25 ks 4 304 1216

1.23 T-kus DN 20 ks 2 132 264

1.24 T-kus DN 10 ks 2 93 186

1.25 Zátka DN 25 ks 4 66 264

1.26 Zátka DN 20 ks 1 60 60

1.27 Zátka DN 10 ks 2 60 120

1.28 Vsuvka DN 25 ks 4 93 372

1.29 Vsuvka DN 10 ks 2 93 186

1.30 Redukce DN 40 - DN 32 ks 2 132 264

1.31 Redukce DN 40 - DN 20 ks 1 198 198

1.32 Redukce DN 32 - DN 25 ks 4 132 528

1.33 Redukce DN 32 - DN 20 ks 1 119 119

1.34 Redukce DN 20 - DN 10 ks 2 79 158

1.35 Uchycení potrubí - Konzole lištová délka 200 mm ks 60 581 34860

1.36 Uchycení potrubí - Kovové kotvy se šroubama ks 120 73 8760
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Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 

Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02 - "Originál"

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

1.37 Uchycení potrubí - Závitová tyč průměr 10 mm m 7 80 560

1.38 Uchycení potrubí - Objímka DN 40 pro upevnění potrubí ks 16 159 2544

1.39 Uchycení potrubí - Objímka DN 32 pro upevnění potrubí ks 8 146 1168

1.40 Uchycení potrubí - Objímka DN 25 pro upevnění potrubí ks 14 132 1848

1.41 Uchycení potrubí - Objímka DN 20 pro upevnění potrubí ks 16 132 2112

1.42 Uchycení potrubí - Objímka DN 10 pro upevnění potrubí ks 6 126 756

2 ELEKTRICKÁ ČÁST GHZ 0 0

2.1 Ústředna GHZ, certifikovaná pro použití s hasicími systémy ks 1 23562 23562

2.2 Akumulátor 12V, 7 Ah ks 2 674 1348

2.3 Krabice rozhraní GHZ/EPS ks 1 1716 1716

2.4 Optický kouřový hlásič ks 10 1034 10340

2.5 Sokl hlásiče ks 10 352 3520

2.6 Spouštěcí tlačítko GHZ (žluté) ks 1 1571 1571

2.7 Blokovací tlačítko GHZ (modré) ks 1 1034 1034

2.8 Siréna IP54, barva červená, hlasitost v 1m 100dB, ø93 mm, výška75 mm ks 1 1782 1782

2.9
Siréna s majákem IP54, barva červená, frekvence 60/minutu, hlasitost v 1m 100dB, 

ø93 mm, výška 121 mm 
ks 1 2750 2750

2.10 Varovný signalizační panel ks 1 2871 2871

2.11 Uzemnění systému GHZ kpl 1 1980 1980

2.12 Kabel B2ca s1, d0 typ 1x2x0,8 m 100 31 3100

2.13 Montážní a závěsný materiál kpl 1 6006 6006

3 OSTATNÍ 0 0

3.1 Montáž strojní části GHZ kpl 1 43560 43560

3.2 Montáž elektrické části GHZ kpl 1 52272 52272

3.3 Tlaková zkouška potrubních tras kpl 1 3960 3960

3.4 Zprovoznění, programování, individuální vyzkoušení kpl 1 17952 17952

3.5 Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti kpl 1 9768 9768

3.6 Zaškolení obsluhy a provozu kpl 1 8976 8976

3.7 Přesun materiálů, ostatní náklady kpl 1 25608 25608

3.8 Zkouška integrity místnosti (Door fan test) kpl 1 19800 19800

3.9 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 7920 7920

TZB.CHL.1.1.21

Kompaktní zdroj chladu 

Chladící výkon 103kW při okolní teplotě 35°C, pracuje s nemrznoucí směsí 

propylenglykolu o teplotním spádu 6/12°C, el. příkon 37,9kW, Akustický tlak 

59,5 dB(a) @10m.

Stroj je vybaven vylastním hydraulickým modulem s dispozičním tlakem 

145kPa

Hmotnost (přepravní/provozní): 789 / 798kg

Startovací proud: 158 A kpl 1

828000 828000

TZB.CHL.1.1.21a Nosná konstrukce pod chladící stroj kpl 1 78000 78000

TZB.CHL.1.1.103 Deskový výměník kpl 1 188000 188000

Density:  kg/m3  993,2

Specific heat capacity: kJ/(kg.K)  4,2

Thermal conductivity: W/(m.K) 0,589

Viscosity inlet: cP 1,17

Viscosity outlet: cP 1,39

Mass flow rate:  m3/h  15

Inlet temperature: °C 14

Outlet temperature: °C 8

Pressure drop:  kPa 21,2

Heat exchanged: kW 103

LMTD:  K  2

CHLAZENÍ A VZT

2 of 4



Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 

Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02 - "Originál"

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

Relative directions of fluids:  Cocurent

Design pressure (MAWP): bar 10

Test pressure: bar 14,3

Design temperature max:  °C 100

Design temperature min (MDMT): °C 0

Approx. outer dimensions (L x W x H) 299 x 324 x 959

Approx. weight, empty / operating: kg 58,1 / 90,2

TZB.CHL.4.17.15 Kulový kohout DN 15 ks 30 896 26880

TZB.CHL.51.08c

Oběhové čerpadlo 17m3/h; h = 170kPa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 

hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 

konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 

vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 

připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 

pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 

osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 

ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 

klasifikována jako IE5.

Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 

snímačem diferenčního tlaku. 

Komunikace s čerpadly  je možná pomocí

řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.

Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje

monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého

průtoku.

kpl 1 85700

85700

TZB.CHL.51.08d

Oběhové čerpadlo 17m3/h; h = 170kPa

Jednostupňové, těsně spojené, odstředivé  čerpadlo se sacími a výtlačnými 

hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní 

konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze 

vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává 

připojeno k potrubí. Hlava čerpadla je instalována s nevyváženou ucpávkou s 

pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756.  Čerpadlo je 

osazeno synchronním motorem s permanentními magnety chlazeným 

ventilátorem identické velikosti. Účinnost motoru je podle IEC 60034-30-2 

klasifikována jako IE5.

Čerpadlo bude z výroby vybaveno elektronickou regulací otáček, vestavěným 

snímačem diferenčního tlaku. 

Komunikace s čerpadly  je možná pomocí

řídícího panelu, dálkového ovládání nebo přes centrální systém řízení budov.

Systém řízení provozu čerpadel  umožňuje

monitorování a regulaci tlaku, teploty, jmenovitého

průtoku. kpl 1 85700

85700

Potrubí 

Ocelové potrubí svařované DN 80 bm 185 1216 224960

Izolace
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Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI Dolní Břežany 

Posílení elektrického přívodu pro S patro SO02 - "Originál"

Popis Měrná jednotka Počet Kč/mj Celkem Kč Poznámka

Izolace zpěnového kaučuku s uzavřenou struktrou buněk λ = 0,036, průměr 

potrubí DN 80, tloušťka izolace 19 mm bm 185 1057
195545

Oplechování izolace potrubí DN 80 AL plechem v provedení pro exteriér bm 130 1318 171340

Rekapitulace

ELEKTRO SILNOPROUD 193 450 Kč

STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ PLYNOVÉ (GHZ) 602 483 Kč

CHLAZENÍ A VZT 1 884 125 Kč

CELKEM 2 680 058 Kč
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PŘÍLOHA 3 

PODMÍNKY BOZP, PO A OŽP A DALŠÍ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PRO EXTERNÍ 

SUBJEKTY, POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY V RÁMCI AREÁLU ELI BEAMLINES  

Zejména na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a požární ochrany je 

Zhotovitel povinen: 

a) Provádět jen činnosti spadající do předmětu Smlouvy a pohybovat se ve vymezených prostorách. 

Do ostatních prostor mají externí zaměstnanci vstup zakázán; 

b) Dodržovat příslušné obecně platné předpisy v oblasti BOZP, PO a OŽP v ČR a interní předpisy 

ELI Beamlines, se kterými byl seznámen, a umožnit pověřenému zaměstnanci Objednatele 

kontrolu jejich dodržování; 

c) Při prvním školení zástupcem ELI Beamlines provést vzájemné předání registru/ seznamu rizik 

(Zhotovitel – ELI Beamlines) 

d) Prokazatelně seznamovat s uvedenými zásadami a interními předpisy všechny své zaměstnance 

(pokud nebyli proškoleni přímo pověřeným zaměstnancem ELI Beamlines, např. při personálních 

změnách); 

e) Vybavit OOPP všechny své zaměstnance (vhodný pro daný typ poskytovaných prací); 

f) Označit, z důvodu snazší identifikace, své zaměstnance (např.: reflexní vesta, stejnokroj); 

g) Oznámit předpokládaný časový rozvrh prací (24hod. předem); 

h) Předložit k ověření jmenný seznam svých zaměstnanců působících v ELI Beamlines; 

i) Oznámit všechny událostí (úraz, havárie, poškození zařízení Objednatele apod.) způsobené během 

svých prací, které mají přímou souvislost s bezpečností; 

j) Zaměstnanec Zhotovitele je povinen se podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 

(omamných látek); 

k) V případě prací na vyhrazených technických zařízeních (technická zařízení tlaková, zdvihací, 

elektrická a plynová) v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce, jsou externí osoby (Zhotovitel) povinny doložit odbornou způsobilost (kopií osvědčení) v 

rozsahu zajišťovaných prací. Bez předložení těchto potřebných osvědčení nebudou práce povoleny. 

l) Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni předem informovat odpovědné zaměstnance ELI 

Beamlines o provozovaných rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech 

nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívají, předložit požárně technické 

charakteristiky (Bezpečnostní listy) těchto látek a materiálů včetně údajů v jakém množství se na 

jednotlivých pracovištích vyskytují; 

m) Zhotovitel je povinen udržovat všechna instalovaná technická zařízení požární ochrany, 

nacházejících se v objektech ELI Beamlines, které užívá, v provozuschopném stavu ve smyslu 

platných předpisů o PO. Technickým zařízením požární ochrany se rozumí Elektrická Požární 

Signalizace, požární dveře, požární klapky, požární hydranty, stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení a hasicí přístroje; 

n) Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky, které jsou pro ELI Beamlines stanoveny kanalizačním 

řádem obce Dolní Břežany. Případné zvýšení poplatků a náhrad za znečišťování vod prokazatelně 

způsobené Zhotovitelem mu bude dáno k úhradě; 

o) Povinnosti a pravidla BOZP, PO a OŽP a další pravidla související sdělená zástupcům Zhotovitele 

a jeho pracovníkům při úvodním nebo periodickém školení jsou pro všechny pracovníky 

Zhotovitele závazná; 
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p) Pokud Zhotovitel nebo jeho pracovníci v areálu ELI Beamlines přicházejí do styku s nebo 

vykonávají požárně nebezpečné činnosti, uzavřou FZU AV ČR, v.v.i. a Zhotovitel dohodu písemně 

určující předmětná rizika a vzájemnou spolupráci při naplňování předmětných aktivit v areálu ELI 

Beamlines v oblasti bezpečnosti a požární ochrany. Potvrzením dohody oprávněnými zástupci obou 

stran se taková dohoda stává závaznou. 
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