



Smlouva o dílo ev. č. DS202201557

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru
ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČ: 03579727
Zastoupené: Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem
Ve věcech této smlouvy zastoupené: RNDr. Oldřichem Levým, ředitelem
divize 02 INSET s.r.o.
vedený u Městského soudu v Praze, vložka C 234236
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Provedení nedestruktivních geofyzikálních metod pro zjištění stavu a vyhledání volných prostor pod povrchem v cestní síti v parku mezi ul. Ruprechtická x Budyšínská x Ruská.“
2. Předmětem plnění (díla) je provedení komplexu metod: georadar (GPR), induktivní měřič vodivosti (DEMP) a mikrogravimetrie (MG), zpracování a vyhodnocení terénních prací.
3. Místem plnění je pozemek p. č. 2255/1 v k. ú. Liberec, Liberec.
4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3. 11. 2022 a činí **148.964,00 Kč, tj. 180.246,44 Kč s DPH**. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit ve dvou částech, na základě skutečně provedených prací a soupisu prací, dle čl. III, odst. 1; čl. V, odst. 2 a 3 a dle přílohy č. 1 této smlouvy na základě dílčích faktur od zhotovitele se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v období od data nabytí účinnosti této smlouvy ve dvou logických, na sebe navazujících celcích
2. Část díla dle čl. III, odst. 2 této smlouvy - georadar (GPR), induktivní měřič vodivosti (DEMP), ½ přepravy bude vypracováno do 6. 12. 2022. Rozsah těchto prací vychází z cenové nabídky zhotovitele, přílohy č. 1
3. Část díla dle čl. III, odst. 2 této smlouvy - mikrogravimetrie, vyhodnocení, ½ přepravy a závěrečná zpráva bude vypracováno do 31. 3. 2023. Rozsah těchto prací vychází z cenové nabídky zhotovitele, přílohy č. 1

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany ne-dohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
5. Zástupce zhotovitele odpovědný za provádění a vyhodnocování přístrojových testů: Jakub Štainbruch

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3. 11. 2022.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 12 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.

X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel jeden výtisk.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne..... 8. 12. 2022

V dne..... 25. 11. 2022

Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Za zhotovitele
RNDr. Oldřich Levý
ředitel divize 02 - geologie a geofyziky

Přílohy:

č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

č. 2 – Pověření RNDr. Levý

Vašina Leoš

Předmět: FW: poptávka

Subject: RE: poptávka

Dobrý den,
Spočítal jsem CN na požadovaný rozsah průzkumu.

Metoda	Rozsah	Jednotky	Jedn. Cena	Cena
GPR profilový 160 a 500 MHz	920	m	45 Kč	41 400 Kč
GPR plošný 500 MHz	360	m2	30 Kč	10 800 Kč
DEMP	460	m	23 Kč	10 580 Kč
Mikrogravimetrie	110	bod	450 Kč	49 500 Kč
Přeprava na lokalitu	2	Soubor	1 500 Kč	3 000 Kč
Zpracování a vyhodnocení - 30% z terénních prací	1	Soubor	33 684 Kč	33 684 Kč

148 964 Kč

Uváděné ceny jsou bez DPH

Tím, že gravimetrie bude prováděná až na základě vyhodnocení radaru, tedy cíleně, měl by být i tak uvedený omezený rozsah podle mého názoru dostatečný.

Cena za průzkum je opět jako maximálně přípustná, takže nebude překročena.

Termínově bude průzkum rozdělen do 2 etap:

Etapa 1: GPR a DEMP měření – od 15 dní od podepsání smlouvy

Etapa 2: Gravimetrie, vyhodnocení a zpráva - nejpozději do 31.3.2023

Pokud je to pro Vás přijatelné, fakturovalo by se podle skutečně provedené práce k prosinci 2022 (zde prosím o uvedení posledního možného termínu, kdy je možné fakturu poslat) a konečná faktura po odevzdání závěrečné zprávy.

Pokud by se podařilo objednat průzkum ještě teď během listopadu, budeme mít zapůjčené ze zahraničí v termínu 28.11.-1.12. unikátní zařízení 3D georadar, které by se na tento úkol ideálně hodilo a jsme schopni Vám měření provést tímto radarem bez navýšení ceny. Toto bych ale potřeboval potvrdit co nejdříve, abychom si měření zařadili do plánu práce.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Jakub Štainbruch

Dobrý den,

ideální by bylo začít ještě letos (nyní bohužel platí, že co není zasmulvněné, je pak problém si nárokovat do rozpočtu...). „Zbytek“ by se uhradil v roce 2023, po ukončení prací. Dle Vašich časových možností i vývoje počasí. Do SoD bychom dali, že termín plnění je např. konec května 2023, kdy by se zároveň odevzdávala závěrečná zpráva.

Tudíž bych Vás požádal o logické rozdělení prací, aby z toho bylo jasně patrné, co by se provádělo ještě letos a za jakou částku a co by následovalo v roce 2023. Od toho by se odvíjely platební podmínky, kdy např. za části a, b, c, dle harmonogramu se hradí tolik a tolik a části za d, e, f, se platí po ukončení prací a odevzdání výstupů.

Co se týče Vašeho návrhu na rozšíření, souhlasíme a prosím, zahrňte to do celkové kalkulace. Pokud se se vším vejde do 150.000 Kč bez DPH, je to snazší, nemusíme žádat o výjimku rady města, která bude v druhé půlce listopadu, a teprve pak, po doplnění čísla usnesení z rady, lze podepsat příslušnou SoD. Nad 150.000 Kč je nutné získat souhlas rady města.

Přeji Vám pěkný den.

Leoš Vašina

Dobrý den,

Děkuji za zájem o další spolupráci.

K Vaší poptávce bych měl dva dotazy. Jeden je na Vaše časové představy. Letos toho máme hodně a do konce roku by se dala stihnout nejvýše tak půlka (radar a DEMP). Gravimetrii by bylo možné udělat až na jaře 2023 na základě výsledků první etapy. U gravimetrie je problém, že je do značné míry vázaná na „slušné“ počasí. Zimní sněhové břečky této metodě ani její obsluze nesvědčí. Nebo lze celé měření přesunout na příští jaro.


Druhý dotaz je, zda by nestálo za to proměřit i plochu v okolí křížení cest (rozměry cca 12 x 30 m??). V tomto místě se nacházela hrobka H. Liebige (viz obrázek v příloze), kde lze předpokládat i možné větší podzemní prostory. Naopak, jižně od této plochy jsou schody, kde se měřit nedá.

Dejte mi prosím vědět, jakou máte představu o čase realizace průzkumu, zda dáváte přednost akci rozdělit (např. z důvodů čerpání finančních prostředků ještě do konce roku) a jaký máte názor na navrhované rozšíření měřené plochy.

Jednotkové ceny z letošního roku jsme Vám schopni držet do května 2023.

Se srdečným pozdravem,

Jakub Štainbruch



Dobrý den,

v návaznosti na předchozí e-maily a Vámi provedené práce v parku „Mrtvolky“ bych se chtěl zeptat na cenovou nabídku za opětovný stejný charakter měření, pouze v jiném rozsahu. Zájmovým územím by byla zbývající část cestní sítě v předmětném parku, viz příloha. Mělo by se jednat o cca 1000 m².

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci.

Leoš Vašina



POVĚŘENÍ PRACOVNÍKA INSET s.r.o.

INSET s.r.o., IČ 03579727,
adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, pověřuje pana

RNDr. OLDŘICHA LEVÉHO

- a) Podával nabídky prací a dodávek, uzavíral smlouvy a dodatky smluv a přijímal objednávky až do výše 2 000 000 Kč bez DPH za každou jednu objednávku, smlouvu nebo dodatek smlouvy.
- b) Uzavíral smlouvy a přijímal závazky, případně se vzdával nároků v rozsahu nad 2 000 000 Kč až do výše 10 000 000 Kč bez DPH, v tomto případě musí být závazek schválen dalším pracovníkem společnosti INSET s.r.o. s odpovídajícím oprávněním.
- c) Uzavíral smlouvy a přijímal závazky nad 10 000 000 Kč bez DPH bez omezení výše finanční částky. Veškeré závazky společnosti na základě tohoto bodu jsou platné pouze a výhradně s podpisem

pana Ing. Václava Rýdla

Bez spolupodpisu pana Ing. Václava Rýdla není takový právní úkon platný ani účinný a proto je pro společnost INSET s.r.o. nezávazný.

- d) Účastnil se přípravy smluv a jiných závazků a to i nad výši, uvedenou v bodech a) a b). K jejich schválení je však potřebný podpis statutárního zástupce společnosti INSET s.r.o. nebo zvláštního pověření.

Toto pověření je časově omezené a platí od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Je nepřenosné na další osobu a nevztahuje se na nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti INSET s.r.o.

Ing. Ludvík Hegrlík
Jednatel INSET s.r.o.

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 14QLCLC tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:
Ludvík Hegrlík, nar. 25.04.1961, Lucemburská 1170/7,
13000 Praha 3 - Vinohrady.
Praha 2, dne 02.12.2021



Toto zmocnění bez výhrad přijímám
V Praze dne: 2.12.2021

