

Cenová nabídka

Název akce: **Změna č. 1 Územního plánu Rudná**

Datum: **5. 10. 2022**

Etapa	Název etapy	Doba trvání	CELKEM bez DPH	DPH 21 %	CELKEM vč. DPH
I.	Návrh Změny č. 1 ÚP Rudná pro veřejné projednání	Do 4 měsíců od podpisu smlouvy	107 100 Kč	22 491 Kč	129 591 Kč
II.	Návrh Změny č. 1 ÚP Rudná pro vydání zastupitelstvem města	Do 2 měsíců od předání pokynů pořizovatelem	35 700 Kč	7 497 Kč	43 197 Kč
III.	Úplné znění ÚP Rudná po vydání Změny č. 1 (Pozn.: kalkulace uvažuje 4 tištěná paré úplného znění)	Do 1 měsíce od vydání Změny č. 1	49 700 Kč	10 437 Kč	60 137 Kč
CELKEM		-	192 500 Kč	40 425 Kč	232 925 Kč

* Etapa "Návrh Změny č. 1 ÚP Rudná pro opakované veřejné projednání" není součástí nabídky; dobu trvání a finanční odhad nelze v tuto chvíli stanovit, protože se odvíjí od rozsahu požadovaných úprav. Zároveň je možné, že tato etapa ani nenastane. V případě potřeby zpracování této etapy by musel být uzavřen dodatek ke smlouvě.

** Uvedené etapy zahrnují tyto činnosti spojené s prováděním díla: účast na pracovních výborech, prezentace a odborný výklad na veřejném projednání.

*** Uvedená nabídková cena zahrnuje náklady na pokrytí všech činností a ostatních výdajů nezbytných k plnění zakázky, tj. zejména náklady na dopravu, tisk, planografické služby a ostatní agendu. Pouze u etapy III. je kalkulace provedena na 4 tištěná paré (viz § 165 odst. 1 stavebního zákona).

Zpracoval: Ing. Jan Cihlář