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Verejna zakázkawčí—12372022

SMLOUVAo DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zaStOUpen: prof. lng. Ivo Vondrákom, CSC., hejtmanem kraje

IČQ: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106253574/2700
(dálejen „objednáte/')

a

2. PROCEs-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (vedoucí společník, pověřen
podpisem smlouvy)
se sídlem: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
zastoupena: Ing. Ivanou Foldynovou, Ph.D., prokuristou společnosti
ICQ: 28576217
DIC: (;228576217
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a. 5.
číslo účtu: 3641465389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C32793

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. (společník)
se sídlem: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
zastoupena: Doc. Ing. Ing. Luborem Hruškou, Ph.D., ředitelem ústavu
ICO: 28614950
DIČ: C228614950
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. U 62

Na základě smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2022

(dá/ejen „zhatovite/')
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II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Je—li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, veznění pozdějších předpisů (dálejen „zákon oDPH“). Vpřípadě změny
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový
účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2odst. 1písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

III.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí proobjednatele územní studii
Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání (dále jen
„dílo“). Bližší specifikace díla vyplývá 2přílohy této smlouvy č. 1—Zadání územní studie
Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání a 2přílohy č. 3 —
Počet vyhotovení a způsob zpracování díla.

Dílo bude splňovat požadavky právních předpisů stanovené pro územní studii ve smyslu
zákona č. 183/2006Sb., o územním plánováníastavebním řádu (stavebnízákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V případě, že v průběhu realizace díla
dojde ke změně právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah díla, bude dílo
v rámci první následující etapy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby bylo
s účinnou právní úpravou ve smyslu jejich přechodných ustanovení v celém rozsahu
v souladu.

Účelem této smlouvy je zpracování územně plánovacího podkladu kraje, územní studie,
která má za úkol vyhodnocení užšího jádra ostravské aglomerace (vymezeného v zadání
územní studie) z hlediska rizika přehřívání avzniku tepelných ostrovů a návrh opatření, jak
toto přehřívání omezit a získat tak příznivější prostředí pro život obyvatel. Opatření budou
rozdělena na ta, která mohou být implementována nástroji územního plánování, a na
ostatní opatření.
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1.

Územní studie dle odst. 1 bude zpracována v rámci projektu IP LIFE for Coal Mining
Landscape Adaptation (akronym projektu „LIFE—IP COALA“), č. „LIFEZO
IPC/CZ/OOOOO4“ (dále jen „projekt“).

Zhotovitel bere na vědomí, že projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské
unie v rámci programu LIFE. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spoluňnancovaného Evropskou unií
v rámci programu LIFE.
Dílo má následující části (etapy):

1. etapa Metodická část—stanovení metodického přístupu

2. etapa Analytická část—prověření stavu území
Návrhová část—zpracování konceptu návrhu řešení včetně

3, etapa možných variant

4. etapa Zpracování výsledného návrhu díla

V rámci zpracování díla bude řešeno území užšíhojádra ostravské aglomerace—viz příloha
č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. IV
této smlouvy.

IV.
Cena za dílo

Cena za dílo činí:

Etapadíla CenabezDPHvKč DPH21% vKč celkemŠÉF“ DPH

1. etapa 50.000 10.500 60.500

2. etapa 400.000 84.000 484.000

3. etapa 305.000 64.050 369.050

4. etapa 80.000 16.800 96.800

CELKEM 835.000 175.350 1.010.350

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněnímjeho závazku ztéto smlouvy, tj. cenu díla včetně odměnyza poskytnutí
licence, náklady na účast najednáních a pracovních schůzkách dle čl. VI odst. 2 písm. f) a
g) a další. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a neníji možno překročit.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné
sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno
ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.
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V.

Místo předání a doba plnění

. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor územního plánování
a stavebního řádu.

. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1. etapa do 2 měsíců od předání podkladů dle odst. 3 tohoto článku

2. etapa do 2 měsíců od převzetí 1. etapy

3. etapa do 2 měsíců od převzetí 2. etapy

4. etapa do 1 měsíce od převzetí 3. etapy

. Pokyny objednatele pro zpracování jednotlivých etap díla budou zhotoviteli předány
prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

. na e—mail:
- na adresu: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava—Hrabůvka
. do datové schránky: yymuvfs

Podklady pro 1. etapu předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy.

. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo (jeho část) převzít, pokud toto vykazuje
vady či nedodělky,

Za provedení celého díla se považuje převzetí všech částí díla, tedy předání a převzetí všech
etap díla dle čl. III odst. 6 této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci
nebo podkladů, které mu objednatel předal k provedení díla, nebo na nevhodnou povahu
nebo neúplnost příkazů, a to do 10 dnů ode dne předání podkladů a do 5 dnů od udělení
příkazu. Objednatel je povinen na toto upozornění reagovat do 10 dnů, a to výměnou nebo
doplněním věci nebo podkladů nebo změnou příkazů, anebo sdělením, že trvá na provádění
díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Doba od
doručení upozornění objednateli na nevhodnou povahu nebo neúplnost věci nebo podkladů
do reakce objednatele v souladu s tímto ustanovením se nezapočítává do lhůty pro
zpracování příslušné etapy. Veškerá komunikace uvedená v tomto odstavci bude probíhat
písemně prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními g 2586 a následujícími občanského zákoníku.

. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie ve smyslu
5 158 odst. 1 stavebního zákona.

b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializaci,
není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům,
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metodikám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání,
k němuž bylo určeno a zhotoveno.

d) Vycházet při zpracovánídíla zpodkladů předaných objednatelem azdalších dostupných
podkladů, které je zhotovitel povinen dle účinné právní úpravy při zhotovování díla,
příp. jeho částí, využít. Zhotovitel je povinen soustavně sledovat, zda utěchto podkladů
nedochází k jejich aktualizaci a při zpracování jednotlivých etap vycházet vždy
z podkladů aktuálních.

e) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
f) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu

díla a poskytnout požadovanou součinnost. Zhotovitel dále bere na vědomí, že
objednatel může stanovit, že předmětná jednání budou probíhat on-line formou.
Zhotovitel je povinen si účast na on-line jednáních technicky zajistit.

g) V průběhu zpracování díla (jeho částí) s ohledem na postup prací vyzvat objednatele k
pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele o průběhu prací
včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce včetně průběžných
výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 10kalendářních dní přede dnem konání
pracovní schůzky. Minimální počet pracovních schůzek v průběhu zpracování
jednotlivých částí díla je stanoven takto:

1. etapa 1pracovníschůzka
2. etapa 1pracovní schůzka
3. etapa 2pracovní schůzky

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit.

i) Užít předané podklady a údaje oúzemípouze pro provedení díla, neposkytovatje třetím
osobám, nevytvářet jejich kopie, nevyužívat je k vytvoření kartografického díla za
účelem obchodního užití a vymazat předaná data ze všech svých paměťových nosičů
po provedení díla. Po provedení díla vrátit objednateli převzaté podklady v původní
podobě a formátu.

j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.
k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
l) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

m) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat v originální podobně veškerou dokumentaci
související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů minimálně do konce roku
2037. Pokud se včeských právních předpisech stanovena lhůta delší než vevropských
předpisech, musí být pro úschovu delší lhůta.

4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu voriginální podobě zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí Ceské republiky, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších pověřených orgánů státní správy).

5. Objednatel je zejména povinen:

Klasifikace informací: Veřejná



6.

a) Poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.
b) Předat podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Seznam podkladů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn dílo (část díla) užít ve smyslu ustanovení 5 2371 a násl.
občanského zákoníku (dále též „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

- vúzemněamnožstevně neomezeném rozsahu, podobu trvánímajetkových práv kdílu,

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo zčásti,

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název,

spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za
poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

Zhotovitel se zavazuje provádět předmět smlouvy pouze prostřednictvím členů realizačního
týmu, kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů a jejichž
zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn
provádět změny ve složení realizačního týmu pouze ve výjimečných případech, a to
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou člena
realizačního týmu bude obsahovat:

- jmenovité uvedení členů realizačního týmu,
- uvedení činností, které budou vykonávat,

- informace a doklady k posouzení prokázání potřebné kvalifikace a kritérií kvality, které
byly předmětem hodnocení.

Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně takovou kvalifikací, která byla
potřebná pro prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky, a minimálně stejnou mírou
kvality (zkušeností) jako nahrazovaná osoba v rámci hodnocení nabídekvzadávacím řízení,
případně minimálně v takovém rozsahu, který by neměl vliv na výsledné pořadí hodnocení
nabídek účastníků zadávacího řízení.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku
9.

10.

Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům aorgánům vzhledem ksituaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 oomezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a kteréjsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv 2 nařízení
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se
uplatní obdobně.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 9 tohoto článku. Zhotovitel je
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti informací dle odst. 9 tohoto článku.
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11. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstoupit od
této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky
za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit
škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude předáno bez vad
a nedodělků, přičemž na zjištění, zda etapa díla má vady či trpí nedodělky, má objednatel
lhůtu stanovenou v odst. 2 tohoto článku (tzv. přejímací řízení). Zhotovitel při předání díla
dle čl. V této smlouvy předá objednateli také zápis o předání a převzetí etapy díla dle
odst. 3 tohoto článku, přičemž tento zápis o předání a převzetí etapy díla objednatel doplní
dle přejímacího řízení.

Přejímací řízení, které je součástí plnění každé jednotlivé etapy díla, bude spočívat
v kontrole formální a obecné obsahové správnosti předávané části díla objednatelem.

Objednatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení části díla vytknout jeho
(zjevné) vady a nedodělky anebo etapu bez vad a nedodělků převzít. Zhotovitel se včas
oznámené vady zavazuje odstranit a do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vad
objednateli předložit příslušnou etapu bez vad a nedodělků. Objednatel ve lhůtě
5 pracovních dnů od předložení (opravené) etapy přejímanou část díla bezvad anedodělků
převezme nebo opětovně vytkne (zjevné) vady a nedodělky přejímané etapy, pokud
nebyly vytčené vady a nedodělky řádně odstraněny.

Lhůty uvedené v tomto odstavci platí také pro opětovné odstraňování vad a nedodělků.
Doba od zahájení přejímacího řízení části díla do ukončení přejímacího řízení anebo do
učinění druhého vytčení vad a nedodělků objednatelem (rozhodná je skutečnost, která
nastane dříve) se nepočítá do sjednané doby plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy.
Vpřípadě, že objednatel vytkne vady a nedodělky opakovaně, se doba od
druhého vytknutí vad a nedodělků do předložení příslušné etapy bez těchto vad
a nedodělků do sjednané doby plnění pro příslušnou etapu dle čl. V odst. 2 této
smlouvy započítává. Za ukončení přejímacího řízení se považuje její převzetí bez vad
a nedodělků nebo její nepřevzetí pro vady a nedodělky.

. Zápis o předání a převzetí díla (části díla) bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele,
c) název projektu IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (nebo akronym

LIFE-IP COALA) a číslo projektu LIFE20 IPC/CZ/000004,
d) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
e) datum zahájení a dokončení prací na díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

9) datum a místo sepsání zápisu,
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

. Vlastnické právo kvěci, která tvoří předmět etapy díla a nebezpečí škody na ní přechází na
objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

Klasiňkace informací: Veřejná
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VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění.

Úhrada ceny za dílčí část díla bude provedena tak, že po převzetí každé řádně provedené
etapy objednatelem dle čl. VII této smlouvy bude uhrazena cena za tuto etapu díla dle čl.
IV odst. 1této smlouvy. Zálohové platby nebudou posqutovány.

. Je-Ii zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro
úhradu cenyza dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 123/2022), IČO objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení územní studie Vyhodnocení území ostravské

aglomerace z hlediska rizika přehřívání“,
c) název projektu IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (nebo akronym

LIFE-IP COALA) a Číslo projektu LIFE20 IPC/CZ/000004,
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení osoby, která fakturu vyhotoviia, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor územního plánování

a stavebního řádu),
h) číslo zápisu o předání a převzetí části díla a datum jeho podpisu; zápis o předání

a převzetí příslušné etapy díla bude přílohou faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6bxsd nebo
e-mailu na adresu posta©msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Odesláním vadné faktury
zpět zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení opravené faktury objednateli.

. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, kteréje předmětem smlouvy, nepoužije
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 5 5 odst. 3 zákona o
DPH). 2 uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti
dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje
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a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně
z přidané hodnoty.

. Je- li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo bude ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plnění

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá svou kvalitou a rozsahem požadavkům uvedeným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem nebo dílo není způsobilé
k užívání k účelu vyplývajícím z této smlouvy.

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví—
" se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné
již při převzetí, neprokáže—— zhotovitel opak.

. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e—mailem), obsahujícím co
nejpodrobnější spec1f" kao zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat jedním
z těchto způsobů:

- na e-mail:

. na adresu: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

- do datové schránky: yymuvfs

. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je—li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.
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X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo, resp. jeho část, včas (ve smyslu čl. V odst. 2 této
smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné
části díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 6této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny za příslušnou část díla
bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, jež byla vadou postižena, a to za každý započatý
den prodlení.

3. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. VI odst. 8 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vevýši 10.000 Kč, ato za každýzjištěný případ.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uspořádat a provést prezentaci výsledků územní
studie dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč, a to za každý takový případ. "

5. Dojde—li k porušení pravidel dle čl. VI odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran.

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických

norem, které se týkají provádění díla,
- neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle čl. VI odst. 2

písm. f) této smlouvy,
— nedodržení smluvních ujednání dle čl. VI odst. 8 této smlouvy,
- nedodržení povinností zhotovitele vyplývajícího ze smluvních ujednání o právech

z vadného plnění dle Čl. IX této smlouvy,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem podruhé výzvě zhotovitele kuhrazenídlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
vyzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
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a) bylo--|i příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XI I .
Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádětjen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelné, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace oochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Zadání územní studie Vyhodnocení území ostravské aglomerace z

hlediska rizika přehřívání
Příloha č. 2: Seznam podkladů pro zpracování díla
Příloha č. 3: Počet vyhotovení a způsob zpracování díla
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10. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 57/4034
ze dne 28. 11. 2022.

VOstravě dne: (_ __
—** .lZ. 22:2

za objednatele

Í'g- iva
;\

ll :
Klasifikace informací1Veřejná '

fl &'"Č/Vr '%ll—e [

Vondrák, CSc,

4. 722012V Ostravě dne:

za zhotovitele
Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

prokurista společnosti
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí

a regionů, s.r.o.

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, sr 0.

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

.
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo —Vyhodnocení Území Ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Zadání územní studie

VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ OSTRAVSKÉ AGLOMERACE ZHLEDISKA RIZIKA PŘEHŘÍVÁNÍ

I. Základní údaje

Zadavatelem Územní studie „VYHODNOCENÍ ÚZEMÍ OSTRAVSKÉ AGLOMERACE z HLEDISKA RIZIKA
PŘEHŘÍVÁNÍ“ (dále jen „územní studie“) je Moravskoslezský kraj, se Sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava.

Pořizovatelem Územní studie je Vsouladu s 5 7 odst. 1 písm. b) v návaznosti na 5 26, 5 30 a g 158
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánování a Stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Krajský Úřad Moravskoslezského kraje, odbor územnlho
plánování a Stavebního řádu.

Kontaktní osoby:

Vymezení řešeného území: Řešeným územím je užší jádro Ostravské aglomerace, konkrétně správní
Území obcí Albrechtice, Bohumín, Bravantice, Brušperk, Bruzovice, Čavisov, Český Těšín, Darkovice,
Děhylov, Dětmarovice, Dobrá, Dobroslavice, Dolní Domaslavice, Dolní Lhota, Dolní Lutyně, Doubrava,
Fryčovice, Frýdek—Místek, Háj ve Slezsku, Havrřov, Hlučín, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horni
Lhota, Horní Suchá, Hulwaldy, Jistebník, Kaňovice, Karviná, Klimkovice, Kozmice, Krmelín, Lučina,
Ludgeřovice, Markvartovice, Olbramíce, Orlová, Ostrava, Paskov, Pazderna, Petrovice u Karviné,

Petřvald (ORP Kopřivnice), Petřvald (ORP Orlová), Rychvald, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Stará Ves
nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Sviadnov, Šenov, Šilheřovice, Těrlicko, Trnávka,
Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice, Žabeň a Žermanice. Podkladem pro územní
vymezení slouží mj. Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014) — viz
https://www.msk.cz/cs/temata/uzemnl Dlanovani/sidelni-strukturv-moravskoslezskeho-kraie-2014-

2100[, .
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II. Cíl územní studie

Cílem územní studie je vyhodnocení území zejména užšího jádra Ostravské aglomerace (dále též
„aglomerace“), viz výčet výše, z hlediska rizika přehřívání avzniku tepelných ostrovůl a návrh opatření,
jak toto přehřívání omezit a získat tak příznivější prostředí pro život obyvatel.

Společně se změnou klimatu se očekává nárůst průměrné roční teploty o cca 2,5 0C a výrazně vyšší
počet letních a tropických dní, tudĚ na hustě urbanizovaném území Ostravské aglomerace, zejména
vjejím užším jádru, lze očekávat přehřívání povrchů a zhoršení kvality prostředí, resp. pohody bydlení
jejich obyvatel. Změna klimatu bude ovlivňovat kvalitu a zdravotní stav obyvatel života zvláště ve
městech. Ke zvýšeným teplotám (a vlnám veder) jsou nejcitlivější především senioři, lidé chronicky
nemocní a malé děti. Nárůst teplot mávšak dopad i na další sektory lidské činnosti (pracovní prostředí,
výroba, cestovní ruch atd). Úkolem územní studie bude lokalizovat riziková území a navrhnout vhodná
adaptační opatření, která by nadměrnému přehřívání zamezila a zlepšila bytak klima vsídlech. Přidanou
hodnotou územní studie by měla být její využitelnost při navrhování zastavitelných ploch v územně
plánovací dokumentaci, příp. stanovení podmínek pro jejich využití, a to tak, aby se negativním
důsledkům klimatické změny pokud možno předcházelo.

Hlavní rizika klimatické změnyv sídlech, zvláště ve městech:

. nárůst teplot, jak průměrných, tak teplotních extrémů
o delší a četnější vlny veder
o nárůst počtu tropických dní a výskyt tropických nocí
0 nárůst počtu extrémních situací (povodně, přívalové deště)
o ohrožení infrastruktury

- sucho sdůsledky pro
0 stav zeleně
o stav vodních toků a ploch

Oman

Obr.1: Nei/05!počtu tropických dní vroce—srovrzání/et 1981—20105předpak/adempro rok 2030 a rok 2050

* Měslský tepelný ostrov—MTO (Angl. Urban Heat Island —UHI) je definován jako oblast zvýšené teploty vzduchu v přízemní
amezní vrstvě atmosféry (vrstva dosahující výšky “11,5 km, kde je proudění ovlivňováno zemským povrchem) nad městem
anebo průmyslovou aglomerací vesrovnání sokolní krajinou (Meteorologický slovník výkladový aterminologický, 2015). Teplotní
rozdíl (intenzita tepelného ostrova) je způsobený zejména lidskou aktivitou ajeho účinky jsou nejvýraznější v období negativní
energetické bilance (především noc), kdy antropogenní materiály vyzařují tepelnou energii, kterou během dne akumulovaly.
Intenzita je nejvyšší v době radiačního počasí, tzn. bez oblačnosti, beze srážek a s nízkými rychlostmi větru (max. 3-4 ms'l).

Klasifikace informací: Veřejná
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III. Etapy zpracování

1. Etapa —Metodická cast—stanovení metodického přístupu

Stanovit a popsat přístup k prověření stavu území a navrhování vhodných opatření. Metodický
postup bude konzultován se zadavatelem.

2. Etapa —Analytická část—prověření stavu území

Ve vymezeném území vyhodnotit lokality s rizikem přehřívání a vzniku tepelných ostrovů. Zaměřit
se na zastavěná území sídel. Vyhodnotit rizika přehřívání z hlediska kategorií ploch:

historické jádro—historické město
hustá městská zástavba převážně z 1. pol. 20. stol. —kompaktní město
poválečná sídliště—modernisticke' město
nové obytné soubory z 21. stol.
soustředěná zástavba rodinných domů—zahradní město, venkov
rozptýlená rodinná zástavba
areály
zemědělská půda intenzivně obdělávaná

3. Etapa —Návrhová část—zpracování konceptu návrhu řešení včetně možných variant

3.1. Navrhnout a lokalizovat opatření pro omezení nebo zmírnění přehřívání povrchů v sídlech
a zvyšování teploty ovzduší pro nejvíce ohrožené kategorie ploch, a to prostřednictvím těchto
opatření (nejedná se o jejich úplný výčet, úkolem územní studie je opatření prověřit a navrhnout
pouze ta vhodná):

. opatření týkající se venkovního prostoru, veřejných prostranství

OOOOO

zvýšení a zkvalitnění ploch zeleně
navýšení přítomnosti vody
přirozená ventilace
zastiňování
použití materiálů s vysokou mírou odrazivosti

. opatření týkající se budov

OOOOOOOO

inteligentní urbanismus
snižování energetické náročnosti budov
aktivní/pasivní ochlazování (
ochlazovací centra
renovace budov
zastínění fasád a oken
redukce prosklených ploch
inteligentní řídící systémy

. opatření v dopravě

Klasifikace informací: Veřejná

OOOOO

snižování emisí skleníkových plynů
modernizace dopravních prostředků hromadné dopravy
podpora udržitelných druhů dopravy
ozelenění tramvajových pásů
zastínění komunikací
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Budou navržena typová opatření podle druhů ploch (viz výše —analytická část). Opatření je potřeba
jednoznačně rozdělit na ta, která lze uchopit nástroji územního plánování v souladu se stavebním
zákonem, izn. lzeje promítnoutdo územněplánovacídokumentace všech stupňů, ata, která do územně
plánovací dokumentace promítnout nelze a lze je brát pouze jako doporučení formou „manua'lu“, a to
jak pro samosprávy dotčených obcí a správní orgány, tak pro širokou veřejnost. Pozornost je třeba
věnovat jak opatřením pro stávající plochy—zmírnění dopadů nárůstu teplot na zastavěné území, tak
opatřením pro zastavitelné, návrhové plochy, tj. opatřením, která např. umožní výsadbu zelené nebo
urbanistické řešení podporující proudění vzduchu.

3.2. Navrhnout způsoby sledování/měření účinnosti opatření ajejich udržitelnosti.

4. Etapa—zpracování výsledného návrhu díla

Na základě vyhodnocení konceptu řešení ve spolupráci s pořizovatelem vybrat optimální
opatření a zpracovat výsledný návrh.

IV. Obsahové náležitosti územní studie

A. Textová část

A.1. Shrnutí metodického postupu—návrh metodiky pro vymezení lokalit s rizikem přehřívání a vzniku
tepelných ostrovů se zaměřením na zastavěná území sídel v rámci 1. etapy zpracování územní
studie.

A.2. Průvodní zpráva —vyhodnocení území užšího jádra Ostravské aglomerace z hlediska rizika
přehřívání a vzniku tepelných ostrovů a návrh vhodných adaptačních opatření na jejich zmírnění
(výstup 3. a 4. etapy zpracování územní studie) jako podklad pro navazující územně plánovací
dokumentaci.

A.3. Manuál adaptačních opatření proti přehřívání sídel nad rámec účelu územní studie stanoveného
g 25 a 5 30 stavebního zákona.

B. Výkresová část

8.1. Přehledný výkres lokalit s rizikem přehřívání a vzniku tepelných ostrovů jako výstup 2. etapy
zpracování územní studie v měřítku 1 : 50 000;

8.2. Dílčí výkresy lokalit s rizikem přehřívání avzniku tepelných ostrovů jako výstup 2. etapy zpracování
územní studie v měřítku 1 : 10 000;

8.3. Přehledný výkres navržených opatření jako výstup 3. a4. etapy zpracování územní studie vměřítku
1 : 50 000;

B.4. Dílčí výkresy navržených opatření jako výstup 3. a 4. etapy zpracování územní studie v měřítku
1 : 10 000.

Klasiňkace informací: Veřejná
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Seznam podkladů pro zpracování díla

A. Digitální podklady —georeferenční data

A.1 Výsledky mapování MZI.

B. Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady

B.1 Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3,
4 a 5 (2022);

8.2 Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje (aktualizace 06/2021);
8.3 ÚzemněanalyticképodkladyORP3).

C. Další podklady

C.1 Digitálníbarevnábezešvé rastrováZMČR1 :50000;
CZ Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED©;
C.3 Databáze GEONAMES;
C.4 Ortofotomapa Moravskoslaského kraje;
C.5 Digitální model reliéf Moravskoslezského kraje 5. generace (DMR 5G);
C.6 Bezoblačné snímky (8 ks) pro území Moravskoslezského kraje pro každý týden ve dvou různých

letech a pro dvě specifická období (duben/květen a září/říjen), konkrétně pro rok 2018, který je
považován za teplotně nadprůměrný s menším úhrnem srážek, a pro rok 2021, který je velmi
podobný dlouhodobému normálu teploty vzduchu a dlouhodobému srážkovému normálu (výstup
od MSID);

C.7 Příp. další podklady týkající se řešené problematiky (pořizované obcemi).

D. WMS/WMTS služby dostupné na adrese: https://www.msk.cz/cs/temata/maDv/datove-zdroie-
&

Klasiňkacei formaci: Veřejná
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Příloha č. 3 smlouvy o dílo —Vyhodnocení území Ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Počet vyhotovení a způsob zpracování díla

A. Počet vyhotovení

>
)

1xv tištěné podobě
1xv elektronické podobě

Elektronická podoba územní studie bude zpracována

\7

v

V

\?

textová část bude v elektronické podobě ve formátu DOCX a PDF;

u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup;

grafická část bude poskytnuta v odpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení umožňujícím
prezentaci výkresů na webových stránkách kraje — formát PDF, PNG a formát TIF
(nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese,
georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK);

všechna vektorová data budou předána ve formátu GDB (Esri File Geodatabase), včetně
originálního formátu zpracovatele;

zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou ametadaty ve formátu
XML v rozsahu národního metadatového profilu ČR (popis zdroje, odpovědné osoby, měřítko
mapového podkladu, nad kterým byl jev pořízen, datum pořízení, aktualizace apod.), metadata
budou validní dle Validátoru metadat a služeb Národního geoportálu INSPIRE
(https((geowrtal.gov.czzweb(guestzvalidatezmetadatax

rovněž budou předány mapové dokumenty jednoliivých výkresů ve formátu MXD (ArcMap),
APRX, případně MAPX (ArcGIS Pro) včetně uvedení verze, ve které byly mapové projekty
uloženy), případně mapové projekt s nastavenými relativními cstami k datům a odpovídající
symbologií grafických tiskových výstupů,

nově vytvořená datová struktura bude předložena objednateli ke schválení před
vlastním naplněním daty v rámci konzultací, tzn. před dokončením etapy díla (seznam
povinných atributů viz tabulka);

Název atributu Popis atributu Da v y

POPIS_US Názevapopisjevustudie Řetězec
NAZ_OB Názevobcedlečíselníku obcíČSÚ Řetězec
KOD_OB Kódobcedlečíselníku ČSÚ Číslo
ZDROJ Původce—zdroj informace Řetězec

NAZEV_DOK Nazev dokumentace nebo podkladu, ze ktereho jsou Řetězec
jevy nadtany do studie

DATUM Datum zmeny : datum vzniku jevu v podkladu, ze Datum
ktereho je nacrtan do studie

grafické tiskové výstupy (mapové listy) budou předány včetně tiskových souborů jednotlivých
mapových listů ve formátu PDF a PNG —v měřítku viz kap. IV. Obsahové ná/ez'tast/ územn/
stud/'e,

grafcké výstupy ve formátu TIF (nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody
bezztrátové komprese, georeferencovaný v souřadnicovém systému 5-JTSK) budou předány
na 1 mapovém listě,

Klasiňkace informací: Veřejná
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veškerá geografická data (vektorová i rastrová) ametadata včetně způsobu jejich publikování
v prostředí Internetu budou zároveň splňovat požadavky vyplývající ze směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském
společenství (INSPIRE) —zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace oŽivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění pozdějších předpisů.

B. Požadavky na topologickou čistotu díla (části díla):

>

>

V

hranicesousedících plochmusíbýt totožné (tj. musíse krýt pocelé délce společného průběhu);

plochy stejného významu (např. plochy územi , které mají rozčleňovat území, se nesmějí
vzájemně žádnou částí překrývat;

vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní —
v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní;

objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy nebo pomocí
topologicky čistých ohraničujících linií (tj. bezmezer, nedotahů a přetahů), přitom není nutné,
aby linie ohraničující jednu plochu měly shodné atributy;

liniové objekty znázorňované lomenou čarou byměly být fyzicky rozděleny jen v bodech, které
odpovídají změnám vlastností zobrazovaného objektu (např. kategorie komunikace apod.)
nebo jsou jinak významné (např. vmístech křĚení), navazovánímusí být řešeno bez nedotahů
či přetahů;

vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí býtvyjádřeny:

. alespoň jedním zatributů příslušného výskytu třídy prvků (Feature Class), pokud sejedná
o prostorová (vektorová data);

. v „topologických“ formátech Esri musí být vybudována příslušná topologie a provedeno
vyhodnocení topologických chyb; případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu)
musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.

Klasifikace informací: Veřejná


