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Smlouva o dílo 

č.j.: NPÚ- 440/96735/2022 

                                           č.ev.: 4006H1220028 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

                                                               (dále jen „smlouva“) 

 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem ředitelem územní památkové správy NPÚ Sychrov 

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu 59636011/0710 

 

zástupce pro věcná jednání:   Ing. Marie Jalová 

Technický dozor stavebníka   (bude doplněno objednatelem při uzavření smlouvy) 

 

Adresa pro doručování: 

Národní památkový ústav, územní památková správa Sychrov 

Sychrov čp. 3 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

firma ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

se sídlem Říčanská 1799, 251 01 Voděrádky - Říčany 

IČ: 09713662 DIČ: CZ 09713662 

zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl B. vložka 25864 

Zastoupena Lukášem Novotným, členem správní rady 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: 2901902254/2010 

Kontaktní osoba: David Markus, tel. 731 503 620, email.: obchod@environmentalbuilding.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

1. Preambule 

 

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce 

na stavební práce s názvem „NPÚ, Státní zámek Sychrov – realizace stavebních prací na 

odstranění havárie litinového oplocení“ část B Oprava strážního domku č.p. 13 (dále jen 

„zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) v otevřeném řízení 

podle § 56 zákona, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější. Veřejná zakázka je zveřejněná v elektronickém systému NEN pod evidenčním 
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číslem zadávacího postupu N006/22/V00004945 a ve Věstníku veřejných zakázek pod 

evidenčním číslem zakázky Z2022-020286.  

1.2 Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu 

smlouvy. Plnění předmětu smlouvy se řídí rovněž zadávací dokumentací k veřejné zakázce 

(dále jen „ZD“). ZD je pro plnění smlouvy závazná, i když v ní není výslovně uvedena. Plnění 

této smlouvy se řídí také nabídkou zhotovitele ze dne 4.7.2022, kterou předložil v zadávacím 

řízení (dále jen „nabídka“).  

1.3 Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu MK ČR 134V151 – Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, reg. č. 134V131000136.  

 

2 Předmět smlouvy 

 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí, 

v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě provést dílo s názvem „NPÚ, Státní zámek 

Sychrov – realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení“ část B Oprava 

strážního domku č.p. 13, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se 

zavazuje toto dílo převzít a uhradit jeho cenu sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy.   

 

 

3 Specifikace díla 

 

3.1 Dílem dle odst. 2.1 této smlouvy je provedení stavebních úprav strážního domku č.p. 13, který 

je součástí oplocení areálu Státního zámku Sychrov a společně s identickým domkem č.p. 14 

dotváří prostor vjezdové brány. V rámci stavebních úprav bude provedena sanace obvodového 

zdiva a úprava nevyužívaného podkroví, zahrnující zateplení střechy, vestavbu pracovny a 

provedení s tím souvisejících nových elektroinstalací a zdravotní techniky.  

3.2 Součástí díla jsou i veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k jeho řádnému a 

včasnému provedení tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování 

nabídky.  Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro 

jeho řádné provedení.   

3.3     Rozsah díla je určen: 

3.3.1 Projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „SZ Sychrov, Strážní domek č.p. 13 – 

Vestavba pracovny do podkroví“ společností Agora, architektonický a stavební atelier, spol. 

s r.o., se sídlem U Soudu 536/6a, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 40230155, 

zastoupenou jednatelem Ing. arch. Milanem Zrníkem;  

3.3.2 Oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky 

zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen jako „položkový rozpočet“). 

3.3.3 Podmínkami stanovenými v následujících dokumentech:  

 stavební povolení čj. SU/21/5220/JEJ na úpravu podkroví strážního domku vydané 

stavebním úřadem Městského úřadu v Turnově dne 27. 10. 2021 

 rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, čj. KULK 73293/2019 vydané dne 4. 

10. 2019 ve věci žádosti na vestavbu pracovny do podkroví strážního domku č.p. 13 

3.4 Dokumenty uvedené v bodě 3.3.3 této smlouvy poskytl objednatel zhotoviteli v elektronické 

podobě v rámci ZD. Projektovou dokumentaci (dále jako „PD“) v elektronické podobě poskytl 
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objednatel rovněž v rámci ZD. Listinnou verzi PD obdržel zhotovitel při předání staveniště.  

Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel.  

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, 

s PD a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít 

vliv na plnění díla. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by 

mohla bránit provedení díla podle této smlouvy, v termínu a za cenu dle této smlouvy.  

3.7 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a 

kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 

 

4 Místo a doba plnění 

 

4.1 Místem plnění je Státní zámek Sychrov, zámecký park, katastrální území Radostín u Sychrova 

(738328), obec Sychrov (564451), okres Liberec (CZ0513), kraj Liberecký (dále jen „zámek“). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, v souladu s čl. 8 této smlouvy.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 7 měsíců  

ode dne předání staveniště.  

4.5 Do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy zhotovitel zpracuje a předloží 

objednateli ke schválení návrh harmonogramu plnění. V harmonogramu budou zachyceny 

všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky, nároky na 

součinnost objednatele a finanční harmonogram. V případě neschválení předloženého návrhu 

harmonogramu objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto 

neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a 

doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram provádění díla 

předloží do 3 pracovních dní opět objednateli ke schválení. Objednatelem schválený 

harmonogram bude přílohou stavebního deníku. Harmonogram může být v průběhu provádění 

díla po dohodě smluvních stran upravován, odsouhlasené změny budou zaznamenány 

v zápisech z kontrolních dnů nebo ve stavebním deníku. Případné úpravy harmonogramu 

nebudou mít vliv na délku lhůty pro dokončení díla uvedenou v odst. 4.4 této smlouvy.   

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat ve lhůtě pro dokončení díla vymezené 

odstavci 4.4 této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v následujících 

případech: 

4.6.1 v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí překážky objektivního charakteru, které 

nemohou být ovlivněny ani jednou ze smluvních stran a které se týkají místa realizace, kde 

má být dílo provedeno, a tyto překážky neumožňují provádění díla dohodnutým způsobem. 

Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhnout mu změnu provádění díla. Lhůta pro předání díla bude na základě dodatku ke 

smlouvě prodloužena o dobu trvání této překážky. Počátek a konec této skutečnosti bude 

uveden v zápisu ve stavebním deníku. 

4.6.2 v případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí, 

závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných 

posunů termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci vztahujícího se k plnění 
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podle této smlouvy. Lhůta pro předání provedeného díla bude prodloužena o stejný počet 

dnů, o který byl prodloužena daná lhůta nebo termín.  

4.7 Prodloužení lhůty stanovené v odst. 4.4 této smlouvy z některého z důvodů uvedených výše 

v odst. 4.6.1 a 4.6.2 si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném 

dodatku, který bude obsahovat důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i 

podklady, z nichž toto vyplývá. 

 

 

5 Cena díla a platební podmínky 

 

5.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 

3 této smlouvy činí:    

cena v Kč bez DPH    1.718.117,07,- 

DPH v sazbě 21 % ve výši       360.804,58,- 

cena díla celkem s DPH    2.078.921,65,- 

5.2 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele uvedených 

v ZD, PD a v položkovém rozpočtu. Celková cena díla je stanovena za sjednaný rozsah plnění 

jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele na řádné zhotovení díla dle této smlouvy včetně veškerých vedlejších nákladů a 

přiměřeného zisku. Cena zahrnuje rovněž předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám, náklady na provedení všech 

zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů na veškeré potřebné 

doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný 

průběh řízení o předání a převzetí.  

5.3 Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy.   

5.4 Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných 

dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.  

5.5 Sjednaná cena díla nebude měněna v souvislosti s hodnotou kursu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.   

5.6 Změnu ceny včetně DPH uvedenou v čl. 5.1 je možno provést v případě změny zákonné sazby 

daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. Na tuto 

skutečnost musí zhotovitel objednatele písemně upozornit.  

5.7 Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5.1 je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 

realizovaných prací a dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v položkovém 

rozpočtu a PD (vícepráce/méněpráce). Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném 

odsouhlasení oprávněnou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro 

nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na 

potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Pro veškeré změny rozsahu 

nebo kvality díla a jeho ceny budou zhotovitelem díla zajištěny změnové listy.  

5.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací/méněprací bude cena položek vycházet z cen 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy; v případě víceprací u položek, 

jejichž cena není uvedena v tomto položkovém rozpočtu, bude stanovena dohodou smluvních 

stran. 

5.9 Celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5.1 je možné měnit rovněž v souvislosti s inflací české měny, 

za podmínek stanovených níže:  
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5.9.1 zhotovitel je oprávněn zvýšit vždy od 1. ledna kalendářního roku dále do budoucna, nejdříve 
však od 1. 1. 2023, sjednanou cenu díla, resp. sjednané jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu, vyjma položek s označením Vedlejší rozpočtové náklady („VRN“), 
z důvodu inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok, vyhlášeného Českým statistickým úřadem, za předpokladu, že 
inflace přesáhne hodnotu 2 %, a to o tolik procent, o kolik inflace přesáhne hranici 2 %; 

5.9.2 úpravu ceny, resp. jednotkových cen, je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit 
do 31. března příslušného roku, přičemž v takovém případě se uplatní i zpětně na cenu díla 
provedeného od 1. 1. příslušného kalendářního roku; nezaplacená část fakturace z důvodu 
zvýšení cen za příslušné měsíce je splatná spolu s nejbližším fakturací následující po 
doručení písemného oznámení zhotovitelem v každém takovém roce; 

5.9.3 Cena díla, resp. jednotkové ceny zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané 
jednotkové ceny 

5.10 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené 

v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je 

soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem 

a potvrzený za objednatele osobou TDI.  

5.11 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

5.12 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí s přihlédnutím ke složitosti 

schvalovacích procesů na straně poskytovatele finančních prostředků 60 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení zhotovitelem objednateli. 

5.13 Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného 

daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do 

data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým 

termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

5.14 Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název 

stavby. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle 

bodu 5.12 této smlouvy. 

5.15 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 

106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není 

veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely 

bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem 

umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen 

tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci 

prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 

DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

 

 

6 Povinnosti zhotovitele 

 

6.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi 

stanovenými touto smlouvou a platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro 

provedení díla veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  
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6.2 Zhotovitel je povinen splnit standardy provedení podle norem a předpisů stanovených PD a 

touto smlouvou. Veškeré použité výrobky musí splňovat Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Zhotovitel je povinen provést 

veškeré předepsané zkoušky.  

6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na kulturní památce a je povinen se u této 

stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“). 

6.4 Stavební práce budou probíhat za běžného provozu Státního zámku Sychrov. Zhotovitel je 

povinen umístit pomocné lešení, postavené z obou stran oplocení, tak, aby co nejméně 

omezovalo návštěvníky zámku a umožňovalo zajištění doplňkových aktivit, jako jsou např. 

svatby, koncerty a divadelní představení.  

6.5 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce mohou být realizovány ve všedních dnech od 

7.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 16.00 hod. V neděli požaduje objednatel dodržení 

klidu.  

6.6 Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky stavebního povolení, včetně podmínek nebo 

vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací týkajících se 

realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. objednateli a tuto skutečnost je zhotovitel při 

předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se 

nebudou vyskytovat závady. 

6.7 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení stavby v určených termínech a zajistit 

odstranění případných závad uvedených v kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností 

zhotovitele. 

6.8 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost 

objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení  

do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací 

na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

6.9 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a provádět veškerá 

bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP, aby se tak v maximální možné 

míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. 

zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem 

nebo objednatelem na stavbu). 

6.10 Zhotovitel je povinen umožnit zodpovědným osobám výkon technického a autorského dozoru, 

dále je povinen umožnit vstup na staveniště oprávněným zástupcům objednatele nebo jím 

řádně zmocněným osobám, ale i zástupcům organizací státní správy včetně zástupce 

poskytovatele dotace pro výkon případné kontrolní činnosti. 

6.11 Oprávněné osoby objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele 

dotace mají právo kdykoli kontrolovat dílo. Ministerstvo kultury ČR, jako správce dotačního 

programu, bude provádět odborný, nepravidelný a mimořádný dohled v místě plnění za 

účelem posuzování průběhu a kvality realizace díla. Jeho pravomoci budou identické 

s technickým dozorem. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných 

v rámci kontrolní činnosti. 



Stránka 7 z 17 
 

6.13 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 

skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s realizací díla, nebo se jakýmkoliv 

způsobem realizace díla dotýkají. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje, že výkon funkce hlavního stavbyvedoucího zajistí po celou dobu 

realizace díla Ing. Tomáš Limberský (jméno, tel., e-mail), odborně způsobilý/á dle zákona  

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných  

ve výstavbě, v platném znění (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.) pro obor pozemní stavby, 

který/á prokázal/a kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. Hlavní stavbyvedoucí 

bude řídit stavbu a odpovídat za její řádné provádění v souladu s § 153 zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění (dále jen „stavební zákon“); 

6.15 Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud nebude osoba uvedená výše v odst. 6.15 

této smlouvy po přechodnou dobu schopna z objektivních důvodů svou činnost vykonávat, 

může být krátkodobě zastoupena jinou osobou, kterou určí zhotovitel. O případném 

přechodném nahrazení výkonu funkce hlavního stavbyvedoucího bude záznam ve stavebním 

deníku.  

6.16 Trvalá změna osoby uvedené v článku 6.15 je možná pouze za předpokladu, že bude nahrazena 

osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo 

stanoveno v ZD. Provedená změna bude zaznamenána ve stavebním deníku nebo v zápisu 

z kontrolního dne a zhotovitel předá objednateli doklady prokazující kvalifikaci nové osoby 

v dohodnutém termínu.  

6.17 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré 

originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 

souvisejících činností minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy.   

6.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů.  

 

 

7 Předání a převzetí dokončeného díla 

 

7.1 Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. 

7.2 Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a 

předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti:  

7.2.1 dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily jeho užití; 

7.2.2 jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména protokol 

o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s údržbou 

díla, záruční listiny, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty 

materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v 

průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, dokumentace pro provoz, obsluhu a 

údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a 

jiných speciálních dozorových orgánů a další náležitosti uvedené v této smlouvě; 

7.2.3 jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností 

zhotovitele v záruční době, 

7.2.4 je objednateli předána fotodokumentace průběhu stavby na CD nebo flash disku  

Renata
Zvýraznění
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7.3 V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru 

(nebránící řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné 

než protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s 

údržbou díla, záruční listiny a fotodokumentace),  sepíše se o tom do protokolu o převzetí a 

předání díla záznam a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě (není-li sjednáno nebo stanoveno 

jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno 

(dokončeno a předáno) s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze 

záruky za jakost. 

7.4 Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 

7.2 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, 

nebyla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem 

předloženy zásadní dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, 

protokol o seznámení objednatele s údržbou díla, záruční listiny a fotodokumentace. Není-li 

dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se 

sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí, svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě (není-li sjednáno nebo 

stanoveno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se 

má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími 

z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle čl. 

7.2 a 7.3 smlouvy sepíšou smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. 

7.5 Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost  

ve smyslu odst. 6.6 této smlouvy. 

 

 

8 Staveniště a zařízení staveniště 

 

8.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou 

stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení 

předání a převzetí staveniště, zaznamenaný v protokolu. 

8.2 Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv 

nebezpečí a škodě způsobené na prováděném díle či na zdraví a majetku státu nebo třetích 

osob a nese za to veškerou odpovědnost. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné 

poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo 

vybudovanou část díla ode dne předání a převzetí staveniště až do okamžiku předání a převzetí 

díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků objednateli. V rámci zařízení staveniště 

zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon technického a autorského dozoru, 

popř. i pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 

8.3 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení kompletního zařízení 

staveniště včetně jeho střežení a ochrany, požární ochrany, a ekologické ochrany jsou zahrnuty 

v ceně díla, stejně jako zajištění případných dalších potřebných ploch, skládek, meziskládek, 

odvozu, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot a zabezpečení příslušných povolení 

k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků.  

8.4 Zhotovitel zajistí staveništní přípojné body energií, zřídí podružné odběrné místo pro jejich 

měření, vybuduje a zajistí provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Úhrada energií 

bude vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií 

samostatnou fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání. 
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8.5 Zhotovitel zajistí odvod srážkových vod ze staveniště.  

8.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a 

převzetí dokončeného díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a 

materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a 

zcela staveniště vyklidit je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední 

vady či nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá 

projektová dokumentace, popř. do původního stavu. Vzhledem k tomu, že dílo bude 

prováděno za plného návštěvnického provozu zámku, je zhotovitel povinen udržovat 

staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu, s denním 

úklidem stavby a jejího okolí včetně přilehlých komunikací. 

 

 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané 

stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů.  

9.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy 

do stavebního deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události 

nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj 

veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se plnění této smlouvy. Záznamy o postupu prací a 

jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 

pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu 

provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne. 

9.3 Stavební deník  

9.3.1 se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby, 

9.3.2 musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám, a to konkrétně v kanceláři stavbyvedoucího, která bude umístěna v zařízení 

staveniště. 

9.3.3 obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 

číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
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9.4 Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim 

objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba 

vykonávající autorský dozor, případně další osoby zastupující objednatele) svůj záznam 

(souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo jím pověřená osoba povinen 

učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a objednatel s ním 

zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 9.3.2 této smlouvy.   

9.5 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

9.6 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. 

První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba. 

9.7 Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje: 

9.7.1 název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich 

vydání, popřípadě číslo jednací, 

9.7.2 místo stavby, 

9.7.3 obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): 

zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů 

9.7.4 jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem 

jejich oprávnění a odpovědnosti, 

9.7.5 jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li 

tyto dozory zřízeny), 

9.7.6 jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního 

deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba 

vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby 

vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, 

koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního 

dozoru podle zvláštních právních předpisů). 

9.7.7 údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn, 

9.7.8 seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, 

správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.), 

9.7.9   změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 

9.8 Záznamy ve stavebním deníku:  

9.8.1 pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b) 

klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství 

provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a 

zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků. 

9.8.2 další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště 

(mezi stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich 

přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a 

ukončení činností poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami 

bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými 

postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v 

ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
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h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, 

pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání mechanizačních 

prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu 

(vstupní kontroly), l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků 

a zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) 

souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) 

odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od 

ověřené projektové dokumentace, p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 

plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky 

dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, 

práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek 

a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), s) škody způsobené stavební 

nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně 

přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, u) odstranění vad 

a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), w) 

výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a odstranění zařízení 

staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy. 

9.9 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas 

nevyžaduje. 

9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy. 

 

10 Kontrolní dny 

10.1 Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to 

prostřednictvím zástupce pro věcná jednání, osoby TDI nebo jinou věcně-odbornou osobou 

(zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených 

zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní den“). 

10.2 Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového 

hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná 

vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na 

plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. 

10.3 Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny 

se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní. 

10.4 Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.  

10.5 Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru. 

10.6 Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o 

jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního 

dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým 

podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele. 

10.7 Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního 

dozoru písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce 

provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného 

provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. 
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11 Záruka za jakost díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by 
bránily jeho užívání ke sjednanému účelu. 

11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne 
předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj 
závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude 
způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé 
vlastnosti.  

11.3 Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit 
bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně 
odstranit, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků 
objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich 
náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují 
přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.  

11.4 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze 
strany objednatele z následujících důvodů: 

11.4.1 neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby 
třetí osobou bez vědomí zhotovitele, 

11.4.2 hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání, 
11.4.3 nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením, 
11.4.4 užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením. 
10.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od    této 

smlouvy. 
 

12 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

12.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 

věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 

okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

12.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitel. Zhotovitel nese 

veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a 

pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a 

převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků objednateli. Škodou na díle je 

ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

12.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel.  

12.4 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

12.5 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

12.6 Skutečnost, že případné škody byly zhotovitelem nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla 

písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.  

12.7 Zhotovitel má sjednané pojištění proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 5 mil. Kč.   
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12.8 Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu provádění díla až do jeho předání 

objednateli dle čl. 7 této smlouvy. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události 

mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení objednatelem 

stanovené výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení 

podmínek oproti požadovanému stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby 

pojištění bylo udrženo v rozsahu dle odst. 12.7 této smlouvy. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel v rámci ceny díla.  

12.9 Doklady o platném pojištění s parametry uvedenými výše v odst. 12.7 této smlouvy předložil 

zhotovitel objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Dále je objednatel oprávněn 

doklady o platném pojištění vyžádat ke kontrole kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy a 

zhotovitel je povinen tyto doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předložit.  

12.10 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 

současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 

událostí. 

 

13 Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo i za pomoci svých poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, kteří mu byli v té době známi, předložil zhotovitel objednateli v rámci 

součinnosti před uzavřením smlouvy. Seznam významných poddodavatelů je přílohou 

stavebního deníku.    

13.2 Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 13.1 a kteří se 

do realizace díla zapojí následně, identifikuje zhotovitel nejpozději před zahájením plnění 

příslušným poddodavatelem.  

13.3 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou 

část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci 

zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují dodávky stavebních 

materiálů ani výrobků, služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné 

zakázky (jako jsou např. úklidové služby, ostraha apod.) a pomocné práce či jiné obdobné práce 

s podílem nižším, než je 10% ze sjednané ceny díla. 

13.4 Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná 

po písemném oznámení objednateli. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na 

pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne. Tato povinnost se bude považovat za 

splněnou i zápisem do stavebního deníku.   

13.5 V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím 

poddodavatele nebo jiné osoby, pak se tato jiná osoba (dále jako „kvalifikační poddodavatel“) 

bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném 

závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Písemný závazek kvalifikačního 

poddodavatele se v takovém případě stane přílohou této smlouvy.  

13.6 Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu provádění díla možná pouze v důsledku 

objektivních skutečností, po schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že náhradní 

poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve 

shodném rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel a bude se rovněž v odpovídajícím 

rozsahu na provádění díla podílet.  Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou 
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a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že nový 

poddodavatel či jiná osoba se ke společné a nerozdílné odpovědnosti zaváže. 

13.7 Aktualizace seznamu poddodavatelů z důvodů dle odst. 13.2, 13.4 a 13.6 této smlouvy může 

být provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního 

deníku.  

13.8 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy, jakož i k náhradě škody, i ze 

strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že kvalifikační poddodavatel převzal 

společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, což deklaroval ve svém 

písemném závazku předloženém v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.  V takovém případě je 

kvalifikační poddodavatel odpovědný společně se zhotovitelem za splnění závazků z této 

smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.   

 

 

14 Smluvní pokuty 

14.1 V případě prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve lhůtě sjednané v odst. 4.4 

této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2 V případě prodlení s převzetím staveniště podle odst. 4.2 této smlouvy anebo v případě 

nezahájení prací na díle v termínu dle odst. 4.3 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, 

nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v odst. 3.3 této smlouvy a nezjedná nápravu, 

ačkoliv byl objednatelem na toto své chování nebo porušování povinností písemně upozorněn 

a ke zjednání nápravy vyzván, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti.  

14.4 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků z předávacího protokolu v dohodnuté nebo 

stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen 

uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a 

každou vadu nebo nedodělek. 

14.5 V případě prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen 

uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení a 

každou vadu.   

14.6 V případě prodlení s odstraněním a vyklizením staveniště dle odst. 8.6 této smlouvy 

v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele 

smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.  

14.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 5.15 této smlouvy (nespolehlivý plátce) je 

zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

zajišťovací úhrady DPH, kterou za zhotovitele odvedl objednatel finančnímu úřadu.  

14.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění s parametry dle odst. 12.7 

této smlouvy po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli nebo nepředložení 

dokladů o tomto pojištění ke kontrole objednateli v průběhu realizace díla dle odst. 12.9 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý den, kdy tento stav trvá.  

14.9 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6.15 této smlouvy (zajistit výkon hlavního 

stavbyvedoucího osobou s kvalifikací dle ZD), je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch 
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objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti a za každý 

den, kdy tento stav trvá, s výjimkou případu uvedeného v odst. 6.16 této smlouvy (krátkodobé 

zastupování zaznamenané ve stavebním deníku).  

14.10 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. 

14.11 Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování 

objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i 

nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na 

zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 

na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele. 

14.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní 

pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. 

14.13 Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok  

z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. 

 

 

15 Ukončení smlouvy 

15.1 Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit: 

15.1.1 písemnou dohodou smluvních stran, 

15.1.2 písemnou výpovědí, 

15.1.3 odstoupením od smlouvy 

15.2 Objednatel je oprávněn ukončit provádění díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a 

to písemnou výpovědí smlouvy, která bude pro zhotovitele závazná dnem jejího doručení 

zhotoviteli. Zhotovitel s touto možností bezvýhradně souhlasí a je si vědom skutečnosti, že 

pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže 

objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí. Má však nárok na 

zaplacení ceny za část díla, kterou dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací ke 

dni doručení výpovědi prokazatelně provedl.  

15.3 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 5 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od 

jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě 

v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden 

měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.  

15.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

15.4.1 zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě podle odst. 4.2 této smlouvy 

nebo se zahájením stavebních prací ve lhůtě podle odst. 4.3 této smlouvy po dobu delší než 

15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené 

v písemné výzvě objednatele k nápravě, přičemž lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 

pracovních dnů. 

15.4.2 zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, PD, stavebním povolením, nebo 

jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 3. odst. 3.3 této smlouvy a nezjedná nápravu 

ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně 

dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná; přičemž lhůta k nápravě nesmí být 

kratší než 10 pracovních dnů. 
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15.4.3 zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních 

dnů, aniž by k tomu vedly okolnosti vymezené v bodě 4.6. této smlouvy; 

15.4.4 zhotovitel opakovaně (tj. více než třikrát) nebo zvlášť závažně poruší v místě plnění díla 

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiná 

bezpečnostní pravidla a předpisy nebo bude jednat způsobem, jímž mohl objednateli 

způsobit škodu na jeho majetku; 

15.4.5 zhotovitel opakovaně (tj. více než třikrát) nedodrží technologické postupy vyplývající z 

všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy, PD či 

pokynů objednatele; 

15.4.6 soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, 

nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce. 

15.4.7 zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů. 

15.5 Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech uvedených  

v § 223 ZZVZ. 

15.6 V případě výpovědi ze smlouvy nebo odstoupením kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel 

povinen zabezpečit stavbu proti poškození.  

15.7 Vypovězením či odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 

na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 

které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

15.8 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do 

sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí 

den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

 

 

16 Ostatní ujednání 

16.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této smlouvy třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné 

pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.2 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této 

smlouvě.  

16.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě 

včetně ceny, a to zejména podle ZZVZ, podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) nebo podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

16.4 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

smlouvy, které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.  

16.5 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci, popř. videodokumentaci 

průběhu provádění díla nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě, a to okamžikem 

vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel 

povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve 
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stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. 

Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto 

smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, 

jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

již obsažena v ceně díla dle čl. 5.1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani 

jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

16.6 Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli. 

16.7 Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této smlouvy, mohou být učiněny pouze 

písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku k této smlouvě. 

 

 

17 Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.   

Smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.  

17.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.  

17.3 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a 

pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podle podmínek rozhodnutí o přidělení 

dotace, pokud vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu.  

17.4 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného 

Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem 

České republiky. 

17.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových 

stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

17.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že 

tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za 

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

17.7 Nedílnou součástí této Smlouvy je:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl součástí nabídky 

zhotovitele) 

Příloha č. 2: Písemný závazek poddodavatele (předložený dle odst. 13.5 této smlouvy pouze v případě, 

že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace prostřednictvím jiných osob) 

 

V Sychrově dne  

 

objednatel 

 

 

 

…………………………………………………… 

PhDr. Miloš Kadlec 

                            ředitel 

NPÚ ÚPS Sychrov 

 

V Říčanech dne 

 

zhotovitel 

 

 

 

…………………………………………………… 

Lukáš Novotný 

člen správní rady 

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
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