

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ na akci „VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně“
 Registrační číslo projektu: ORG: 0045482

Technický dozor stavebníka

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a) + 1.b)	Kontrola zpracování PD Kontrola nabídky GD se zadávací PD	8	2	420 Kč	6 720 Kč	8 131 Kč
2.a)1 + 2.a)2	Předání stavby zhotoviteli Kontrola souladu zhotovitele díla s PD a SoD	2	2	420 Kč	1 680 Kč	2 033 Kč
2.b)+2.c)+2.d)	TDI - soulad stavby a rozpočtu Dohled nad kvalitou stavby a dodržení rozpočtu Kontrola vedení st. deníku	10	2	420 Kč	8 400 Kč	10 164 Kč
2.e) + 2.f)	Dílčí přebírání stavby Kontrola vad a nedodělků	10	2	420 Kč	8 400 Kč	10 164 Kč
2.g)+2.h)+2.i)	Kontrola fakturace na základě provedených prací Kontrola dodržování HMG Uvedení stavby do užívání bez vad a nedodělků	10	2	420 Kč	8 400 Kč	10 164 Kč
3.a)	Účast na KD vč. zápisů	4,5	2	420 Kč	3 780 Kč	4 574 Kč
11/22 - 12/22	Celkem			420 Kč	37 380 Kč	45 230 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby: 26.400.000,-Kč (bez DPH)

V Kladně dne 11.11.2022

Kittlík s.r.o.

Cenová kalkulace - dle požadovaného členění a Výkonového a honorářového řádu ČKAIT

„Zajištění inženýrské činnosti – TDS a koordinátora BOZP“ na akci „VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně“
 Registrační číslo projektu: ORG: 0045482

Koordinátor BOZP

2	210 Kč	420 Kč
---	--------	--------

Pol.	Obsah	Čí/den	Počet měsíců	Sazba	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
1.a)	Kontrola ZOV, případně plánu BOZP v projektu	2	2	420 Kč	1 680 Kč	2 033 Kč
1.b)	Zpracování Oznámení na IBP a SÚ					
2.a) 1	Kontrola bezpečnostních rizik a dokladů zhotovitele	2	2	420 Kč	1 680 Kč	2 033 Kč
2.a) 2	Zabezpečení plánu BOZP a Rizik BOZP asoulad s PD					
2.b)	K-BOZP - soulad stavby a Rizik BOZP a plánu BOZP	5	2	420 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
2.c)	Dohled nad dodržáním plánu BOZP					
2.d)	Kontrola vedení st. Deníku dle BOZP					
2.e)	Díličí kontrola odstranění závad BOZP					
2.f)	Koordinace odstranění závad BOZP					
2.g)	Kontrola neodstraněných závad BOZP					
2.h)	Koordinace dodržování HMG plnění BOZP					
2.i)	Koordinace nápravných opatření HMG BOZP					
3.a)	Účast na KD BOZP včetně zápisů	3,5	2	420 Kč	2 940 Kč	3 557 Kč
11/22 - 12/22	Celkem				10 500 Kč	12 705 Kč

pozn: zadavatelem předpokládaná hodnota stavby: 26.400.000,-Kč (bez DPH)

Kittlik s.r.o.

V Kladně dne 11.11.2022