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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami 
 
 

             Armádní Servisní, příspěvková organizace   
Sídlo:            Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice    
Zapsaná:                       v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr č. 1342  
Zastoupená:             Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
IČO:             60460580   
DIČ:            CZ60460580 
ID datové schránky:       dugmkm6   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  

- ve věcech smluvních: 
-    ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 

a 

    HP Stavdesign s.r.o. 
Sídlo:    Štúrova 1154/30, 142 00  Praha 4 - Krč 
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84118 
Zastoupený/á:           jednatelem 
IČO:    26465825 
DIČ:     CZ26465825 
ID datové schránky:  kj4qktb 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních a technických:  

    
  
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  
 

 I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a dále 
závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je výměna podlahové krytiny na chodbě ve 2. NP a čistící zóny u hlavního vchodu 
vojenského ubytovacího zařízení Juliska (dále jen „VUZ Juliska“). Podrobná specifikace prací je 
uvedena v nedílné příloze č. 2 této smlouvy.  

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 
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III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle 
čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy.  

Termín realizace díla:  zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozději  
do 31.12.2022 

Místem plnění je:  VUZ Juliska 
    Pod Juliskou 7 
    Praha 6 
 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku II. této smlouvy a činí 296 992 Kč. 

slovy: „Dvěstědevadesátšesttisícdevětsetdevadesátdva korun českých“. 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

V. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), jež 
bude vystaven v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené 
daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

5.3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednateli, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.  

5.4. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5.6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i 
osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury 
písemně stvrzeno. Elektronicky zaslaná faktura bude obsahovat scan soupisu skutečně 
provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané 
nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

5.6. Adresa pro zasílání faktur je fakturace@as-po.cz, v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 

5.7. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude 
faktura vrácena k doplnění. 
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5.8. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 
předání a převzetí díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený 
zástupcem objednatele.  

 

VI. Závazky smluvních stran  

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické 
předpisy a závazné normy. 

6.2. Předání místa plnění proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

6.3. O předání místa plnění objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.  

6.4. Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění objednatelem a ukončí 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy.  

6.5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání místa plnění závazný podrobný 
harmonogram prací. 

6.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě plnění čistotu 
a pořádek. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení místa plnění nejpozději do sedmi   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

6.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první 
kontrolní den stanoví objednatel při předání místa plnění. Další kontrolní den bude stanoven po 
dohodě se zhotovitelem. 

6.9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem 
odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

7.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále 
jen „záruční doba“). 

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, 
zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění 
díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného 
převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po 
záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková 
záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba. 

7.4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
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7.6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě, nebo nezahájí jejich 
odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní, 
nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat provedení oprav třetí osobě.  

7.8. V případě, že nastane situace dle odst. 7.7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 
na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného 
daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

8.1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.  

8.2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

8.3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského areálu, 
práce budou probíhat za provozu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem 
stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem 
č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.  

8.5. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.  

8.6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 
č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické 
látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité 
druhy látek a jejich množství. 

8.7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských 
zemí NATO. 

8.8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

8.9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 
min. 2 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody 
minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů 
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k 
ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění).  
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Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy.  

Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou 
řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 
nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

8.11. Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije malé či střední podniky jako 
poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci 
díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude 
možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu 
práce. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, 
rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost 
této pracovní síly na pracovním trhu. 

8.12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 
známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti i po 
zániku této smlouvy. 

 
IX. Méněpráce a vícepráce 

9.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele 
nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

9.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou 

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny. 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů,  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce), budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dodávek a prací dle položkového rozpočtu.        

9.3. Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového 
listu.  

9.4. Změny v realizaci díla provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce 
této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě.  
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9.5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí 
z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na 
termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele 
smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu                 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
 

X. Předání díla 

10.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. 

10.2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými 
vadami nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem a které dílo funkčně nebo 
esteticky neomezují. 

 

XI. Smluvní pokuty  

11.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

11.2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

11.3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení se 
splněním těchto termínů.  

11.4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s předáním díla. 

11.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání, je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.  

11.6. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 8.10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto 
povinností. 

11.7. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku 
pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11.8. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

11.9. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

11.10. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na 
úhradu smluvní pokuty. 
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XII. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany 
se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

 neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 
 zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 
 zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 
 zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 8.9. 

této smlouvy. 

12.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné 
vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od 
smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé 
v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  

13.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru 
zajistí objednatel. 

13.3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

13.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

13.5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.   

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

   
Přílohy: 
č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
č. 2 – Oceněný položkový rozpočet 
 
 
V Praze              V Praze  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:
 
 
____________________________________         ______________
    Armádní Servisní, příspěvková organizace           HP Stavdesign s.r.o. 
                   Ing. Martin Lehký         
                               ředitel                         jednatel 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP Rozsah 
krácení [Kč] 

1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 200 – 1000 / 
případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu 
a jiných návykových látek  

Zák. 262/2006 Sb. 
500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
dokumentace 

Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů 
zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora 
BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP 

Konkrétní předpis 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Čl. 4.14 a 4.15 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD 

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD 

2000 / závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití 

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární 
ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  

Vyhl. 246/2001 Sb. 
500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, 
kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  

Zák. 133/1985 Sb. 
300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, 
investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Čl. 4.15 a 4.20  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu 
k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a 
k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  

Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Čl. 4.21 300 / závada 

 



Příloha č. 2 smlouvy U-465-00/22 

AS- PO 

Stavba: Podlahářské práce 
Místo: VUZ Juliska, Pod Ju/iskou 7, 160 00 Praha 6 

Podlahářské práce 

Výměna podlahové krytiny na chodbě v 2. nadzemním podlaží, včetně odstranění stávající krytiny (koberce), zbroušení podkladu, 
vyrovnání a pňpravy pod stěrku, hloubkové penetrace, stěrkování do 2 cm dorovnání povrchu, nátěru lepící vrstvy, pokládky koberce. 
Dodávka včetně montáže čistících zón u hlavního vchodu do VUZ Ju/iska. 

č. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

5. 

Popis 

Odstranění stávaj ící krytiny - koberec 

Zbroušení podkladu a vybroušení stávaj ícího lepidla 

Vyrovnání a příprava pod stěrku 

Hloubková penetrace 

Nivelace podlahy stěrkou s pevností v tlaku 20,5 MPa a vyšší -
vyrovnání nerovností do 2 cm 

Broušení stěrky (vysátí, příprava na pokládku) 

Nátěr lepící vrstvy 

Dodání a pokládka koberce (třída zátěže min. 23-32 a výš, 
nehořlavost třída Cfl-s1, koberec hotelového typu smyčkový, výška 
min. 5,5 mm, váha vlasu min. 650 g/m2, celková gramáž max. 1890 
g/m2, stupeň komfortu 1, podložka rubu AB, odstín dle výběru 
objednatele) 

Příprava podkladu pro nalepení pásů u stěn (oprava stěn stěrkováním 
a tmelením, přemalování dle daného odstínu) 

Dodání a instalace pásů u stěn 

Odstranění stávaj ící krytiny - čistící zóny 

D+M čistící zóny - venkovní hliníkové gumové rohože o min. výšce 
1,5cm 

D+M čistící zóny - Antracitová vnitřní čistící vstupní rohož 

E o o i ká li i c p. vo í h krytin 

Režijní náklady 

16. 

Zahrnuje veškeré náklady spojené s celou stavbou (materiál, přesun 
hmot, zakrývání, ekologická likvidace vzniklého odpadu, doprava, 
průběžný a závěrečný úklid a ostatní náklady neuvedené v 
jednotlivých položkách) 

Cena celkem bez DPH 

MJ Množství 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

soubor 

soubor 

296 992,00 Kč 




