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SMLOUVA   
  

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005872  
Číslo smlouvy konzultanta: xxxxxxxxxxxxxxxx 

  
ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Název související veřejné zakázky: „I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP- bez BIM“  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):  

  

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR   se sídlem:         Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO:   659 93 390  
DIČ:                                                                         CZ65993390  

právní forma:                                                         příspěvková organizace  

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka:     xxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:    

(dále jen „objednatel”)  

2.   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a  

  

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti se 

sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  

  

Konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.  

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  

zastoupeným  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 údaj o zápisu 

v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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jako „Správce“ a „Společník 1“  

  
a  

  
Konzultantem: PUDIS a.s.  

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  

zastoupeným     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

jako „Společník 2“  

  

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 

25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti  

  

a  

  

Konzultantem: SUDOP EU a.s.  

se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 

zastoupeným  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

jako „Společník 3“  

  

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 

25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti  

  

a  

  

Konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.  

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  

zastoupeným    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488  

  

jako „Společník 4“  
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zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 

25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti  

  

a  

  

Konzultantem: DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská 

časť Nové Město 832 03, Slovenská republika  

zastoupeným  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

jako „Společník 5“  

  

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 

25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti  
 zastoupen: 

     

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail:                                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel:                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:                             xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé  

  

Článek I.  

Předmět smlouvy  

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  

− vypracování dokumentace pro stavební povolení; − 

inženýrská činnost k stavebnímu povolení.  

  Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.  

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy 

uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických 

formách a podobách  

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, které jsou 

uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.  

− Technické podmínky definované Rámcovou dohodou č. 01ST-000883  

− Všeobecně platné normy a předpisy  
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3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle této 

Smlouvy.  

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na projektové 

práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 

01ST-000883, (dále jen „Rámcová dohoda“).  

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí: 1) Tato Smlouva  
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)  
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 4) 

Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky  
5) Rámcová dohoda   
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92   

  

Článek II.  

Cena za poskytování služeb  

  
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v 

následující výši:   

         Celková cena plnění v Kč 

bez DPH  
DPH v Kč  

          Celková cena Služeb v Kč      

včetně DPH  

18 427 095,- Kč  3 869 690,- Kč  22 296 785,- Kč  

(dále jen „cena plnění“).  

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 7 této Smlouvy.  

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v 

Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.  

  

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.  

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Článek III.  

Harmonogram  

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí 

Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.   

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Plzeňský kraj.  

  

Článek IV.  

Podmínky provádění díla  
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody,  
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.   
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2. Objednatel poskytne konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

Čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v 

tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, 

oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 

řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.  

  

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na 

uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro 

poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.  

  

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:   

− Konzultant předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové ceny 

služeb bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele;  

− Fakturace bude provedena v těchto částech: 12/2023 (80 % za koncept DSP), 02/2024 (20 % za čistopis 

DSP), 08/2025 (po získání pravomocného SP).  

  

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném  
personálu“.  

  

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 

upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 

dohody: Předání a převzetí díla proběhne po přechozí domluvě na pracovišti: ŘSD ČR, Správa 

Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.  

  

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za konzultanta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta: DSP – 4x tištěná verze 

čistopisu (v každém paré vložená elektronická verze na flash disku), originál pravomocných SP, 

originály veškerých DOSS k SP, které konzultant objednateli předá v termínu dle čl. III., odst. 1.  

  

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 

vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 Smluvních podmínek. 

Dozvíli se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě 

informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek.  

       

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých 

povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku 

plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 

získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 

objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 

osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o 

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 

konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy   
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11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele:  

  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň  
  podatelna  

  adresa: Hřímalého 37  

 PSČ: 301 00 Plzeň  

 k rukám: xxxxxxxxxxxx 

           Článek V.  

Závěrečná ustanovení  

  

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 

Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 

samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.    

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.  

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 

tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant 

nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.    

4. Přílohu této smlouvy tvoří:   
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací  
Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem  
Příloha č. 3 Odměna a platba  
Příloha č. 4 Harmonogram  
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy  
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu  
Příloha č. 7 Soupis prací  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.   

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  
      

     Datum:  09.12.2022                                   Datum: 09.12.2022  
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  

  

ROZSAH SLUŽEB  

Čl. 1  Specifikace projektu  

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM“ Specifikace 

projektu:   

Obsahem prací je dokumentace pro stavební povolení, IČ k zajištění pravomocných stavebních 

povolení, zadávací dokumentace stavby pro výběr budoucího zhotovitele stavby, výkon 

autorského dozoru během realizace stavby a technická pomoc objednateli v průběhu VŘ na 

zhotovitele stavby. V případě nutnosti bude pak součástí prací i zpracování variantních 

technických řešení v případě vybraných stavebních objektů předmětné stavby.   

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci:  

− Čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR  

  

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 

zahájit poskytování Služeb: osoba, která je uvedena ve Smlouvě jako kontaktní osoba ve věcech 

technických.   

  

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 

sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.   

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikace projektu (vzájemně se vysvětlují), 

přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 

soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).   

  

Čl. 2 Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy  

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 

protihlukové stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 

především:   

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP bez BIM (dokumentace ke 

stavebnímu povolení) včetně související přílohy BOZP;  

b) výkon inženýrské činnosti k SP (stavebnímu povolení).  

  

Konzultant je povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 

aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Přístup do systému PPS 

Objednatel poskytne konzultantovi, a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. 
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Konzultant má povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní 

kroky v rozsahu dle dohody s Objednatelem dané systémem a bezodkladně do systému PPS 

zadávat změny. Veškeré náklady spojené s vedením PPS zahrnul dodavatel do nabídkové ceny 

služeb jako celku. Náklady na pořízení a správu aplikace PPS nese Objednatel, přístup do online 

aplikací poskytne Objednatel Konzultantovi bezúplatně.    

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 

požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 

plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:  

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy v platném znění  

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění  

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění  

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v 

platném znění  

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 

jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění  

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 

platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek;  

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.  

- Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).   

  

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 

komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, 

telematiky, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v 

platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 

Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.   
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Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 

(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla 

taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 

Smlouvy tím nejsou dotčeny.  

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 

dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 

tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 

katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a 

zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 

Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.   

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 

technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 

komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).   

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.  

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 

1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j.  

44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);  

  

Čl. 3 Předmět plnění   

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)  

DSP bude realizována v rozsahu platné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 

souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice“) a dle 

podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici 

musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v 

příslušné Smlouvě.  Součástí prací je zajištění níže uvedených průzkumů a dalších podkladů 

pro zpracování DSP. Náklady na zajištění níže uvedených podkladů/průzkumů jsou součástí 

příslušné položky Soupisu prací (rozpisu služeb) – část Technická pomoc.   

Průzkumy a podklady zajišťované konzultantem: (bude doplněno).  

Tyto průzkumy a podklady jsou součástí související dokumentace. Konzultant v rámci své 

činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení předávaných podkladů dle Čl. 1 

této Přílohy.   
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Součástí prací není vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný 

konzultant. Konzultant v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení 

geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí Objednateli do 21 kalendářních dní 

od předání geotechnického průzkumu Objednatelem. Pokud konzultant nesdělí Objednateli v 

uvedené lhůtě připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro 

zpracování příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny 

podklady pro projekt zajišťované Objednatelem.  

Konzultant, v případě, že to bude nutné, je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva 

životního prostředí potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení 

je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko 

EIA"), tj, konzultant prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického 

řešení stavby, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.  

Součástí plnění je mimo jiné i záborový elaborát (ZE) a geometrické plány, pokud není ve 

Smlouvě uvedeno jinak.   

Konzultant je povinen zpracovat návrh konceptu ZE (zpracován dle datového předpisu), 

vyhodnotit dopady a rozdíly s ZE stupně DUR a projednat návrh hranic trvalých záborů, dopad 

dočasných záborů včetně věcných břemen s jednoznačným řešení rizik dopadající do 

majetkoprávního vypořádání a zbytkových parcel.   

Konzultant zpracuje a předá čistopis ZE-DSP s odsouhlasenými hranicemi trvalých a dočasných 

záborů i věcných břemen, který je vstupním podkladem pro tvorbu geometrických plánů (GP).  

Konzultant zpracuje a vyznačí v souladu s legislativou oddělovací GP na základě Objednatelem 

odsouhlaseného ZE-DSP, zajistí ověření GP ÚOZI a katastrem nemovitostí a zpracuje čistopis 

ZE-DSP-SP dle ověřených GP a stavu katastrálního operátu dle datového předpisu C3. 

Nedílnou součástí dokumentace je vždy výměnný formát záborového elaborátu VFZE pro 

automatické zadání stavby do systému majetkoprávního vypořádání MPV.    

  

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP  

        i. Konzultant je povinen před odevzdáním konceptu projednat rozpracovanou projektovou 

dokumentaci s Objednatelem.  ii. V průběhu zpracování projektové dokumentace je 

Konzultant povinný podle potřeby a po dohodě s Objednatelem svolávat další výrobní 

výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací a Objednatelem stanoveným 

okruhem zástupců Objednatele nebo externích subjektů. Ze všech projednání je Konzultant 

povinný zpracovat záznam/zápis a projektovou dokumentaci dle požadavku doplnit.  iii. 

Konzultant se zúčastní, na vyžádání Objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 

organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. 

iv. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 

Konzultant je povinen výrobní výbor svolat nejpozději v termínu odevzdání konceptu 

projektové dokumentace. v. Konzultant se po odsouhlasení Objednatele zúčastní 

majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplňuje 

projektovou dokumentaci zejména aktualizacemi ZE-DSP-SP a podkladů pro sestavení 

smluvních dokumentů. vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu 
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předložena Objednateli k posouzení. Po obdržení vyjádření Objednatele ke konceptu zajistí 

konzultant zpravidla  

ve lhůtě do 28 dnů projednání uplatněných připomínek Objednatele včetně příslušných 

specialistů.  

Objednatel si vyhrazuje právo žádat odevzdání dokumentace stavebních objektů cizích správců 

v samostatné dokumentaci (dokumentacích). Za takovéto případné rozdělení dokumentace 

nenáleží konzultantovi nárok na dodatečnou platbu.  

Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro 

odnětí ZPF a PUPFL atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 

budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 

požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 

Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci. To neplatí, jestliže 

dokumentace byla příslušnému orgánu Konzultantem prokazatelně předložena a projednána, 

dotyčný orgán však následně změní svůj názor nebo požadavky s tím, že tyto požadavky 

vyvolají podstatné přepracování projektové dokumentace.  

Dokumentaci musí Konzultant v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s 

dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 

písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání. Zpracovatel expertního posouzení 

(supervize) dokumentace (díla), je-li Objednatelem stanoven, musí být pozván na všechny 

výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.   

Koncepční změny projektové dokumentace, její podstatné doplnění či přepracování jak z 

hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu, pokud je požaduje Objednatel nebo jakákoliv třetí 

strana po vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu dokumentace se považují za práce 

nad rámec uzavřené smlouvy za předpokladu, že tyto změny projektové dokumentace, její 

podstatné doplnění či přepracování nejsou důsledkem porušení povinností Konzultanta dle této 

smlouvy. Při takovýchto změnách projektové dokumentace, její podstatné doplnění či 

přepracování má Konzultant právo postupovat podle čl. 5 Smluvních podmínek (Variace 

služeb).  

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ  

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 

inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 

či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré 

úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.   

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 

vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 

zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 

stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 

a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
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příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 

projednáním stavby, apod.  

Pro výkon inženýrské činnosti obdrží Konzultant plnou moc Objednatele.  

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE  

Konzultant musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 

expertního posouzení (supervize apod.) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat 

jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení projektové dokumentace je 

Konzultant povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení, 

odsouhlasenými Objednatelem. Pokud bude Objednatelem stanoven koordinátor projektových 

prací, je Konzultant povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených Objednatelem.  

Expertní posouzení projektu ze strany Objednatele (či jím najatého konzultanta) je součást 

plnění a související náklady zahrne Konzultant do nabídkové ceny.  

  

Čl. 4 Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění  

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 

elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu 

C3).   

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého 

dílčího projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) i pro část plnění mimo 

BIM, v tomto případě se předpokládá připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž 

přes společné datové prostředí (CDE).   

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, 

Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.  

Plnění bude odevzdáno v rozsahu: DSP  

• Čistopis DSP 4x  tištěná verze (v každém paré vložená elektronická verze na flash disku)  

• Pravomocná stavební povolení 1x originál s doložkou o nabytí právní moci, originály 

veškerých DOSS k SP  

  

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 

hlavním inženýrem projektu.   

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.   

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 

plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 

výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 

odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.  
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Čl. 5 Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)  

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace:   

i. objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy,  

ii. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy,  

iii. geotechnika  

  

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 30/2019-120TN/1 

ze dne 15. května 2019, s účinností od 15. května 2019, ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.   

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 

souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v 

pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-

čl. 3.5.1  

  

Čl. 6 Doklady o kvalitě poskytovaných služeb  

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy:  

Požadovaný rozsah   Činnost  

Doklad o certifikaci systému řízení jakosti - certifikát dle ČSN EN ISO 

9001:2009 v platném znění   

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 
geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - 

certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

Doklad o certifikaci řízení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci - certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě,  
- výkon zeměměřických činností,  
- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - 

geologické práce.  

  

  
Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  
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PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 

POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM  

  

1.1 Personál objednatele  

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.  

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem  

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.   

1.3 Personál konzultanta   

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 

poddodavatelů, minimálně výkon těchto pozic:  

(i) koordinátor celého projektu (HIP)  

(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby  

(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce  

(iv) zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

(v) zodpovědný projektant v oboru geotechnika.  

  

1.4 Služby od třetích stran  Nejsou 

uvažovány.   

  

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy  

  

a) Zástupce objednatele  

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.  

  

b) Zástupce Konzultanta  

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 

osoby za Konzultanta. Jedná se o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))  

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 

elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.  

  

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)  

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 

prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.    
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e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)  

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 

trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:  

  

Druh pojištění  
Minimální hranice 

pojistného plnění  

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku 

způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 

být součástí plnění této Rámcové dohody,   

pro každou jednu škodní 

událost minimálně 

40.000.000,- Kč  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

 

 

 

 

 

  

  



Stránka 16 z 21  

  

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  

  

ODMĚNA A PLATBA  

  

  

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku.  

1) Cena a sazby  

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 

dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 

jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek 

příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin 

poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 

(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení 

služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna 

ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové 

dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, 

daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a 

nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.  Ceny jsou stanoveny v Kč.    

  

  

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb  

  

a. Inženýrská činnost  

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena na základě získání všech 

stavebních povolení v právní moci, které jsou předmětem plnění (bude uhrazeno po získání 

posledního).  

  

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací 

protokol, potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.  

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost 

uvedené ve Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci 

inženýrské činnosti.  

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 

(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle 

konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou 

Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v konkrétní 

Smlouvě.  

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky 

sloužícím k nacenění a oceněné /zajištění znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen 

spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu samotných znaleckých posudků (znalečné).  
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b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DSP   

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DSP bude Konzultantovi hrazena v níže 

uvedených splátkách:  

Fakturace bude provedena v těchto částech: 12/2023 (80 % za koncept DSP), 02/2024 (20 % za 

čistopis DSP), 08/2025 (po získání pravomocných SP).  

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací 

protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.  

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený 

předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin 

poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a 

čistopisu DSP.  

   

3) Společné ustanovení k fakturám  

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.  

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 

uvedenou v příslušné Smlouvě.   

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 

korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.  

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.  

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Konzultanta.  

  

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se 

dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:  

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 

protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené  

Konzultantem Objednateli zpochybněna);   

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem 

nebo  

Rámcovou dohodou;  

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v 

databázi  

„Registrů plátců DPH“.  

  

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 

její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
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v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 

doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 

kalendářních dnů.   

  

   

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:   

a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;  

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 

ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 

dokladů, v souladu s kap. 2.3   

  

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.  

  

7) Poplatky za financování   

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 

že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 

Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 

náhradu škody.  

  

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 

Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 

případný nárok na náhradu škody.  

  

8) Smluvní pokuty  

  

Popis části díla (služeb)   
Smluvní pokuta za nedodržení termínů 

dokončení Služeb nebo jejich částí  

koncept DSP   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

čistopis DSP   

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo 

společnému povolení    

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 

DPH za každý započatý den prodlení, 

minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení   
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9) Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH 

dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.  

Vzor bankovní záruky - zajištění splnění Smlouvy stanovil Objednatel v Rámcové dohodě.  

  

   

   

 

  

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  

  

HARMONOGRAM  

  

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v 

pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na 

adresu Konzultanta.  

  

Popis části díla (služeb)   Dílčí termín plnění   

Koncept DSP  12 měsíců od zahájení plnění   

Čistopis DSP  2 měsíce od předání konceptu DSP  

Výkon inženýrské činnosti k SP   
Získání všech pravomocných SP  do 18 

měsíců od předání čistopisu DSP.  
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  

  

SEZNAM PODDODAVATELŮ   

  

Společnost „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné 

moci společností SUDOP PRAHA a.s.  

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 IČO: 

25793349,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,  

  

jakožto konzultant služby „I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 

poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:  

  

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele  

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele  
Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit  

---  ---  ---  

---  ---  ---  

---  ---  ---  

  

NETÝKÁ SE  
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 06EU-005872 objednatele  

  

  

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU  

  

Společnost „SUDOP GROUP_Střední projekty_BIM 2021“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné 

moci společností SUDOP PRAHA a.s.  

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 IČO: 

25793349,  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,  

  

jakožto konzultant služby „I/26 D5 – Stod; DSP, IČ k SP – bez BIM“, (dále jen „konzultant“), tímto 

prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „I/26 D5 – Stod; 

DSP, IČ k SP – bez BIM“.   

 Funkce1   Příjmení1  Jméno1  

Osoba provádějící koordinaci celého projektu – 

HIP akce    

Osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce    

Osoba zodpovědného projektanta v oboru stavby 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství    

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 

prostředí    

Osoba zajišťující inženýrskou činnost    

Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní 

stavby    

Koordinátor BOZP    

  

  

  

________________________  

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, číslo veřejné zakázky: 01ST-000883.  

  

  

  

  

  

  

  



 

RD č. 01ST-000883 

I/26 D5 - Stod (BEZ BIM) 
žlutě - vyplní uchazeč 

  

Tabulka č. 1 

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH 

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý  
uchazečem v  

Rámcové dohodě - 

část DSP)  

Procentní poměr ze 

stavebních nákladů  
nabídnutý uchazečem 

v Rámcové dohodě-  
část Výkon IČ k SP bez 

majetkopr. 

projednání*)  

Cena celkem v Kč 

bez DPH***) 

2 495 173 000 
0,682% 0,057% 

 

BIM  NE x  

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci x x  

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky  

   

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 17 009 595 1 417 500 18 427 095 

% změna ceny Nabídka/Předpoklad  83,16% 87,74% 83,50% 

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než 

je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM,  tento % poměr může být buď 

shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM. 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 

objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabulka č. 4 

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP  
 

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.  

I/26 D5 - Stod (BEZ BIM) 
 

 
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný počet  
hodin 

Počet hodin dle 

nabídky dodavatele 
Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč 
 

A. Průvodní zpráva     

1. Identifikační údaje     
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 
    

3. Seznam vstupních podkladů     
B. Souhrnná technická zpráva     

1. Popis území stavby     
2. Celkový popis stavby     
3. Připojení na technickou infrastrukturu     
4. Dopravní řešení     
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav     
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana     
7. Ochrana obyvatelstva     
8. Zásady organizace výstavby     
9. Celkové vodohospodářské řešení     
C. Situační výkresy     

1. Situační výkres širších vztahů     
2. Katastrální situační výkres     
3. Koordinační situační výkres     

4. Speciální situační výkres 
   

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - 

stavební část 
    

0. Objekty přípravy staveniště     

SO 001 Demolice haly v km 8,66     
SO 002 Demolice objektu ČOV v MÚK Stod     
SO 020 Příprava území     

 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků     

SO 101 Hlavní trasa I/26     
SO 107 Úprava zpevněné plochy před opěrnou stěnou SO 251     
SO 110 Turbookružní křižovatka u MÚK Nýřany     
SO 111 MÚK Chotěšov     
SO 112 MÚK Stod     
SO 113 MÚK Střelice     
SO 114 Úprava větve MÚK Nýřany     
SO 120 Přeložka silnice III/2038     



 

SO 121 Přeložka silnice III/0266     
SO 122 Úprava stávající silnice I/26 u MÚK Chotěšov     
SO 123 Přeložka silnice III/20310     
SO 124 Úprava silnice II/230     
SO 125 Přeložka silnice III/19341     
SO 126 Přeložka stávající silnice I/26 u MÚK Střelice     
SO 127 Úprava silnice III/18039 pod mostem SO 202     
SO 128 Úprava místní komunikace u retenční nádrže ve Stodu     
SO 129 Samostatné sjezdy na pozemky     
SO 130 Odpočívka vlevo     
SO 131 Odpočívka vpravo     
SO 134 Chodník a cyklostezka v km 4,740     
SO 135 Chodník v TOK u MÚK Nýřany     
SO 136 Chodník u Týnce     
SO 137 Přeložka chodníku podél II/230 ve Stodu     
SO 140 Příjezd k retenční nádrži SO 370     
SO 145 Příjezd k retenční nádrži SO 375     
SO 150 Přeložka polní cesty v km 2,4     
SO 151 Polní cesta vlevo v km 2,5-3,55     
SO 152 Polní cesta vlevo v km 3,65-5,0     
SO 153 Polní cesta vpravo v km 5,5-6,3     
SO 154 Přeložka polní cesty v km 6,3     
SO 155.1 Polní cesta vlevo v km 8,75-9,85 k.ú. Hradec u Stoda     
SO 155.2 Polní cesta vlevo v km 8,75-9,85 k.ú. Stod     
SO 156 Přeložka polní cesty v km 10,0 pod mostem přes Radbúzu     
SO 157 Přeložka polní cesty u MÚK Střelice     
SO 158 Přeložka polní cesty pod mostem SO 222     
SO 159.1 Přeložka polní cesty v km 1,8-2,3 k.ú. Úherce     
SO 159.2 Přeložka polní cesty v km 1,8-2,3 k.ú. Zbůch     
SO 160 Propojení polní cesty v Týnci u Chotěšova     
SO 161 Polní cesta vlevo v km 5,5-6,3     
SO 162.1 Polní cesta vpravo v km 9,3-9,85 k.ú. Hradec u Stoda     
SO 162.2 Polní cesta vpravo v km 9,3-9,85 k.ú. Stod     

 
SO 163 Polní cesta vlevo v km 6,3-6,8     
SO 164 Polní cesta v k.ú. Střelice     
SO 171 Provizorní komunikace v KÚ     
SO 180 Přechodné dopravní značení na silnici I/26     
SO 182 Přechodné dopravní značení na ostatních komunikacích     
SO 190 Dopravní značení ve správě ŘSD     
SO 193 Dopravní značení na komunikacích jiných správců     
SO 198 Úprava vozovky v ul. Stříbrské ve Stodu     

 2. Mostní objekty a zdi     

SO 201 Most na I/26 přes Luční potok     
SO 202 Most na I/26 přes silnici III/18039     
SO 203 Most na I/26 přes vodoteč v km 1,2     



 

SO 204 Most na I/26 v km 2,4 přes žel. trať     
SO 205 Most na I/26 přes Zálužský potok     
SO 206 Most na I/26 přes vodoteč v km 7,3     
SO 207 Most na I/26 přes silnici II/230     
SO 208 Most na I/26 přes Radbúzu     
SO 209 Most na I/26 v km 10,3 přes žel. trať     
SO 221 Most na přeložce III/2038 přes I/26     
SO 222 Most na přeložce III/2038 přes žel. trať     
SO 223 Lávka pro pěší v km 4,740     
SO 224 Most na polní cestě SO 154 přes I/26     
SO 225 Most na přeložce III/19341 přes I/26     

 3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace     

SO 301 Zatrubnění v km 1,740     
SO 302 Zatrubnění v km 4,250-4,600     
SO 303 Dešťová kanalizace odpočívky vlevo     
SO 304 Dešťová kanalizace odpočívky vpravo     
SO 305 Zatrubnění v km 6,860     
SO 306 Dešťová kanalizace ve Stříbrské ulici     
SO 307 Zatrubnění v km 8,745     
SO 308 Zatrubnění pod stávající žel. tratí v km 9,870     
SO 308.1 Výústní objekt do Radbuzy v km 9,940     
SO 309 Dešťová kanalizace v km 8,330 ve městě Stod     
SO 309.1 Zatrubnění v km 8,200     
SO 309.2 Zatrubnění v km 8,330     
SO 310 Dešťová kanalizace v km 8,745 ve městě Stod     
SO 320 Úprava Lučního potoka v km 0,750 - Povodí Vltavy     
SO 320.1 Úprava Lučního potoka v km 0,750 - ŘSD ČR     
SO 321 Úprava PBP Lučního potoka v km 1,220     
SO 322 Úprava Zálužského potoka v km 3,620     
SO 323 Přeložka zatrubněného vodního toku v km 4,270     
SO 324 Přeložka zatrubněného vodního toku v km 5,660     
SO 325 Úprava LBP Radbuzy v km 7,280     
SO 330 Přeložka splaškové kanalizace v km 0,000     
SO 331 Přeložka dešťové kanalizace v km 0,000     
SO 332 Přeložka kanalizace v km 0,600     
SO 333 Přeložka HOZu pod silnicí SO 120     
SO 334 Přeložka HOZu v km 5,200     
SO 335 Přeložka HOZu v km 5,660 - 5,920     
SO 336 Odpad splaškových vod z odpočívky vlevo      
SO 337 Odpad splaškových vod z odpočívky vpravo      
SO 338 Přeložka kanalizace v km 7,400     
SO 339 Přeložky kanalizací Tondach v km 8,540     
SO 340 Přeložka kanalizace Vodárna Plzeň v km 8,580     
SO 341 Přeložka kanalizace LT trade v km 8,600     
SO 342 Přeložka HOZu v km 11,300     
SO 343 Úprava HOZu pod silnicí III/19341     



 

SO 350 Přeložka vodovodu v km 0,000     
SO 351 Přeložka vodovodu v km 0,700     
SO 352 Přeložka vodovodu v km 1,000     
SO 353 Připojení odpočívek na přivaděč pitné vody     
SO 354 Přeložka vodovodu v km 8,100     
SO 355 Přeložka technologického vodovodu firmy Tondach  v km 8,160     
SO 356 Přeložka vodovodní přípojky SŽDC pod mostem SO 222     
SO 357 Přeložka vodovodu v ul.U Elektrárny ve Stodu     
SO 360 Dešťová usazovací nádrž odpočívky vlevo      
SO 370 Retenční nádrž včetně odpadu v km 7,000     
SO 371 Retenční nádrž včetně odpadu u ul. Stříbrské     
SO 373 Retenční nádrž včetně odpadu v km 8,745     
SO 374 Retenční nádrž včetně odpadu v km 10,900     
SO 374.1 Retenční nádrž včetně odpadu v km 10,900     
SO 375 Retenční nádrž včetně odpadu v km 5,650     
SO 380 Úpravy meliorací     

 4. Objekty elektro a sdělovací     

SO 434 Rozvod 1 kV – odpočívky     
SO 435 Veřejné osvětlení – odpočívky     
SO 436 Napájení ČSPH     
SO 450 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 1,06     
SO 451 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 2,64     
SO 452 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 4,72     
SO 453 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 8,3     

 
SO 454 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 8,62       

SO 455 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v km 9,85       

SO 456 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN v MÚK Střelice       

SO 457 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN podél stávající silnice I/26 u MÚK C       

SO 458 Přeložka kabelů SŽDC pod mostem SO 204       

SO 459 Přeložka kabelů ČD Telematika pod mostem SO 204       

SO 460 Přeložka kabelů ČD Telematika pod mostem SO 222       

SO 461 Provizorní přeložka kabelů ČD Telematika pod mostem SO 208       

SO 462 Provizorní přeložka kabelů zabezpečovacího zařízení pod mostem SO 2       

SO 463 Provizorní přeložka kabelů sdělovacího zařízení pod mostem SO 208       

SO 485 Přeložka kabelu SKAO Úherce       

SO 486 Přeložka kabelu SKAO Střelice       

SO 490 Systém DIS - Přípojka nn a kabelové vedení       

SO 493 Systém DIS - Prostupy a trubky pro kabely       



 

SO 495 Systém DIS - Meteostanice       

SO 496 Systém DIS - Sčítač dopravy       

 5. Objekty trubních vedení       

SO 510 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 1,880       

SO 511 Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 3,524       

SO 512 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 3,858-4,507       

SO 513 Přeložka VTL plynovodu DN 300 přes silnici II/230       

SO 514 Přeložka VTL plynovodu DN 100 pro TONDACH ČR, s.r.o.       

SO 515 Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 8,792       

SO 516 Přeložka VTL plynovodu DN 300 v km 10,744-12,060       

SO 517 Přeložka VTL plynovodu DN 100 v km 11,226       

SO 518 Přeložka VTL plynovodu DN 80 v km 10,900 u Střelic       

SO 519 Přeložka VTL plynovodu DN 150 u MÚK Nýřany       

SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 0,655       

SO 521 Přeložka STL plynovodu v km 0,015       

SO 530 Přeložka NTL plynovodu v ul.U Elektrárny ve Stodu        

 6. Objekty drah       

SO 670 Úpravy trakčního vedení pod mostem SO 204       

SO 671 Úpravy ukolejnění pod mostem SO 204       

SO 672 Úpravy trakčního vedení pod mostem SO 222       

SO 673 Úpravy ukolejnění pod mostem SO 222       

SO 674 Úpravy trakčního vedení pod mostem SO 209       

SO 675 Úpravy ukolejnění pod mostem SO 209       

SO 676 Provizorní přeložka napájecího vedení TV pod mostem SO 208       

SO 677 Provizorní přeložka zpětného vedení TV pod mostem SO 208       

 7. Objekty pozemních staveb       

SO 761 PHS km 0,520-0,880 vpravo u obce Úherce       

SO 762 PHS km 2,340-2,700 vpravo u obce Zbůch       

SO 763 PHS km 2,345-2,580 vlevo u obce Zbůch       

SO 764 PHS km 3,720-4,040 vlevo u obce Starý Důl       

SO 765 PHS km 8,200-8,520 vlevo u města Stod       



 

SO 766 PHS km 8,540-8,780 vlevo u města Stod       

SO 767 PHS km 8,437-8,677 vpravo u města Stod       

SO 768 PHS na přeložce III/20310 u města Stod       

SO 769 PHS km 3,400-3,800 vpravo - ochrana biotopu       

SO 781 Úprava hospodářského objektu u TOK Nýřany        

SO 782 Úprava oplocení v km 2,75 vpravo       

SO 783 Úprava oplocení u silnice III/0266 v Týnci       

SO 784 Úprava oplocení v km 8,36 vlevo       

SO 785 Úprava oplocení areálu Tondach v MÚK Stod       

SO 786 Úprava oplocení v km 8,63 vlevo       

SO 787 Úprava oplocení v km 8,62-8,74 vpravo       

 8. Objekty úpravy území       

SO 801 Vegetační úpravy silnice I/26       

SO 831 Rekultivace zrušených komunikací       

SO 832 Rekultivace ploch dočasného záboru       

SO 860 Úprava oplocení dálnice v MÚK Nýřany       

 9. Ostatní stavební objekty       

10. Požárně bezpečnostní řešení       

D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 

část 
     

Dokladová část       

Související dokumentace, podklady a průzkumy       

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF 
      

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL       

3. Projekt odpadového hospodářství       

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy      

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace       

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci       

7. Podrobný pedologický průzkum         

8. Hluková studie nebo její aktualizace       

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie      

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace       



 

11. Rešerše geotechnického průzkumu      

12. Hydrogeologický posudek      

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby       

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní      

 

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)     

16. Geodetické zaměření     
17. Záborový elaborát a geometrické plány     
Odhad stavebních nákladů     

     

Plán BOZP     
Reprografie     
SOUČET  celkem za DSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH     

  



 

 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu 
 

Služba  

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A 

Zadavatelem 

předpokládaný počet  
hodin 

Počet hodin dle 

nabídky 

dodavatele 

Hodinová 

sazba 
Kč / hod 

Cena 
Kč 

 

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,…)     
 

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby        
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 

zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 

souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v 

souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména 

   

 

 zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ     
 závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění     
vyjádření Ministerstva dopravy     
vyjádření Ministerstva ŽP     
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)     
vyjádření Ministerstva vnitra (  dálnice a rychlostních silnice)     
vyjádření KŘ Policie ČR (  silnice I.třídy)     
vyjádření Policie ČR DI  (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)     
 stanovisko  silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění      

rozhodnutí podle § 10  č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – 

povolení přípojení     

zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě     
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí     
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního 

prostředí     

 změny a doplňky vynětí ze ZPF dle  zák. 334/1992 Sb.  § 9 odst. 6),  v 

platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 

ze ZPF 
    

 zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah 

do vodních toků     

zajištění souhlasu  k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 

odst. 2 zákona č. 289/1995     

rozhodnutí  podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a 

dočasné odnětí PUPFL     

 vyjádření dle  § 18 zák. 254/2001 o vodách     
 zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení 

mimolesní zeleně)     

stanovisko drážního správního úřadu     
souhrnné vyjádření SŽDC     
 rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a 

způsobu  zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací     

Tabulka  č . 5 

Inženýrská  č innost k SP v č etn ě  majetkoprávního projednání  

I/26 D5 - Stod (BEZ BIM) 



 

 zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem  
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994  
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění 

    

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 

a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 

druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů 
    

  vyjádření, souhlasy a rozhodnutí  zák.114/1992 Sb. v platném znění     

 rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 

ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz     

  vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 

zákona – požární ochrana     

vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,…..)     

 
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,….)      
 stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o  obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb     

vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče     
vyjádření obce s rozšířenou působností,  odboru památkové péče     
vyjádření Národního památkového ústavu     
rozhodnutí podle §17 odst. 5  zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové 

péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky     

vyjádření dotčených obcí      
vyjádření Úřadu pro civilní letectví      
vyjádření Obvodního báňského úřadu     
vyjádření Státní energetické inspekce     
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR     
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí     
 -   a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního řízení     

ČÁST A – CELKEM     

  

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B 

  Hodinová 

sazba  Kč/ 

hod   

Cena        
Kč 

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 

prospěšnou stavbu     

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  nemovitostí    

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ    

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene    

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v 

dočasných záborech a pod věcným břemenem    

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  vlastníků    

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci 

stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 

objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu: 

   

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru     

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o změně příslušnosti 

hospodařit, aj.    

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB 
   



 

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními  správci, 

exekutory a  likvidátory vedoucí  k uzavření veškerých potřebných smluv v 

rámci stavby  

 
 

 

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění zástavních  práv (jednání s 

věřiteli a dlužníky),  odstranění duplicitních  vlastnictví a jiných překážek      

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 

KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN    

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB  aj.) a na 

záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.) 

 
 

 

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí    

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS a investorem vč.  
jejich uzavření    

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 

povinným z věcného břemene    

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení věcného břemene 
   

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. 

)    

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích 

řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:    

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí    

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 

184/2006 Sb.    

C) GP oddělovací nebo GP na VB    

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti  
   

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 

odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 

vyvlatňovacím řízení 

 
 

 

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění    

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 

okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 

ZPF a k uložení přebytečné ornice 

 
 

 

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 

stavební povolení.    

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 

předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.) 

 
 

 

 

informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za 

účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích 

 
 

 

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona  (po přechodu 

vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)    

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni    

Obstarání potřebných nabývacích listin    

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních řízeních u správních 

orgánů    

ČÁST B CELKEM     

 

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C 

  Hodinová 

sazba  Kč/ 

hod   

Cena        
Kč 

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 

stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 

dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  stavebního  

řízení, účast na jednáních, předání pravomocného  stavebního povolení 
    



 

ČÁST C CELKEM     

 

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D 

  Hodinová 

sazba  Kč/ 

hod   

Cena        
Kč 

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 

objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů 

jednotlivých smluvních IČ. 
    

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 

majetkopráví přípravy    

ČÁST D CELKEM     

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ k SP    1 417 500 

 


