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1. Smluvní strany 

Objednatel: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Objednatel) 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
CZ00283061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. 
sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, 35924 
zastoupený: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Zdeněk Sedlák 
IC: 
DIČ: 
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen Zhotovitel) 

255 85 142 
CZ255 85 142 
plátce DPH 
Oberbank AG 
3000003221/8040 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Řešení předního bezbari
érového vstupu do objektu na nám. TGM 38/10 v Břeclavi". 

2.1.2. Předmětem projektové dokumentace je návrh řešení stávajícího před
ního vstupu do objektu na nám TGM 38/10 v Břeclavi. Stávající vstup 
do budovy je v nevyhovujícím stavebně - technickém stavu a dnes již 
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neodpovídá Vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických poža
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Z těchto důvodů město Břeclav přistoupilo k realizaci bezbariérového 
přístupu. Stávající schodiště bude odstraněno. Nový vstup je řešen 
formou boční bezbariérové rampy a schodištěm přímo naproti stávají
cího vstupu do budovy. Plocha před vstupem je rozšířena o zpevněné 
plochy pro stojany pro kola. Stavební pozemek, na kterém je stavba 
situována, leží v katastrálním území obce Břeclav. Majetkoprávní 
vztahy - pozemek, na kterém bude stavba probíhat, je ve vlastnictví 
Města Břeclav. 

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla ne
zbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací pře
danou Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vy
pracované firmou Ing. Arch. Regína Kubrická, Perunská 4336/56, 
695 01 Hodonín, IČ: 617 49 478. 

2.1.6. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následu
jící práce a činnosti: 

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné pro
vádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí, 

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a staveb
ně technologického charakteru k řádnému provedenMíla, 

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (pří
padně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včet
ně pořízení protokolů), 

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech vý
robků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraně
ním uvedených závad, 

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsa
ných technických parametrů díla, 

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zá
kona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního sta
vu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými 
ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., 
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vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., 
zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., 
zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se 
všemi platnými ČSN, 

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení, 
2.1.6.11. zajištění geodetického zaměření. 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 

ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanove
no jinak. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 03.10. 2016. 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převze

tí staveniště. 

3.2. Termín předání a převzetí dokončeného díla: 16.12. 2016 

3.3. Místo plnění: 
3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, na ul. T. G. Masaryka č.e. 10. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou ce
nu ve výši 

Cena bez DPH 21 % 1.298.947,- Kč 
DPH 2 1 % 272.779,-Kč 
Cena včetně DPH 21 % 1.571.726,-Kč 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objedna
telem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz vý
měr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabíd
kové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má 
být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povin-
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ností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem za
jištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdá
lenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 

pouze za níže uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla do
jde ke změnám sazeb DPH; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumen
tace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění; 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané 

ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvý
šení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá prá
vo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou for
mou Dodatku ke smlouvě. 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná. 
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5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. 

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném proto
kolárním předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedo
dělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňové
ho dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se 
jedná o Konečnou fakturu. 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro 
úhradu zádržného. 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokonče

ného díla 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 

dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 
o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další 
smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i 
započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného 
dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a pře
vzetí díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a pře
vzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o pře
dání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nena
stoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 

ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k od
straňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Ob
jednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
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jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termí
nu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za kaž
dou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řád
nému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpoz

ději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucele
nou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného 
termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně ne
dohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou ná
ležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí 
díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný proto
kol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2. Vyklizení staveniště 
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

8. Stavební deník 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. pří
stupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
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8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti roz
hodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 

- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochra

ny zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní vý

znam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodo
kumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedou
cích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 

nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez 
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zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.0 průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis 

(protokol). 
10.2.2.Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 

Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 

předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.2.4.Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

11.Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců. 
11.1.3.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl 

předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
11.1.4.Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
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obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve 
sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

11.2.3.Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řád

ného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 
ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objed
nateli. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doruče
ní oznámení. 

15.Změna smlouvy 
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být po
depsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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16.Závěrečná ustanovení 
16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních 

stran. 
16.2. Smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím 
plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv. 

16.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami 
se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém 
obsahu této smlouvy. 

16.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 

16.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také 
prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
1. Položkové rozpočty 

v Břeclavi dne ...~.:^?;.^?. v Hruškách áneA.y?.:.^. 

Objednatel 
Ing. Pavel Dominik, starosta města 

Zhotovitel 
Ing. Vladimír Kubík, jednatel 

* i 
" < - * • > - y . \ / 

-

U z b r o j n i c e 588. 
691 56 HRUŠKY 

IČ- 25585142. 
DIČ CZ25585142 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 
Objekt 
01 
Stavba 
N160908 
Projektant 
Zpracovatel projektu 
Objednatel 

Dodavatel 
Rozpočtoval 

01 Přední bezbariérový vstup 
Název objektu 
Řešení vstupu do objektu 
Název stavby 
RESENI VSTUPU DO OBJEKTU NA NAM. TGM 38/1 

0 
Město Břeclav 

Hrušecká stavební spol. s r.o. 

JKSO 
SKP 
Měrná jednotka 
Počet jednotek 
Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu 

Zakázkové číslo 
Počet listů 

0 
0 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 

PSV celkem 

M práce celkem 

M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost.náklady+HZS 

1 172 800 

126 147 

0 

0 

1 298 947 

0 

1 298 947 

1 298 947 

Vypracoval 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Základ pro DPH 21,0 
DPH 21,0 
Základ pro DPH 0,0 
DPH 0,0 

Ostatní rozpočtové náklady 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem 

Za zhotovitele 
Jméno : ;A& L 

Datum : 

Podpis: / 

fiB 
i I 

' HRUSECHtáSTRUEBRf 
U zbrojn ic© 58G. 
691 56 HRUŠKY 
IČ 25585142. 

% 
% 
% 
% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

0 

0 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis: 

1 298 947 Kč 
272 779 Kč 

0 Kč 
0 Kč 

1 571 726 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt: 

N160908 RESENI VSTUPU DO OBJEKTU NA NAM. TGM 3 
01 Řešení vstupu do objektu 

Rozpočet: 01 
Přední bezbariérový vstup 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU 

1 
2 
3 
59 
93 
96 
99 
766 
D96 
VN 

Stavební díl 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Dlažby a předlažby komunikaci 
Dokončovací práce inženýrských staveb 
Bourání konstrukcí 
Staveništni přesun hmot 
Konstrukce truhlářské 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Vedlejší náklady 
CELKEM OBJEKT 

HSV 
76 153 
58 079 
48 200 

302 869 
391 811 

89 238 
37 648 

0 
117 302 

51 500 
1 172 800 

PSV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

126 147 
0 
0 

126 147 

Dodávka 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

, _— 

Montáž 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

H2S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN 

CELKEM VRN 

Kč % Základna 
0 

Kč 
0 
0 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 
Objekt: 

N160908 RESENI VSTUPU DO OBJEKTU NA NAM. TG 
01 Řešení vstupu do objektu 

Rozpočet: 01 
Přední bezbariérový vstup 

P.č 
Díl: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Díl: 
14 

15 

16 

17 

18 

Díl: 
19 

20 

21 

Díl: 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Díl: 
32 

33 

34 

35 

36 

Číslo položky 
1 
130001101R00 

139601102ROO 

162201201R00 

1671011O3R00 

181201111R00 

182001111R00 

979981101RX0 

979990005R00 

180400120RA0 

181050010RA0 

18201 

898011916RAX 

898011 917RAX 

Celkem za 
2 
274321321R00 

274361821R00 

711212002R00 

711823121RT2 

212810010RAC 

Celkem za 
3 
318261112RT4 

318261123R00 

627452111R00 

Celkem za 
59 
434312141R00 

462451112R00 

564801112R00 

564851111R00 

564861111R00 

596831111R00 

917862111RT5 

919731114R00 

772230010RAI 

59246123RV 

Celkem za 
93 
631312141R00 

936173112R00 

952901411R0O 

952901110R00 

776972122R00 

Název položky MJ | m n o ž s t v í cena / MJ celkem (Kč) 
Zemní práce 
Příplatek za ztížené hloubení 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 3 

Vodorovné přemist výkopku nošením hor. 1-4, do 10m 

Naložení nebo přeložení výkopku z hor 1-4 

Úprava pláně na násypech se zhutněním 

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 

Kontejner - odvoz a likvidace zeminy 

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 

Založení trávníku parkového,rovina 

Terénní modelace 

Káceni zeleně - stromy, včetně odvozu a likvidace 

Přeloženi kabeláže do kabelové chráničky např arot vč 

obsypu, se zataženým protahovacim lankem 

Přeloženi kabeláže do dělené chráničky např arot vč 
obsypu, s min. krytím 0,6m nad sdělovacím kabe 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

soubor 

t 

m2 

m2 

kus 

m 

m 

18,01 

18,01 

18,01 

18,01 

124,20 

124,20 

1,00 

36,02 

26,40 

45,00 

2,00 

30,00 

6,50 

535,00 

1 074,00 

245,00 

136,00 

39,00 

25,00 

7 805,00 

205,00 

31,00 

119,00 

1 806,00 

181,00 

301,00 

1 Zemní práce 

9 636,15 

19 344,35 

4 412,82 

2 449,56 

4 843,80 

3 105,00 

7 805,00 

7 384,72 

818,40 

5 355,00 

3 612,00 

5 430,00 

1 956,50 

76153,30 
Základy a zvláštní zakládání 
Železobeton základových pasů C 20/25 

Vyztuž zaklad pasů z betonářské oceli 10505 (R) 

D+M Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 

Montáž nopove fólie svisle, včetně dodávky fólie např. DELTA 
MS DRAIN 

Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 m m 

m3 

t 

m2 

m2 

m 

6,15 

0,55 

15,38 

20,06 

30,00 

2 651,00 

34 810,00 

391,00 

146,00 

452,00 

2 Základy a zvláštní zakládání 

16 306,57 

19 270,82 

6 012,72 

2 928,47 

13 560,00 

58 078,57 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zdivo z betonových tvárnic, bet.zálivka,tl.190, tvárnice 

oboustranně štípané, barevné 

Stříška ze zákrytových desek 

Spárování maltou MCs zapuštěné rovné 

m2 14,42 

m | 20,00 

m2 ! 28,83 

2 066,00 

507,00 

287,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

29 784,90 

10 140,00 

8 275,19 

48 200,09 
Dlažby a předlažby komunikací 
Schody v dlažbách z betonu prostého C 16/20 

Prolití cementovou maltou MC 10 - stabilizace cementem 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštky 4 cm 

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 15 cm 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 

Kladeni dlažby z dlaždic kom pro pěši do lože 

Osazení stojat. obrub bet s operou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25 

Zarovnáni styčné plochy mezi stávající a nově dlážděnou 
plochou 

Obklad schodu d e s k a m i , pouze montáž, obklad ve 
specifikaci 

Dlažba plošná šedá / pískovcová 

m 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m2 

24,63 

7,68 

110,40 

110,40 

124,20 

89,00 

16,50 

15,40 

24,63 

115,00 

774,00 

3 729,00 

54,00 

170,00 

224,00 

329,00 

359,00 

221,00 

641,00 

1 289,00 

59 Dlažby a předlažby komunikací 

19 063,62 

28 624,55 

5 961,60 

18 768,00 

27 820,80 

29 281,00 

5 923,50 

3 403,40 

15 787,83 

148 235,00 

302 869,30 
Dokončovací práce inženýrských staveb 
Opravy rýh podlah a stěn po demontáži výplní otvorů 

Osazení doplňkových konstrukci - mobiliáře vč kotveni 

Vyčištění ostatních objektů 

Čištěni myt im ploch oken a dveří 

Rohož z AI profilů Topwell standard ti 22 mm, čistící zona 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

1,00 

43,00 

100,00 

45,68 

7,02 

1 806,00 

924,00 

43,00 

40,00 

8 276,00 

1 806,00 

39 732,00 

4 300,00 

1 827,20 

58 097,52 
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Položkový rozpočet 

Stavba . 

Objekt: 

N160908 ŘEŠENÍ VSTUPU DO OBJEKTU NA NAM. TG Rozpočet 01 

01 Řešení vstupu do objektu Přední bezbariérový vstup 

P.č 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 

Díl: 
45 
46 

47 
48 

49 
50 

51 

Díl: 
52 

Díl: 
53 

54 

Díl: 
55 

56 
57 
58 

59 
60 

Díl: 
61 

62 
63 

Číslo položky 
776976101R00 
93001 

767200002RA0 
PROJEKT 01 
PROJEKT 02 
PROJEKT 03 
PROJEKT 05 
PROJEKT 06 

Celkem za 
96 
113152112R00 
113201111R00 
962052211R00 
963042819R00 
965081813R00 

968072355R00 

900 RT2 

Celkem za 
99 
999281105R00 

Celkem za 
766 
766 D01 

766 D02 

Celkem za 

D96 
979087112R00 

979990001R00 
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979082121R00 

Celkem za 

VN 
VRN01 

VRN02 
VRN03 

Celkem za 

Název položky 
Rám pro zapuštění z AI profilu L, čisticí zóna 

D+M Polepy skel - informace, napiš úřad 

Zábradlí zídky - nerez 
Lavička parková s výplní z latí 
Odpadkový koš 
Stojan na 4 kola 
Květináč 1500x600 mm 
Reklamní tabule ( sklo, uzamykatelné, nerez ) 1500x1000 
mm 

MJ 
m 

kus 
m 

kus 
kus 
kus 
kus 

kus 

množství 
20,46 

1,00 

16,00 
2,00 
1,00 
4,00 

2,00 

4,00 

cena / MJ 
529,00 

18 069,00 

6 026,00 

15 056,00 

8 672,00 
5 480,00 

6 502,00 

21 758,00 
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 

celkem (Kč) 

10 823,34 
18 069,00 

96 416,00 

30 112,00 

8 672,00 
21 920,00 

13 004,00 

87 032,00 

391 811,06 
Bourání konstrukcí 
Odstranění podkladu pod stávající dlažbou 

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 
Bourání zdiva - opěrné zídky včetně základů 
Bourání schodišťových stupňů betonových 
Bourání dlaždic ti. nad 1 cm, nad 1 m2 
Vybouráni stávajících výplni otvoru včetně mříži, dělicích 
pilířů a parapetů 
Demontáž stávajících prvků mobiliáře, ocel kcí ramp, 
zábradlí, nájezdů, čistících zón atd 

m3 
m 

m3 
m 

m2 

m2 

h 

47,09 
23,10 

11,49 

20,79 

99,84 

42,68 

50,00 

317,00 
96,00 

3 358,00 
164,00 

85,00 

276,00 

197,00 
96 Bourání konstrukcí 

14 926,86 
2 217,60 

38 567,97 
3 409,56 

8 486,40 

11 779,68 

9 850,00 

89 238,08 
Staveništni přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu t 188,24 200,00 
99 Staveništni přesun hmot 

37 647,78 
37 647,78 

Konstrukce truhlářské 
D+M vstupní stěna z hliníkových profilů kompletizované dle 
PD celkový rozmšr 6200/3200 mm, 
D+M okno z plastových profilů kompletizované dle PD včetně 
parapetů, 1000/1500 mm 

kus 

kus 

1,00 

2,00 

110 077,00 

8 035,00 
766 Konstrukce truhlářské 

110 077,00 

16 070,00 
126 147,00 

Přesuny suti a vybouraných hmot 
Nakládání suti na dopravní prostředky 
Poplatek za skládku stavební suti 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m 

104,64 
104,64 

104,64 

941,77 

104,64 

418,56 

108,00 

393,00 

171,00 

15,00 

218,00 

24,00 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 

11 301,20 

41 123,80 

17 893,56 

14 126,50 

22 811,67 

10 045,51 
117 302,23 

Vedlejší náklady 
VRN - zařízeni staveniště, revize a zkoušky, koordinační 
činnost 
Mimostavemštní doprava přesun stavebních kapacit 

Zábor veřejného prostranství, dočasné dopravní značeni, 
štítky a tabulky... 

soub 
soub 

soub 

1,00 
1,00 

1,00 

43 000,00 
3 500,00 

5 000,00 
VN Vedlejší náklady 

43 000,00 
3 500,00 

5 000,00 
51 500,00 
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