
S M L O U V A O D Í L O
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0587/2022/OSM

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Bc. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú.
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: SOCHAŘI, v.o.s.

Sídlo: Hodolanská 805/30, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXVIII, vložka 1306,
zastoupen: Pavlem Hradilíkem, jednatelem
IČO: 25391321
DIČ: CZ25391321
Bank. spojení: č.ú.
Telefon:
Fax: ……………………….

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Pavel Hradilík
ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“.
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Článek II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1  Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo nazvané 

 „Hranice – oprava mauzolea obětí 1. světové války“, které spočívá v provedení opravy a  
               restaurování mauzolea a kamenné sochy na městském hřbitově v Hranicích. Dílo v sobě  
               zahrnuje následující činnosti: 
 

U mauzolea se jedná úpravy zahrnující zejména očištění a ošetření povrchu objektu biosanací, 
odstranění dožilých nátěrů, fixování prasklin, odstranění nesoudržných vrstev a povrchů, 
doplnění chybějících povrchů, přebroušení a retušování nerovností, opatření povrchu objektu 
nátěrem, u kovových písmen nápisu očištění, zbavení koroze, opatření antikorozním nátěrem a 
grafitovou kovářskou barvou. 
 
U kamenného materiálu – sochy s podstavcem a reliéfy se jedná zejména o ošetření biosanací a 
očištění vodou kamenného materiálu, provedení revize spojovacích prvků a stavu lepených částí, 
odstranění nevhodných cementových tmelů, zpevnění kamene, doplnění chybějící modelace, 
finální konzervování s biocidním účinkem a opatření hydrofobizací kamenného materiálu. 
 
Dále jen „dílo“. 

 
 Během prací bude zhotovitelem postupováno s maximální opatrností. 
   
 Bližší specifikace díla je uvedena v koncepci restaurování Památníku padlých v Hranicích 

zpracované Pavlem Hradilíkem, Sochaři, v.o.s., Hodolanská 30, 772 00 Olomouc (dále také 
„koncepce restaurování“). Zhotovitel se zavazuje realizovat předmětné dílo dle koncepce 
restaurování. 

 
Výše uvedené dílo bude provedeno ve smyslu rozhodnutí č.j: OSKT/36189/21-4 vydaného dne 
01. 09. 2021  MěÚ Hranice, odborem školství, kultury a tělovýchovy.   

 
         Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je pozemek parc. č. st. 1377 v k.ú. 

Hranice, v rozsahu výše uvedené koncepce restaurování. 
 
2.2  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení                           

 zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.3  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o 
předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. 
této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
2.4         Zhotovitel bude při realizaci dodržovat z hlediska ochrany životního prostředí zákon č. 541/2020 

Sb., o odpadech, v platném znění. O likvidaci odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu 
staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat jejich čistotu.  

 
  

Článek III.  
Doba plnění a způsob předání díla 

 
3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst.  2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu 

 s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.  
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3.2  Termín zahájení díla: 4/2023  
 Termín dokončení díla: 8/2023  
        Maximální délka provádění díla nesmí překročit 150 kalendářních dní ode dne zahájení prací  
        na díle. 
           

3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k předání a převzetí předmětu restaurování 
(mauzoleum, kamenná socha) min. 3 kalendářní dny předem. Jestliže se zhotovitel neúčastní 
předání a převzetí předmětu restaurování, platí, že předmět restaurování byl předán a převzat, 
a tím došlo k zahájení provádění díla.  

 
3.4 Pro včasné zahájení díla předá objednatel zhotoviteli koncepci restaurování pro realizaci opravy 

(v tištěné podobě) v počtu 1 ks do 3 pracovních dnů před zahájením restaurování, tzn. před 
předáním a převzetím předmětu restaurování. Zhotovitel je povinen v požadovaném termínu 
koncepci restaurování převzít.  

 
3.5  Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 

 zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (živelní pohromy, povodeň). Běžné klimatické 
podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu realizace díla nemají vliv na splnění termínu realizace 
díla.  

 
3.6 Realizace akce je podmíněna získáním dotace – dotačního titulu z Ministerstva obrany.  

Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotací odstoupit od této smlouvy o dílo bez 
jakýchkoliv sankcí.  

 
Článek IV. 

 Podmínky provádění díla 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí 
na své náklady. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 

4.2 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií.  
 

4.3 Objednatel je oprávněn vykonávat odborný dozor při prováděných restaurátorských pracích, nad 
plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou 
prováděny podle koncepce restaurování, podle smluvených podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem a stanovit mu 
přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.4 Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro 

příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen 
odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je 
obligatorní povinností zhotovitele.  

 
4.5 Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s článkem II. odst. 2.4 smlouvy o dílo.  

 
4.6 Při plnění díla či jeho části se zhotovitel zavazuje, že jej nebude plnit formou subdodávky.  
4.7 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 
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4.8 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.9 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 

povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích.  
 
4.12 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup na hřbitov i k hrobovým místům. 

 
4.13 Stavební práce nesmí narušovat pietní povahu místa.  

 
4.14 Zhotovitel je povinen při manipulaci a míchání materiálů chránit trávník i žulovou dlažbu. 

 
4.15 Zhotovitel bere na vědomí, že do prostoru jsou ztížené podmínky pro dopravu materiálu. 

V průběhu stavebních prací bude zhotovitel projíždět po komunikaci uvnitř areálu hřbitova 
technikou vážící včetně nákladu max. 5 tun.  I tyto ztížené podmínky zhotovitel zahrne do 
navržené ceny. V případě poškození chodníku je zhotovitel povinen provést opravu poškozených 
konstrukčních vrstev, včetně předláždění žulových kostek v celé šířce komunikace.   

 
4.16 Zhotovitel je povinen v případě konání obřadu přerušit hlučné stavební práce po celou dobu jeho 

konání s tím, že toto přerušení nezakládá nárok na prodloužení termínu realizace zakázky.  
 

4.17 Zhotovitel je povinen umožnit provozovateli hřbitova každodenní vývoz odpadu a pravidelnou 
údržbu hřbitova. 

 
4.18  Zhotovitel je povinen udržovat v okolí provádění díla pořádek. 

 
4.19 Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v 

průběhu výstavby. 
 
 
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku 353 540,- Kč bez DPH (slovy: 
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třistapadesáttřitisícpětsetčtyřicet korun českých), 406 571,- Kč včetně DPH (slovy: 
čtyřistašesttisícpětsetsedmdesátjedna korun českých). Celková cena díla je zpracována po 
položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení restaurování, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu restaurování, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, náklady na svislou přepravu, zpracování Závěrečné restaurátorské 
zprávy, průběžné čištění komunikace užívané v průběhu výstavby, uvedení komunikace používané 
stavbou do původního stavu, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, 
dopravní značení po dobu výstavby. Cena díla bude obsahovat veškeré poplatky, které jsou 
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, 
která nejsou výslovně uvedena v restaurátorském záměru, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které 
řádnému provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po jejím vystavení. 
 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 

jejího dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

 
5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 

náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, práce přerušit, případně opravu díla zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
opravy díla. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce 
a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto 
učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude upravena dle 

potřeb poskytovatele dotace a Města Hranice 
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5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
díla. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu díla. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 

v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací 
a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny 
díla bez DPH bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění 
všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny 
bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od 
podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem.  

 
5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.15 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 

„Oprava a restaurování mauzolea na městském hřbitově v Hranicích“ souvisí výlučně s činností 
příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby 
povinné k dani. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel 
neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. 
 

5.16 Bude-li zapotřebí, dle dohody objednatele a zhotovitele, budou faktury vyhotoveny zvlášť na 
část hrazenou z dotací (uznatelné náklady) a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů 
objednatele (neuznatelné náklady). 
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5.17 Cena za dílo je zpracována po položkách dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací. 

 
Článek VI.  

Smluvní sankce 
 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí  5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na 
eventuální výši náhrady škody. 

 
6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.  
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání) má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
včetně DPH. 

 
6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 

právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího 
se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis 
ve stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
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6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.) 

 
6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 

 
6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 

předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6.13 V případě nedodržení podmínek stanovených v čl. IV. smlouvy o dílo bude zhotoviteli udělena 

smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každé zjištěné jednotlivé porušení. 
 

 
 

Článek VII. 
 Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě 
havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné 
reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté 
lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem 
není dotčena sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených v koncepci restaurování díla a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat  obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 
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7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelní událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII.  
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená 

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je 
vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu 
zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do 
díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, 

dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., 
občanského zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Allianz, pojistná smlouva č. 505509885 na částku: 
2 000 000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 1.000.0000,- Kč bez DPH). 
Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli 
předložit.  

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících 

objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 
 

8.6 Převzetí hotového díla bude provedeno za účasti objednatele nebo jeho zástupce. V průběhu 
předávacího řízení bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, jenž podepíší obě 
smluvní strany. 
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Článek IX.  

Předání a převzetí předmětu díla 
 
9.1 Restaurování je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o 

předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 
 

9.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 
protokolárně písemným záznamem převezme. 

 
9.3  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
9.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 
9.5 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- závěrečnou restaurátorskou zprávu dle § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., která provádí 
zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
9.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli dále předložit a objednateli předat, je-li třeba, 

následující podklady:  
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 

řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 
(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení opravy díla, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               
9.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli 
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jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
9.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
9.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

 
9.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené koncepci restaurování díla, platnými ČSN a touto 
smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek X.  
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
10.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned,   bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
ke  změně a podpisu smlouvy. 

 
10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
10.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1. a 3.2. této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 

a opakované nedodržení restaurátorských postupů dle restaurátorského záměru 
uvedeného v článku II. této smlouvy o dílo; 

- zhotovitel opustil místo restaurování anebo dal jiným způsobem najevo úmysl 
nesplnit smluvní závazky. 
 
 

10.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
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10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 
nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. 

 
Článek XI.  

Závěrečná ujednání 
 
11.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
11.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Koncepce restaurování 

 Příloha č. 2 – Rozpočet 

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací 
 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

 

11.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

11.4 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

11.5 Zhotovitel předloží položkový rozpočet díla v pdf a elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, 
.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

11.6 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků 
oběma stranami. 

11.7 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 

11.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

11.10 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

11.11  Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného    
zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.  
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V Hranicích dne …………………….              V Olomouci dne …………………….. 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  SOCHAŘI, v.o.s.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Bc. Daniel Vitonský                   Pavel Hradilík 
starosta                                                                                   jednatel                                             
 
 
 
 
      


