

## SMLOUVA

č. Z\_S14\_12\_8120066729\_II

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Smluvní strany

### 1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**  
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035  
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583  
registrace OTE: č. 715  
kontaktní údaje: adresa pro doručování: [redacted]  
[redacted]

kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce, a.s.: [redacted]  
[redacted]

webová adresa: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
zastoupena: [redacted]  
[redacted]

dále jen „PDS“

a

### 2) Žadatel

obchodní firma: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
kontaktní údaje: [redacted]  
[redacted]

zastoupena: [redacted]  
[redacted]

dále jen „Žadatel“

## **Preambule**

- 1)  
PDS a Žadatel uzavřeli dne 14. 8. 2019 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z\_S14\_12\_8120066729 (dále jen „Smlouva 2019“ a „Přeložka EZ“). Smlouva 2019 je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2)  
PDS a Žadatel uzavřeli dne 10. 6. 2021 dodatek č. 1 ke Smlouvě 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“). Dodatek č. 1 je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
- 3)  
PDS a Žadatel konstatují, že dle článku II. Smlouvy 2019 ve znění Dodatku č. 1 PDS nevyzval k uzavření konečné smlouvy ve sjednané lhůtě.
- 4)  
PDS a Žadatel ovšem shodně prohlašují, že mají zájem na realizaci práv a povinností dle Smlouvy 2019 ve znění Dodatku č. 1.

## **Předmět smlouvy**

- 1)  
PDS a Žadatel tímto sjednávají stejná práva a povinnosti, které sjednali ve Smlouvě 2019 ve znění Dodatku č. 1, není-li dále uvedeno jinak. Plnění poskytnutá na základě Smlouvy 2019 ve znění Dodatku č. 1 platí jako plnění dle této smlouvy. Plnění týkající se předmětu této smlouvy poskytnutá od 15. 8. 2022 do uzavření této smlouvy platí jako plnění dle této smlouvy.
- 2)  
Učinít výzvu k uzavření konečné smlouvy je PDS oprávněn nejdéle do 18 měsíců od uzavření této smlouvy.
- 3)  
Žadatel se zavazuje uhradit na základě této smlouvy část zálohy na Přeložku EZ ve výši 24.139.500,- Kč. Záloha na Přeložku EZ bude následně sjednána v konečné smlouvě, a to ve výši kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci Přeložky EZ po zajištění zhotovitele a upřesnění ceny hlavního materiálu dle zpracované projektové dokumentace Přeložky EZ. Pokud bude suma zálohy na Přeložku EZ dle této smlouvy nižší než suma zálohy na Přeložku EZ v konečné smlouvě, uhradí Žadatel bez zbytečného odkladu po uzavření konečné smlouvy PDS rozdíl.

## **Závěrečná ustanovení**

- 1)  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 2)  
Změnu této smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení smlouvy či vzdání se požadavku písemné formy.
- 3)  
Fyzické osoby zastupující strany smlouvy tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny zastupovat jednotlivé strany smlouvy.

4)

Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V PRAZE dne 15.11.2022

ČEZ Distribuce, a. s.

Podpis:

V LIBERCI dne 10.11.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V PRAZE dne 15.11.2022

ČEZ Distribuce, a. s.

příloha č. 1:

smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z\_S14\_12\_8120066729

příloha č. 2:

dodatek č.1 ze dne 10. 6. 2021 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z\_S14\_12\_8120066729

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O SMLouvĚ BUDOUcí O REALIZACI PŘELOŽKY  
DISTRIBUČNíHO ZAŘíZENí URČENÉHO K DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIIE  
Č. Z\_S14\_12\_8120066729, UZAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O PŘELOŽKU  
Č. 8120066729**

Smluvní strany

**1) Provozovatel distribuční soustavy**

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**  
 sídlo: **Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín**  
 IČ: **24729035** DIČ: **CZ24729035**  
 zápis v OR: **Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145**  
 licence: **na distribuci elektřiny č. 121015583**  
 registrace OTE: **č. 715**  
 kontaktní údaje: **adresa pro doručování: [redacted]**

kontaktní bezplatná linka ČEZ Dist [redacted]

webová adresa: [redacted]

dále jen „PDS“

a

**2) Žadatel**

obchodní firma: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
 sídlo: **Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 140 00**  
 IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
 kontaktní údaje: [redacted]  
 zastoupena: [redacted]

dále jen „Žadatel“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z\_S14\_12\_8120066729, uzavřené na základě žádosti o přeložku č. 8120066729 (dále jen dodatek).

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1) PDS a Žadatel uzavřeli dne 14. 8. 2019 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z\_S14\_12\_8120066729 (dále jen „Smlouva“ a „Přeložka EZ“).

2) Předpokladem realizace Přeložky EZ je realizace přeložky stávajícího VTL plynovodu DN 200 ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Jedná se o VTL plynovod č. 0000203 Volfartice-Česka Lípa. Přeložka se provede ve staničení silnice I/9 km 9,550-10,430 (dále jen „Přeložka PZ“). V podrobnostech se ohledně Přeložky PZ odkazuje na vymezení SO

503 v souhrnné technické zprávě Žadatele z 11/2019 na akci I/9 Dubice – Dolní Libava – (Sósnová II/262), aktualizace DÚR, kterou mají obě smluvní strany k dispozici.

3) Z důvodu vzájemné věcné a časové podmíněnosti a provázanosti Přeložky EZ a Přeložky PZ se smluvní strany dohodly, že Přeložku PZ, která je stejně jako Přeložka EZ vyvolána stavbou Žadatele, obstará za dále uvedených podmínek svým jménem PDS, a to na účet Žadatele. Není-li dohodnuto jinak, uplatní se na právní vztah ohledně Přeložky PZ ustanovení občanského zákoníku o příkazu.

## II. PŘELOŽKA PZ

### PDS:

- 1) Podá odpovídající žádost o přeložku PZ ve smyslu § 70 energetického zákona.
- 2) S odbornou péčí obstará po dohodě s vlastníkem PZ vše potřebné pro řádné provedení Přeložky PZ. PDS není povinen obstarat Přeložku PZ osobně, resp. PDS je oprávněn svěřit obstarání Přeložky PZ z části nebo zcela třetí osobě či osobám, přičemž odpovídá pouze za škodu, kterou způsobí chybnou volbou třetí osoby; to neplatí, pokud PDS nejednal v zájmu Žadatele.
- 3) PDS podá Žadateli na jeho žádost zprávy o postupu plnění a vyžádá si součinnost a pokyny Žadatele nezbytné pro obstarání Přeložky PZ.
- 4) PDS má právo na úhradu nezbytně nutných nákladů, které vynaloží na obstarání Přeložky PZ. Ohledně těchto nákladů platí obdobně režim ustanovení § 70 odst. 2 poslední věta energetického zákona. PDS má právo požadovat zálohu na náklady na obstarání Přeložky PZ v jejich odhadované výši 11.450.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů čtyři sta padesát tisíc), a to na základě zálohové faktury. PDS nenáleží za obstarání Přeložky PZ odměna.
- 5) Bez zbytečného odkladu po obstarání Přeložky PZ, což pro účely tohoto bodu zahrnuje rovněž zajištění a vyúčtování věcných břemen pro přeložené PZ, vyúčtuje PDS zálohu na náklady. Strany konstatují, že náhrada nákladů na obstarání Přeložky PZ hrazená Žadatelem PDS na základě této smlouvy představuje zdanitelné plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty a při vyúčtování, jakož i při platbě zálohy na náklady na obstarání Přeložky PZ bude postupováno v souladu s uvedeným právním předpisem.

### Žadatel:

- 1) Uhradí zálohu na náklady na obstarání Přeložky PZ v odhadované výši 11.450.000,- Kč bez DPH, a to na základě zálohové faktury PDS.
- 2) Poskytne PDS nezbytnou součinnost a pokyny pro obstarání Přeložky PZ. Odpovídá za správnost svých pokynů, které PDS není oprávněn posuzovat, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy. Vystaví včas PDS plnou moc s odpovídajícím obsahem a v nezbytné formě, bude-li pro obstarání Přeložky PZ nezbytná.
- 3) Dovoluje PDS, aby svěřil obstarání Přeložky PZ z části nebo zcela třetí osobě či osobám. PDS je vždy povinen při volbě třetí osoby postupovat s odbornou péčí a je povinen jednat v zájmu Žadatele.
- 4) Uhradí PDS nezbytně nutné náklady, které PDS vynaložil na obstarání Přeložky PZ. Ohledně těchto nákladů platí obdobně režim ustanovení § 70 odst. 2 poslední věta energetického zákona. Při hrazení nákladů na obstarání Přeložky, jakož i zálohy na tyto náklady, bude postupovat v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.
- 5) Zavazuje se nahradit PDS případnou škodu a náklady, které PDS účelně vynaloží při obstarávání Přeložky PZ, pokud k obstarání Přeložky PZ nedojde, ledaže byl nezdar způsoben tím, že PDS porušil své povinnosti. Tato povinnost platí i pokud Žadatel ukončí tuto smlouvu.

leďaže k ukončení této smlouvy došlo z důvodu, že PDS porušil podstatným způsobem své povinnosti.

#### Společně:

1) Tam, kde Smlouva uvádí pojem „přeložka“ bez specifikace, platí, že se jedná o Přeložku EZ.

### III. SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY SMLOUVY

1)

Článek II. nečíslovaný odstavec druhý Smlouvy se mění takto:

„Provozovatel je povinen učinit uvedenou výzvu nejpozději do 30 dnů od (i) splnění veškerých podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro zahájení stavby Přeložky EZ a Přeložky PZ, (ii) zajištění zhotovitele Přeložky EZ a Přeložky PZ a (iii) uzavření všech smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle energetického zákona nebo smluv o zřízení věcného břemene dle energetického zákona s vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou Přeložky EZ a Přeložky PZ, nejdéle však do 36 měsíců od uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se provozovatel s žadatelem na prodloužení této lhůty. Nedojde-li k uzavření všech smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle energetického zákona nebo smluv o zřízení věcného břemene dle energetického zákona s vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou Přeložky EZ a / nebo Přeložky PZ, ačkoli o to provozovatel řádně usiloval, je provozovatel oprávněn **požadovat**, aby chybějící věcná břemena nezbytná k realizaci Přeložky EZ jeho jménem a / nebo chybějící věcná břemena nezbytná k obstarání Přeložky PZ jménem vlastníka PZ zajistil žadatel. Ode dne doručení **žádosti** dle předchozí věty do dne prokázání zajištění předmětných věcných břemen žadatelem se provozovateli staví naposledy uvedená lhůta pro učinění uvedené výzvy.“

2)

Článek II. nečíslovaný odstavec třetí Smlouvy se mění takto:

„V konečné smlouvě se provozovatel zaváže zajistit realizaci Přeložky EZ a obstarat realizaci Přeložky PZ do 12 měsíců po uzavření konečné smlouvy o úhradě nákladů na Přeložku EZ, po vlastní úhradě zálohové platby na náklady Přeložky EZ a zálohové platby na náklady obstarání Přeložky PZ a po úspěšném předání a převzetí staveniště (za předpokladu vhodných klimatických podmínek).“

3)

Ve zbývajících částech se Smlouva nemění, přičemž bude vykládána a plněna v souladu s tímto dodatkem tak, aby došlo k řádné realizaci Přeložky EZ a Přeložky PZ.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí ná návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.

3) Změnu dodatku resp. Smlouvy lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.

4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.

5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V ..... dne 28-06-2021

[Redacted signature area]

19/... 2021  
[Redacted signature area]

V ..... dne 28-06-2021

ČEZ Distribuce, a. s.

[Redacted signature area]

**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **139755153-312648-210701132314**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **01.07.2021**



# S M L O U V A

číslo: Z\_S14\_12\_8120066729

o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“).

## I. SMLUVNÍ STRANY

### PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání (mimo jiné) – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupena [REDAKCE]  
[REDAKCE]

### Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

### ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, PSČ 140 00,

Zástupce: [REDAKCE]

Oprávněn jednat ve věci této zakázky [REDAKCE]

(dále jen „žadatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Žadatel se zavazuje na základě písemné výzvy od provozovatele do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (dále jen „konečná smlouva“), ve smyslu stanoviska provozovatele ze dne 11. 03. 2019 ev. č. 8120066729 na stavbu I/9 Dubice – Dolní Libchava ( Sosnová – II/262 ) (dále jen „přeložka“).

Provozovatel je povinen učinit uvedenou výzvu nejpozději do 30 dnů od (i) splnění veškerých podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro zahájení stavby přeložky, (ii) zajištění zhotovitele přeložky a (iii) uzavření všech smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky nemovitých věcí

dotčených staveb přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona; nejdéle však do dvou let od uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se provozovatel s žadatelem na prodloužení této lhůty.

V konečné smlouvě se provozovatel zaváže zajistit realizaci přeložky do 12 měsíců po uzavření konečné smlouvy o úhradě nákladů na přeložku, po vlastní úhradě zálohové platby na tyto náklady a po úspěšném předání a převzetí staveniště (za předpokladu vhodných klimatických podmínek).

### III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

#### a) PROVOZOVATEL:

1. Zajistí zpracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) na danou přeložku v rozsahu stanoveného technického řešení dle stanoviska provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl. II této smlouvy.
2. Zajistí nutnou inženýrskou činnost související s projektem vč. zajištění potřebného povolení podle stavebního zákona. Provozovatel je vázán povinností realizace přeložky pouze za předpokladu, že se k navrženému technickému řešení podaří získat potřebné povolení podle stavebního zákona (vyjma případů, kdy se na základě stavebního zákona toto povolení nevyžaduje).
3. Zajistit dodavatele přeložky.
4. Výše nákladů žadatele obsažených v konečné smlouvě se bude řídit těmito zásadami:  
Na základě zákona č. 458/2000 Sb. §47 ve znění pozdějších předpisů provozovatel zajistí realizaci přeložky na náklady žadatele.  
Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 27 115 000,00 Kč (bez DPH).  
Předpokládané náklady (bez DPH) spojené s realizací přeložky budou vyčísleny po zajištění zhotovitele a upřesnění ceny hlavního materiálu dle zpracované projektové dokumentace ve smlouvě o realizaci přeložky. Skutečné náklady budou vyúčtovány po ukončení samotné realizace přeložky a po provedení vkladu případných věcných břemen (služebností) podle energetického zákona (dále jen „věcné břemeno“) k přeložkou dotčeným nemovitým věcem. V případě nutnosti zřízení věcných břemen vyvolaných přeložkou může být zálohová platba na realizaci přeložky rozdělena za účelem samostatného vyúčtování nákladů na tato věcná břemena.
5. Zajistí uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky nemovitých věcí dotčených staveb přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona.
6. Po podepsání konečné smlouvy a úhradě zálohy na náklady realizace přeložky žadatelem zajistí realizaci stavby přeložky.
7. Zjistí-li provozovatel, že přeložku není možné za původních předpokládaných podmínek provést, oznámí tuto skutečnost bezodkladně žadateli společně s předložením návrhu dodatku k této smlouvě, případně s návrhem jiného řešení. Nepříjeří návrhu smluvního dodatku dle předchozí věty žadatelem ve lhůtě stanovené provozovatelem, která nesmí být kratší jak 30 dnů, zakládá právo provozovatele odstoupit od této smlouvy.

**b) ŽADATEL:**

1. Zavazuje se poskytnout za provozovatelem stanovených podmínek nezbytnou součinnost a podklady pro zhotovení PD.
2. Je povinen přijmout od provozovatele nabídku (návrh) konečné smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení, pokud její obsah nebude odporovat ujednáním této smlouvy. Přijetím nabídky dle předchozí věty se rozumí zpětné doručení jednoho vyhotovení konečné smlouvy podepsané žadatelem provozovateli bez učinění jakýchkoliv dodatků nebo odchylek od obsahu nabídky.  
Doručení vyhotovení konečné smlouvy s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření konečné smlouvy a žadatel bude povinen nahradit provozovateli škodu vzniklou v důsledku neuzavření konečné smlouvy.
3. Pokud žadatel v průběhu zpracování svůj požadavek zruší nebo neuzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2. konečnou smlouvu na realizaci přeložky, uhradí dosud vzniklé či konečné náklady za zpracování projektové dokumentace a na inženýrskou činnost na základě předložené faktury. Předběžný odhad celkové ceny za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí 4.094.550,00,- Kč. Konečná cena za PD bude stanovena na základě součtu ceny za zpracování technické části PD a kalkulace ceny za uzavření nezbytných smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene na přeložkou dotčených nemovitých věcech, vč. uhrazených správních poplatků a nákladů na potřebné geodetické práce v rámci zpracování PD.
4. Je povinen poskytnout provozovateli na jeho žádost veškerou součinnost (i) při získávání všech veřejnoprávních souhlasů, povolení nebo jakých jiných rozhodnutí vyžadovaných platnými právními předpisy v souvislosti s realizací přeložky; a dále (ii) při zřizování věcných břemen ve prospěch provozovatele zatěžující nemovitosti dotčené stavbou přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona.
5. Na nemovitých věcech ve vlastnictví žadatele dotčených stanoveným technickým řešením přeložky dle stanoviska provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl. II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů, v platném znění. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene bude s žadatelem uzavřena v průběhu projekčních prací před uzavřením konečné smlouvy.
6. Je povinen se v rámci konečné smlouvy zavázat na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu k vyklizení a přípravě prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při přípravě i realizaci celé stavby přeložky. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

**IV. STRANY KONEČNÉ SMLOUVY**

1. Žadatel má právo jednostranně dle svého výhradního uvážení stanovit, že stranou konečné smlouvy bude vedle žadatele a poskytovatele rovněž zhotovitel silniční stavby, v jejíž souvislosti bude prováděna přeložka (dále jen „zhotovitel stavby“), a oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu název a identifikační číslo zhotovitele stavby.

2. V případě, že stranou konečné smlouvy má být i zhotovitel stavby, zavazuje se žadatel zajistit, aby zhotovitel stavby řádně a včas plnil povinnosti uvedené v článku III, části ŽADATEL, odst. 1., 2., 3., 4. a 6. této smlouvy. Žadatel se ve smyslu § 1769 druhá věta OZ zavazuje nahradit provozovateli náklady uvedené v článku III, části ŽADATEL, odst. 3 této smlouvy, a dále škodu, kterou provozovatel utrpí, pokud zhotovitel stavby řádně a včas nesplní výše uvedené povinnosti.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rámcovou smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení této smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ....., dne.....

ČEZ Distribuce, a. s.

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

V *Liberce*, dne...14.-08-2019..

Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

19-08-2019

V ....., dne.....

ČEZ Distribuce, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_