






# Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0059-2022

## Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje 2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Miloslav Mrázek  
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka  
IČO: 64888916  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Miloslav Mrázek  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

## **ČLÁNEK III. Ceny**

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 424 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany

zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 6.12.2022

V Studánka dne..... 2.12.2022

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Miloslav Mrázek  
Miloslav Mrázek

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory do 300 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,19 včetně	250	m3	260	65 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,20 až 0,49	350	m3	300	105 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,50 až 0,69	550	m3	280	154 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a</p>				

	potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,70 až 0,99	400	m3	260	104 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 1,00+	250	m3	240	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300;				
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory 301-800 m				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,19 včetně	300	m3	310	93 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž.				

	vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,20 až 0,49	650	m3	340	221 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,50 až 0,69	550	m3	320	176 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,70 až 0,99	400	m3	300	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 1,00+	200	m3	280	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba				

	je roztroušená s objemem těžeb do 30 m <sup>3</sup> na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m <sup>3</sup> ) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m <sup>3</sup> ) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800;					
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory 801-1100 m					
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,19 včetně	150	m <sup>3</sup>	260	39 000	
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m <sup>3</sup> na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m <sup>3</sup> ) = do 0,19; pr. hm. pro soustřed. (m <sup>3</sup> ) = do 0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;					
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,20 až 0,49	250	m <sup>3</sup>	290	72 500	
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m <sup>3</sup> na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžební úpravy pracoviště. Vyvážení dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m <sup>3</sup> ) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m <sup>3</sup> ) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;					
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,50 až 0,69	300	m <sup>3</sup>	260	78 000	
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m <sup>3</sup> na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a					

	potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení do 0,70 až 0,99	250	m3	240	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení 1,00+	100	m3	210	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba dříví na OM na středisku Háje. Středisko se skládá z více lokalit - Plasy, Pernarec, Dnešice a Holýšov. Těžba je roztroušená s objemem těžeb do 30 m3 na pracoviště. Práce v přirozeném zmlazení nebo s potřebou těžaře do 10 % objemu. Výroba listnatých sortimentů do 5 % objemu. Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – vlastní těžba dříví, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek a potěžeční úpravy pracoviště. Vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.; dřevina = SM,BO,MD,JD,LST; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 10 m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100;				