

Nabídka na uzavření Dílčí smlouvy č. 8

č. smlouvy Objednatele: MV-125734/SIK5-2022

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/248 NAKIT

**dle ust. odst. 3.3 a 4.1 a násl. Rámcové dohody o integrovaných investičních dodávkách v oblasti
informačních a komunikačních technologií,**

č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT

(dále jen „Rámcová Dohoda“)**Nabídka je předkládána:****Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322zastoupeno: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.**jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)****pro:****Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací

kontaktní adresa: NAGANO III, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“

Dále jen „Nabídka“

1. Předmět Nabídky

Nabídka je předkládána na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID_432823.

Předmětem Nabídky je návrh na uzavření dílčí smlouvy dle ust. Odst. 3.3 a 4.1 Rámcové dohody na plnění spočívající v zajištění rekonstrukce stávajícího uzlu ITS MV „OAMP Zlín“.

Text dílčí smlouvy č. 8 tvoří přílohu a nedílnou součást této Nabídky.

Akceptací Nabídky dochází k uzavření dílčí smlouvy ve formě a rozsahu uvedené v příloze této Nabídky. Cena za plnění uvedena v dílčí smlouvě je maximální a nepřekročitelná. Na základě poskytnutého plnění a stanovení konečných cen za poskytnuté dodávky a služby bude Smluvními stranami uzavřen dodatek k dílčí smlouvě.

2. Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

V Praze dne dle el. podpisu



Ing. Antonín Chlum, zástupce ředitele

**Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.**

4. Akceptace Nabídky ze strany Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra



Dílčí smlouva č. 8

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

*(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)*

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

*(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)*

*(společně dále též „**Smluvní strany**“)*

Akceptací nabídky došlo k uzavření této Dílčí smlouvy č. 8, a to v souladu s čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (označené dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato Dílčí smlouva č. 8 bude označována dále jako „Dílčí smlouva“.



1. Úvod

Poskytovatel poskytuje Objednateli plnění spočívající v dodávce prací Objednatele a služeb externího dodavatele specifikované v Nabídce (dále jen „Plnění“).

2. Předmět Dílčí smlouvy

Předmětem Dílčí smlouvy je zajištění rekonstrukce stávajícího uzlu ITS MV „OAMP Zlín“ a dalších souvisejících aktivit.

Bližší specifikace Plnění Dílčí smlouvy je uvedena v příloze této Dílčí smlouvy.

3. Způsob realizace plnění

3.1. Plnění bude realizováno vlastními zdroji NAKIT (Aktivity NAKIT) a prostřednictvím externího dodavatele (Externí dodávka).

3.2. Aktivity NAKIT jsou spojené s realizací požadavku, administrativní činností a řízením požadavku. Uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací navrhovaného řešení:

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Analytik	6	Návrh harmonogramu, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Specialista provozu senior	22	Součinnost s externím dodavatelem, instalace nových technologií a jejich integrace do ITS MV, zajištění registrace IP TP k CUCM, zabezpečení podkladů pro zavedení aktivních prvků do systému Zabbix, závěrečné testování, převzetí technologií do servisní péče
Specialista datových sítí senior	12	Příprava podkladů pro VZ, návrh harmonogramu prací, dílčích kroků a servisních oken, koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem a Objednatelem MV, instalace a integrace do ITS MV, závěrečné testování, předání technologií do servisní péče provozních útvarů, materiálové předání technologií Objednateli
Specialista nákupu ¹	17	Příprava a realizace VZ na dodávku infrastrukturních komponent

¹ Role je součástí administrativní přiřázky Poskytovatele a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené s VZ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracování příslušné smluvní dokumentace.



<i>Role</i>	<i>Celkem ČH/role</i>	<i>Popis činností</i>
<i>Specialista obchodu¹</i>	5	<i>Administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.</i>
<i>Specialista zákaznických řešení²</i>	15	<i>Sběr podkladů pro zpracování Nabídky, zpracování Nabídky, vypořádání připomínek, příprava Dílčí smlouvy, administrativní činnosti.</i>

3.3. Externí dodávku tvoří dodávka infrastrukturních komponent (viz tabulka):

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Popis produktu</i>	<i>Množství</i>
1	C9200-24P-A	Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage	2
	CON-SNC-C92024PA	SNTC-NCD Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage 1Y	2
	C9200-DNA-A-24-5Y	C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License	2
	C9200-NM-4G	Catalyst 9200 4 x 1G Network Module	2
2	UPS 3 kVA	(provedení 19", s LAN dohledem a vzdáleným přístupem)	1
3	IP TP CP-8811-K9=	IP telefonní přístroj CISCO	10
	CON-SNT-P8GK91G0	Cisco IP Phone 8811SNTC-8X5XNBD 1Y	10
4	GLC-TE=	GLC-TE=,1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire	4

Podle požadavku MV bude v rámci VZ (po akceptaci Nabídky) požadováno, aby zařízení bylo dodatelem dodáno s nainstalovaným SW včetně licencí. SW a licence budou dodány současně i na flash a dodavatel předá dodací list se specifikací SW a licencí v papírové podobě včetně aktivačního klíče. SW a licence budou fungovat po dobu 5 let bez nutnosti ověřovat je na licenčním serveru výrobce.

4. Cena plnění dle Dílčí smlouvy

4.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **513 793,90 Kč** bez DPH, tj. **621 690,62 Kč** s DPH.

² Role je součástí přímé výrobní režie Poskytovatele v souladu s příslušnou metodikou pro tvorbu cen na rok 2022 a představují část nákladů „back office zdrojů“, které se alokují přímo na danou aktivitu a zahrnují činnosti spojené se zpracováním Návrhu řešení, tj. příprava Návrhu řešení a administrativní činnosti spojené s řízením požadavku.



4.2. Celková cena plnění se vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	76 902,90 Kč	16 149,61 Kč	93 052,51 Kč
B	Externí dodávka	436 891,00 Kč	91 747,11 Kč	528 638,11 Kč
Celkem		513 793,90 Kč	107 896,72 Kč	621 690,62 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Analytik	784,81 Kč	6	4 708,84 Kč	988,86 Kč	5 697,70 Kč
Specialista provozu senior	1 089,77 Kč	22	23 974,87 Kč	5 034,72 Kč	29 009,60 Kč
Specialista datových sítí senior	1 302,59 Kč	12	15 631,07 Kč	3 282,52 Kč	18 913,59 Kč
Specialista nákupu	806,69 Kč	17	13 713,79 Kč	2 879,90 Kč	16 593,68 Kč
Specialista obchodu	945,32 Kč	5	4 726,60 Kč	992,59 Kč	5 719,19 Kč
Specialista zákaznických řešení	943,18 Kč	15	14 147,73 Kč	2 971,02 Kč	17 118,75 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			76 902,90 Kč	16 149,61 Kč	93 052,51 Kč



Externí dodávka (B)

Položka	Název	Cena/ks	Počet ks	Cena celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem Kč vč. DPH
1	C9200-24P-A	58 843,75 Kč	2	117 687,50 Kč	24 714,38 Kč	142 401,88 Kč
	CON-SNC-C92024PA	6 933,00 Kč	2	13 866,00 Kč	2 911,86 Kč	16 777,86 Kč
	C9200-DNA-A-24-5Y	53 896,50 Kč	2	107 793,00 Kč	22 636,53 Kč	130 429,53 Kč
	C9200-NM-4G	9 743,75 Kč	2	19 487,50 Kč	4 092,38 Kč	23 579,88 Kč
2	UPS 3 kVA	64 000,00 Kč	1	64 000,00 Kč	13 440,00 Kč	77 440,00 Kč
3	IP TP CP-8811-K9=	7 856,25 Kč	10	78 562,50 Kč	16 498,13 Kč	95 060,63 Kč
	CON-SNT-P8GK91G0	523,25 Kč	10	5 232,50 Kč	1 098,83 Kč	6 331,33 Kč
4	GLC-TE=	7 565,50 Kč	4	30 262,00 Kč	6 355,02 Kč	36 617,02 Kč
Celkem				436 891,00 Kč	91 747,11 Kč	528 638,11 Kč

4.3. Smluvní strany se zavazují upravit cenu plnění dle čl. 3.2 tak, že:

- budou zohledněny skutečně vykonané činnosti ze strany NAKIT (položka „Aktivity NAKIT“)
- cena za „Externí dodávku“ bude odpovídat cenám uhrazeným Poskytovatelem externímu dodavateli/či dodavatelů.

4.4. Součástí jednorázové faktury bude souhrnný akceptační protokol, jehož nedílnou součástí je dodací list, aktivity report prací Poskytovatele a faktura od externího dodavatele. Termín realizace Plnění se touto Dílčí smlouvou stanovuje na den předání plnění k akceptaci
Fakturace proběhne po podpisu akceptačního protokolu.

4.5. Platební podmínky včetně podmínek fakturace jsou uvedeny v Rámcové dohodě, a to zejm. v čl. 8.

5. Harmonogram plnění

5.1. Předpokládaný termín realizace plnění je do 30. 06. 2023.

5.2. Předpokládaný harmonogram je následující:

T0 = Akceptace Nabídky.

T1 = T0 + 4 týdny - Příprava VZ a smluvní zajištění externí dodávky.

T2 = T1 + 40 týdnů - Dodávka, instalace a implementace navrženého řešení (odhadovaný čas dodávky, maximálně však do 30.6.2023).

T3 = T2 + 1 týden - Akceptace a převzetí do provozu.

5.3. Zásadní změny harmonogramu budou upraveny dodatkem k této Dílčí smlouvě.

6. Požadavky na součinnost Objednatele

6.1. V rámci součinnosti je nezbytné zajistit Objednatelem tyto činnosti:

- Definovat podmínky pro dodávku licencí a SW u dodávaných zařízení.
- Spolupracovat při schvalování a realizaci servisních oken.
- Zařadit pořízený majetek na NS 2134161136 (NAKIT 15)
- Alokovat finanční prostředky dle aktuálně platné licenční politiky v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 (dále také „NHS“) ve znění pozdějších dodatků (číslo jednací Objednatele: MV-126064/SIK5-2018; číslo jednací Poskytovatele: 2018/321), (Dále jen „NHS“), a to po 1. roce podpory zahrnuté do pořizovací ceny.
- Zajistit licence pro nově pořízené IP telefonní přístroje.
- Zabezpečit pořízení instalačního prvků dle následující tabulky:

Název	Popis produktu	Množství
patchcord 1m	síťový kabel Cat-5e, zakončení 2x RJ-45 konektor, přímé propojení	10
patchcord 5m	síťový kabel Cat-5e, zakončení 2x RJ-45 konektor, přímé propojení	10
patchcord 7m	síťový kabel Cat-5e, zakončení 2x RJ-45 konektor, přímé propojení	5

7. Prohlášení Poskytovatele

7.1. Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci Plnění dle této Dílčí smlouvy nejsou součástí paušálních plateb generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 NHS, ani nejsou v jejich rámci hrazeny. Poskytovatel zaznamená činnosti provedené v rámci Plnění dle této Dílčí smlouvy do příslušného interního systému na vykazování činností AVYK.

7.2. Realizace Předmětu Dílčí smlouvy nemá bezprostřední dopad do provozní činnosti Objednatele.

7.3. Realizace Předmětu Dílčí smlouvy má dopad na provozní náklady Objednatele za podporu pořízených komponent v celkové roční výši cca 19 100 Kč bez DPH ročně (podpora switchů a telefonních přístrojů), které budou promítnuty v příslušné kapitole Přílohy 7 NHS. Tyto náklady se projeví po prvním roce od podpisu akceptačního protokolu



8. Úprava přechodu vlastnického práva


- 8.1. *Objednateli od data převzetí Plnění na základě souhrnného akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva a postoupení oprávnění k výkonu práva užít Plnění.*
- 8.2. *Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s přijímacím řízením sama.*

9. Sankce


- 9.1. *Sankce spojené s realizací Plnění jsou upraveny v čl. 16 Rámcové dohody.*
- 9.2. *Pro vyloučení pochybností (s ohledem na čl. 16.1 Rámcové dohody) se uvádí, že pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytnutím jen části Plnění dle Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části Plnění dle Dílčí smlouvy, s jejíž dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.*

10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby Poskytovatele



10.2. Kontaktní osoby Objednatele





11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.*
- 11.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.*
- 11.3. Pokud v této Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Rámcové smlouvy.*
- 11.4. Nedílnou Součástí této Dílčí smlouvy je příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění.*



