

Čj.: NPÚ-440/32773/2022

Evidenční číslo: 4017H1220022

zn: SL

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED], vedoucí oddělení NMK, telefon: + [REDACTED], mail:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

zapsaný v OR vedeném:

u okr. soudu v Hradci Králové

se sídlem:

Legionářská 573, 53351 Pardubice

místo podnikání:

Legionářská 573, 53351 Pardubice

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

Článek I.

Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem „**NPÚ, SZ Slatiňany – oprava vřetenového schodiště**“ realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo zakázky N006/22/V00032773. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II.

Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Slatiňany – oprava vřetenového schodiště“
dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 - a. Projektová dokumentace: NKP SZ Slatiňany – rekonstrukce zámecké kuchyně a navazujících prostor - vypracovanou Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. Bělehradská 199/70 Praha 2.
 - b. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - c. Cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
 - d. Rozhodnutím – Závazné stanovisko, Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu č.j. KrÚ-79989/2020 OKSCR OKPD ze dne 28.8.2020 (příloha č.5)
3. Dílo je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k zdárnému provedení díla.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - b. Dokončení a předání Díla: nejpozději do **15.3.2023 (předpoklad trvání stavebních prací 4 měsíců)**
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:



- a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelům oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
 - b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).
4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:
- a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
 - b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště (v majetku NPU bezplatně).
U ploch, které nejsou v majetku NPU (městské chodníky atd.) a budou využívány zhotovitelem, je zhotovitel povinen zajistit patřičné povolení, užívání a zábory na vlastní náklady.
 - c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
 - d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
 - e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatel. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

791.176,36- Kč bez DPH

(slovy: sedmsetdevadesátjednatiscstosedmdesátšest korun,36 haléřů)

DPH 166.147,04

(Slovy:stošedesátšesttisícstočtyřicetsedum korun,04 haléřů)

957.323,40-Kč včetně DPH

(slovy devětsetpadesátsedumtisícťřistadvacetřit korun,40 haléřů)

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.
6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 40 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. III odst. 1 této smlouvy.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Nárok na zaplacení ceny Díla či na zaplacení sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatel uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.
13. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatel. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatel obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatel odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, když bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
4. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
5. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
6. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
7. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.

8. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou [REDAKCE]. Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
6. Oprávněným zástupcem Objednatele je [REDAKCE], nebo jiná osoba v rozsahu uděleného pověření. Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
 - zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,

Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
14. Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobní ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

- 15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavatel); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.
4. Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných, ve Smlouvě sjednaných, důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla či jeho části dle čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Položkový rozpočet

Na Sychrově dne 12.12.2022

.....
[Redacted Signature]
Sychrově

.....
[Redacted Signature]
jednatel



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Položkový rozpočet

S:	TŠ 011 006 20 Rekonstrukce vřetenového schodiště	
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 000,00		66 550,00		0,00	
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00

Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00		
0,00	RTS 20/ II	Indiv
0,00	RTS 20/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	TŠ 011 006 20 Rekonstrukce vřetenového schodiště
O:	SO 01 Rekonstrukce zámecké kuchyně
R:	09 Odborná oprava vřetenového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ
Celkem						548 464,76					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			10 000,00	12 100,00		0,00			
1	VS	Kontrola vřetena, odkrytí a revize založení sloupu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			9 870,00	11 942,70		0,11			
4	611423231	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-štukových	m2	17,62500	560,00	9 870,00	21,00	11 942,70	0,01	0,11	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			5 909,89	7 150,97		4,59			
5	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,06026	3 890,00	4 124,41	21,00	4 990,54	2,53	2,68	0,00
6	631571010	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	1,06026	820,00	869,41	21,00	1 051,99	0,00	0,00	0,00
7	583416044	Kamenivo drcené frakce 11/22 B Pardubický kraj	t	1,90847	480,00	916,07	21,00	1 108,44	1,00	1,91	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí			17 862,70	21 613,87		0,31			
8	965041431	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	1,06026	2 240,00	2 374,98	21,00	2 873,73	0,00	0,00	1,60
9	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,06026	460,00	487,72	21,00	590,14	0,00	0,00	1,40
10	975063331	Podchycení schodů do 3,5 m točitých do 800 kg/m2	m2	10,00000	1 500,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,03	0,31	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 506,22	4 242,53		0,00			
13	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,31245	660,00	3 506,22	21,00	4 242,53	0,00	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě			10 792,84	13 059,34		0,01			
14	711481020	Izolační systém Technodren, vodorovně včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	17,67100	520,00	9 188,92	21,00	11 118,59	0,00	0,01	0,00
15	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	8,83550	180,00	1 590,39	21,00	1 924,37	0,00	0,00	0,00
16	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01537	880,00	13,53	21,00	16,37	0,00	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			403 498,00	488 312,22		0,08			
17	766-01	Oprava dřevěných stupňů	kus	78,00000	1 200,00	93 600,00	21,00	113 256,00	0,00	0,00	0,00
18	766-02	Nové dřevěné stupně dodávka a montáž	kus	6,00000	3 240,00	19 440,00	21,00	23 522,40	0,01	0,04	0,00
19	766-03	Oprava madla schodiště	m	21,15000	840,00	17 766,00	21,00	21 496,86	0,00	0,00	0,00
20	766-04	Chemická sanace konstrukcí napadených dřevokaznou houbou	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	TŠ 011 006 20 Rekonstrukce vřetenového schodiště
O:	SO 01 Rekonstrukce zámecké kuchyně
R:	09 Odborná oprava vřetenového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ
21	DO - 01	Dřevěný obklad stěn oprava fládrování	m2	21,20000	4 620,00	97 944,00	21,00	118 512,24	0,00	0,01	0,00
22	PE	Oprava dřevěnné parketové podlahy	m2	12,60000	8 880,00	111 888,00	21,00	135 384,48	0,00	0,00	0,00
23	DO - 02	Dřevěný obklad stěn - demontáž a výměna prvků	m2	2,35000	7 600,00	17 860,00	21,00	21 610,60	0,01	0,03	0,00
Díl:	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07480	880,00	65,82	21,00	79,64	0,00	0,00	0,00
24	767	Konstrukce zámečnické				6 000,00		7 260,00		0,00	
Díl:	767-02	Kontrola konstrukce stojek zábradlí	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00
25	772	Kamenné dlažby				9 620,64		11 640,97		1,77	
26	772-01	Demontáž kamenných dlaždic - opatrné vyjmutí a očištění pro zpětné použití	m2	8,83550	180,00	1 590,39	21,00	1 924,37	0,00	0,00	0,00
27	772-02	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm, do maltového lože	m2	8,83550	320,00	2 827,36	21,00	3 421,11	0,12	1,09	0,00
28	772-03	Voskování podlah vč. dodávky vosku betonové a kamenné dlažby	m2	8,83550	215,00	1 899,63	21,00	2 298,55	0,00	0,00	0,00
29	5838-01	Deska dlažební z jemnozrnného pískovce tl. do 4 cm	m2	7,06840	360,00	2 544,62	21,00	3 078,99	0,10	0,68	0,00
Díl:	998772102	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	t	1,76427	430,00	758,64	21,00	917,95	0,00	0,00	0,00
30	783	Nátěry				160,00		49 026,50		59 322,07	0,04
31	783108813	Tryskání minerál.materiálem,stupeň očištění Sa 2,5	m2	4,00000	180,00	720,00	21,00	871,20	0,00	0,01	0,00
32	783683112	Nátěr dřevěn. podlah voskovým olejem barevným 1x	m2	16,60000	240,00	3 984,00	21,00	4 820,64	0,00	0,00	0,00
33	78312-01	2x základní nátěr Rokozink EP S 2399	m2	16,60000	60,00	996,00	21,00	1 205,16	0,00	0,00	0,00
34	78312-02	3x dvousložkový olejový	m2	16,60000	215,00	3 569,00	21,00	4 318,49	0,00	0,01	0,00
35	78312-03	Zavoskování restaurátorskými vosky	m2	16,60000	360,00	5 976,00	21,00	7 230,96	0,00	0,00	0,00
36	78360-01	Odstranění nátěrů ze stupňů schodiště	m2	56,55000	430,00	24 316,50	21,00	29 422,97	0,00	0,02	0,00
37	78368-01	Sjednocení barevnosti stupňů schodiště	m2	60,90000	90,00	5 481,00	21,00	6 632,01	0,00	0,00	0,00
38	78390-01	Pasivace taninem	m2	16,60000	180,00	2 988,00	21,00	3 615,48	0,00	0,00	0,00
Díl:	78390-02	Oplach destilovanou vodou	m2	16,60000	60,00	996,00	21,00	1 205,16	0,00	0,00	0,00
39	784	Malby				15 472,25		18 721,42		0,05	
40	784182111	Malba vápenná základ. Keim-Athenit-fondo, bílá, 1x	m2	23,50000	225,00	5 287,50	21,00	6 397,88	0,00	0,01	0,00
41	784185112	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	23,50000	260,00	6 110,00	21,00	7 393,10	0,00	0,01	0,00

Položkový rozpočet

S:	TŠ 011 006 20 Rekonstrukce vřetenového schodiště
O:	SO 01 Rekonstrukce zámecké kuchyně
R:	09 Odborná oprava vřetenového schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ
42	784011111	Oprášení/ometení podkladu	m2	23,50000	3,00	70,50	21,00	85,31	0,00	0,00	0,00
43	784011211	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	50,00000	10,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00
44	784011211	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	30,00000	10,00	300,00	21,00	363,00	0,00	0,00	0,00
45	784011222	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	80,90000	20,00	1 618,00	21,00	1 957,78	0,00	0,03	0,00
Díl:	784402802R01	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m opatrné odstranění vrstev malby	m2	17,62500	90,00	1 586,25	21,00	1 919,36	0,00	0,00	0,00
46	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				6 905,72		8 355,92		0,00	
47	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,12702	380,00	808,27	21,00	978,01	0,00	0,00	0,00
48	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,54503	280,00	992,61	21,00	1 201,06	0,00	0,00	0,00
49	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,99066	20,00	1 559,81	21,00	1 887,37	0,00	0,00	0,00
50	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,54503	320,00	1 134,41	21,00	1 372,64	0,00	0,00	0,00
51	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,09006	30,00	212,70	21,00	257,37	0,00	0,00	0,00
	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,54503	620,00	2 197,92	21,00	2 659,48	0,00	0,00	0,00

Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------------------------------	--------------------------------	------------------

0,00		
0,00	Vlastní	Indiv
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
3,18		
1,70	RTS 20/ II	RTS 20/ II
1,48	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv

Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	Vlastní	Indiv
0,00		
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	RTS 20/ I
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	RTS 20/ I
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	RTS 20/ II
0,00	Vlastní	RTS 20/ II
0,00	Vlastní	Indiv
0,00	Vlastní	Indiv
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II

Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	Vlastní	Indiv
0,00		
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ II
0,00	RTS 20/ II	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	TŠ 011 006 20 Rekonstrukce vřetenového schodiště
O:	SO 01 Rekonstrukce zámecké kuchyně
R:	10 Elektroinstalace - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ
Díl: 01		Elektroinstalace:				50 400,00		60 984,00		0,00	
Díl: 02		Dodávka svítidel -včetně světelných zdrojů a příslušenství:				50 400,00		60 984,00		0,00	
17	Pol_0017	A - svítidlo nástěnné keram. Včetně úpravy rozvodů	ks	4,00000	12 600,00	50 400,00	21,00	60 984,00	0,00	0,00	0,00

Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
0,00		
0,00		
0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **TŠ 011 006** **Rekonstrukce vřetenového schodiště**
20 00

Objednatel: **Národní památkový ústav** IČO: **75032333**
Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: **CZ75032333**
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: **LOUČKA Pardubice s.r.o** IČO: **45537453**
DIČ: **CZ45537453**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV	47 148,81	9 901,25	57 050,06
PSV	501 315,95	105 276,35	606 592,30
MON	50 400,00	10 584,00	60 984,00
Vedlejší náklady	55 000,00	11 550,00	66 550,00
Ostatní náklady			
Celkem	653 864,76	137 311,60	791 176,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	791 176,36 CZK
Základní DPH	21 %	166 147,04 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **957 323,40 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	55 000,00		0,00	0,00	
09	Odborná oprava vřetenového schodiště	548 464,76		0,00	0,00	
10	Elektroinstalace - silnoproud	50 400,00		0,00	0,00	
Celkem za stavbu		653 864,76		0,00	0,00	