
SMLOUVA O DÍLO 
č. CES: 2022/1165

Objednatel:
Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

        
  

ID datové schránky: b4eb2my

a

zhotovitel:
SOREX s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 456, 267 24 Hostomice 
IČ: 49827201, DIČ: CZ49827201
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 34026
zastoupený: Josefem Rejskem, jednatelem

     
  

ID datové schránky: cjvsi53

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku je bytový dům č. p. 1267, k. ú. Nové Město, ul. Školská 30, obec Praha.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpeěí ve sjednané době 
pro objednatele dílo „Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro NP 
ě. 101, v domě ě. p. 1267, k. ú. Nové Město, Školská 30, Praha 1“ dle nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele ze dne 23.9.2022, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle projektové 
dokumentace od Ing. Martina Šulce.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, 
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, 
není-li služba, dodávka ěi práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek 
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb 
včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení
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díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí a zabezpečení případné
skládky.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsoumu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
celkem ve výši 748.499,- Kč bez DPH.
S odvoláním na čl. IV. odst. 3 smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:

DPH ve výši 21 % činí 157.185,- Kč,

cena včetně DPH činí celkem 905.684,- Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

3. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnutamimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady
pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody
a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např.
topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů
objednatele).

5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
jejich úhradu odmítnout.
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následujícím způsobem:
objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu materiálu (vzduchotechnika) ve výši 50 % z ceny
díla uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy, tedy 374.250,- Kč, a to tak, že částka odpovídající 50 %
z ceny díla bude zhotoviteli poskytnuta na základě zálohové faktury se lhůtou splatnosti do 14 dnů
ode dne doručení této faktury objednateli. Zhotovitel se zavazujeměsíčně předkládat objednateli až
do provedení stavebních prací odpovídajících 50 % z ceny díla soupis těchto prací včetně jejich
ocenění, které bude v souladu s nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.

2. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle skutečně provedených prací a
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy
ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

3. Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované
práce použije pro svojí ekonomickou činnost. To znamená, že daňové doklady (faktury) budou
zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a výši daně
je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta
splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

7. Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu dle odst. 8. tohoto článku objednatel pozdě odvede
daň v režimu § 92a ZDPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude objednateli z tohoto
důvodu předepsána ze strany správce daně.

V.
Termíny plnění

1. Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 14 dnů po předání staveniště. Na termínu předání staveniště
zhotoviteli se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude
sepsán protokol či bude proveden zápis do stavebního deníku. Nezahájí-li zhotovitel práce ani do
14 dnů po předání staveniště (např. objednání materiálu), je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 4 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem.
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5. Objednatel předpokládá, že objednání a dodání materiálu (vzduchotechnické zařízení) bude
trvat 3 měsíce a vlastní montáž na místě bude trvat 1 měsíc. Termín zahájení prací na místě
(montáž) bude muset být stanoven po dohodě s Knihovnou Školská.

í

VI.
Staveniště

1. Cena za zřízení a provoz staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou
zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejménapři zařizování staveniště, cizí pozemek,
nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel
či jiné techniky).

6. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního
stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí
třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
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zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.
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VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby namajetku objednatele ani namajetku
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi,
pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace
upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové
dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku
této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace,
která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém
případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě
o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou.
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn
pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

5. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené
dokumenty ohledně těchto částí díla.

6. Zj istí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňuj í provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

8. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být
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pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle 
pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace 
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní 
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v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
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9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození ěi odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi ěi pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. ave dnech pracovního
klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem ě. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním
a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná
opatření (byla-li dohodnuta) ěi objednatelem uplatněné jiné zákonné ěi smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
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9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

10. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy 
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

11. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození ěi odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi ěi pozemku objednatele.

12. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. ave dnech pracovního 
klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním 
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno 
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla 
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním 
zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem ě. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním 
a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) ěi objednatelem uplatněné jiné zákonné ěi smluvní nároky vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při 
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku 
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
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smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti
dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem,
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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6. V případě, že

veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu užívání díla nebo které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo
za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné

objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla

vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i 
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných 
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, k dalšímu užívání díla nebo které 
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo 
za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím 
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí 
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li 
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající 
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve 
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, 
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném 
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, 
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nej později v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto 
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené 
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za 
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti 
dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, 
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u 
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel 
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
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7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a věas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a nezjednání
nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 12
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických
a technologických norem, zdajsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
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7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a věas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění 
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními 
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a nezjednání 
nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (čl. VIII odst. 12 
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kě 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technicky dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických 
a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými 
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, 
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
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4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli, anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví ěi přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží,
nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupenímusí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat
dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla
sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací
a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody
mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne
odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
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kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu 
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti 
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna 
písemně. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti prostřednictvím datové schránky ve 
smyslu zákona č. 300/2008 Sb., nemá-li smluvní strana tuto datovou schránku, pak na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí změnu 
adresy sídla. Za řádně učiněná oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněná elektronickou 
poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v odst. 5. tohoto článku 
smlouvy.

2. Nevyzvedne-li si zhotovitel zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na adresu tak, jak je 
shora uvedeno, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla zhotoviteli doručena.

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o 
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních 
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či 
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:
• na straně objednatele: Lýdia Motešická,     
• na straně zhotovitele: Josef Rejsek,     

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 
jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním 
díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na 
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně 
s uvedením předpokládané doby jejího trvání, přičemž o všech skutečnostech rozhodných pro 
realizaci stavby bude proveden zápis do stavebního deníku, a zároveň požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně či době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé 
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta 
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.
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XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv44). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy 
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti 
v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nej bližším 
neplatnému ustanovení.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha ě. 1 - položkový rozpočet ze dne 23.9.2022

8. Smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha
1 dne 11. 10. 2022 usnesením ě. UR22 1227.

V Praze dne........

Objednatel:

Městská část   
Ing. Petr Hejma 
starosta

Zhotovitel:

SOREX s.r.o. 
Josef Rej sek 
Jednatel 
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? rekapitulace stavby
Kód: 190/2020

* Stavba: Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový prostor knihovny

KSO: CC-CZ:
Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -09-M
Zadavatel: IC:
OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing Martin Šulc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 748 498,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 748 498,76 157 184,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 905 683,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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* Stavba: Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový prostor knihovny

KSO: CC-CZ:
2 3 -09- MMísto: Školská 30 Datum:

Zadavatel: IC:
OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing Martin Šulc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 748 498,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 748 498,76 157 184,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 905 683,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 7



FfREKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
f , Kód: 190/2020

Stavba: Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový prostor knihovny

Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -09-m
Zadavatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant: Ing Martin Šulc
Uchazeč: Zpracovatel: Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 748 498,76 905 683,50

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající190/2020 klimatizace pro nebytový prostor knihovny 748 498,76 905 683,50
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Ff REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
f , Kód: 190/2020

Stavba:

Místo:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový prostor knihovny

Školská 30 Datum: 2 3 -09- m
Zadavatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant: Ing Martin Šulc
Uchazeč: Zpracovatel: Jan Petr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

190/2020
Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající 
klimatizace pro nebytový prostor knihovny

748 498,76 905 683,50

748 498,76 905 683,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový
prostor knihovny

KSO: CC-CZ:
Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -09-2022
Zadavatel: IC:

OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing Martin Šulc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 748 498,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 748 498,76 21,00% 157 184,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 905 683,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový 
prostor knihovny

KSO:
Místo: Školská 30

CC-CZ:
Datum: 2 3 -09- 2022

Zadavatel: IC:
OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing Martin Šulc DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01890000
Jan Petr DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH 748 498,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 748 498,76 21,00% 157 184,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 905 683,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 7



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový
prostor knihovny

Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -00-mi
Zadavatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant: Ing Martin Šulc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel Jan Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 748 498,76

HSV - Práce a dodávky HSV 97 789,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 270,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 193,83

997 - Přesun sutě 13 039,13

998 - Přesun hmot 6 762,92

PSV - Práce a dodávky PSV 635 458,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 488,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud 28 322,39

751 - Vzduchotechnika 497 626,88

763 - Konstrukce suché výstavby 3 550,00

767 - Konstrukce zámečnické 70 831,47

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 340,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště 3 315,00
VRN6 - Územní vlivy 4 973,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 094,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 868,00
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Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový 
prostor knihovny

Místo: Školská 30 Datum:

Zadavatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 748 498,76

HSV - Práce a dodávky HSV 97 789,88
3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 270,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 524,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 193,83

997 - Přesun sutě 13 039,13

998 - Přesun hmot 6 762,92

PSV - Práce a dodávky PSV 635 458,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 488,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud 28 322,39

751 - Vzduchotechnika 497 626,88

763 - Konstrukce suché výstavby 3 550,00

767 - Konstrukce zámečnické 70 831,47

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 340,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště 3 315,00

VRN6 - Územní vlivy 4 973,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 094,00

VRN9 - Ostatní náklady 3 868,00

2 3 -00- mi
Ing Martin Šulc 
Jan Petr

Cena celkem [CZK]
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193,83

K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 100,000 79,00 7 900,00 CS ÚRS 2022 01

w PRO MONTÁŽ KLIMA JEDNOTEK A JEJÍCH POTRUBÍw 100 100,000w
8 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2

m sada 20,000 358,00 7 160,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 266,010 83,00 22 078,83 CS ÚRS 2022 01

W vyčistění po dokončeni prací
W 69,45+52,27+50,87+54,81+38,61 266,010
W Součet

10 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 9,000 420,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

w VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO
POTRUBÍ

w 5 5,000w OTVOR PRO NAPOJENÍ KANALIZACE - PŘEDPOKLAD
w 4 4,000w Součet 9,000

11 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100
mm m 45,000 95,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 01

w RÝHY PRO ULOŽENÍ KABELÁŽE - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 10 10,000

w RÝHA PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU -
PŘEDPOKLAD VÝMĚRY

w 35 35,000w Součet 45,000

D 997 Přesun sutě 13 039,13
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SOUPIS PRACÍ
r Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový
prostor knihovny

Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -09- 2UŽ2
Zadavatel: OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 Projektant: Ing Martin Šulc
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 748 498,76

D HSV Práce a dodávky HSV 97 789,88
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 270,00

1 K 346234311.R01 Zazdívka rýh pro uložení potrubí do stěny m 35,000 254,00 8 890,00
w RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU
w 35 35,000w Součet 35,000

2 K 310237261 Zazdívka otvorů pí do 0,25 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 9,000 820,00 7 380,00 CS ÚRS 2022 01

w ZAZDÍVKA OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO
POTRUBÍ

w 5 5,000w OTVOR PRO NAPOJENÍ KANALIZACE
w 4 4,000w Součet 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 524,00
3 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150

mm m2 4,500 708,00 3 186,00 CS ÚRS 2022 01

w RÝHY PRO ULOŽENÍ KABELÁŽE JEDNOTEK - STĚNY
w 10*0,1 1,000

w RÝHA PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU -
PŘEDPOKLAD VÝMĚRY

w 35*0,1 3,500w Součet 4,500

4 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na
stěnách kus 14,000 267,00 3 738,00 CS ÚRS 2022 01

w ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO
POTRUBÍ - OBOUSTRANNĚ

w 5*2 10,000

w ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PRO NAPOJENÍ KANALIZACE -
PŘEDPOKLAD

w 4 4,000w Součet 14,000
5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 27,00 1 350,00 |CS ÚRS 2022 01

OCHRANA PODLAH PŘED POŠKOZENÍM VLIVEM STAVBY
w - NIKOLIV PLOŠNĚ, ALE VŽDYV MÍSTĚ MONTÁŽE +

PŘESAH
w 5*10 50,000w Součet 50,000

6 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící
páskou m2 150,000 55,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 01

w OCHRANA KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM VLIVEM
STAVBY - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY

w 150 150,000w Součet 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45

SOUPIS PRACÍ
r Stavba:

Knihovna Školská - úprava a rozšíření stávající klimatizace pro nebytový 
prostor knihovny

Místo: Školská 30 Datum: 2 3 -09- 2UŽ2
Zadavatel:
Uchazeč:

OTMS ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 
Vyplň údaj

Projektant: Ing Martin Šulc
Zpracovatel: Jan Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 748 498,76

D HSV Práce a dodávky HSV 97 789,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 270,00
1 K 346234311.R01 Zazdívka rýh pro uložení potrubí do stěny m 35,000 254,00 8 890,00

w RÝHY PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU
w 35 35,000
w Součet 35,000

2 K 310237261 Zazdívka otvorů pí do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus 9,000 820,00 7 380,00 CS ÚRS 2022 01

w ZAZDÍVKA OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO 
POTRUBÍ

w 5 5,000
w OTVOR PRO NAPOJENÍ KANALIZACE
w 4 4,000
w Součet 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 524,00
3 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 

mm m2 4,500 708,00 3 186,00 CS ÚRS 2022 01
w RÝHY PRO ULOŽENÍ KABELÁŽE JEDNOTEK - STĚNY
w
w

10*0,1
RÝHA PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU - 
PŘEDPOKLAD VÝMĚRY

1,000

w 35*0,1 3,500
w Součet 4,500

4 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na 
stěnách kus 14,000 267,00 3 738,00 CS ÚRS 2022 01

w ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO 
POTRUBÍ - OBOUSTRANNĚ

w
w

5*2
ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PRO NAPOJENÍ KANALIZACE - 
PŘEDPOKLAD

10,000

w 4 4,000
w Součet 14,000

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 27,00 1 350,00 |CS ÚRS 2022 01
OCHRANA PODLAH PŘED POŠKOZENÍM VLIVEM STAVBY

w - NIKOLIV PLOŠNĚ, ALE VŽDY V MÍSTĚ MONTÁŽE + 
PŘESAH

w 5*10 50,000
w Součet 50,000

6 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 150,000 55,00 8 250,00 CS ÚRS 2022 01

w OCHRANA KONSTRUKCÍ PŘED POŠKOZENÍM VLIVEM 
STAVBY - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY

w 150 150,000
w Součet 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 193,83

K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 100,000 79,00 7 900,00 CS ÚRS 2022 01

w
w
w

PRO MONTÁŽ KLIMA JEDNOTEK A JEJÍCH POTRUBÍ 
100 100,000

8 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 
m sada 20,000 358,00 7 160,00 CS ÚRS 2022 01

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 266,010 83,00 22 078,83 CS ÚRS 2022 01

W
W
W

vyčistění po dokončeni prací
69,45+52,27+50,87+54,81+38,61 
Součet

266,010

10 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm kus 9,000 420,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

w VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO PROSTUPY CHLADÍCÍHO 
POTRUBÍ

w 5 5,000
w OTVOR PRO NAPOJENÍ KANALIZACE - PŘEDPOKLAD
w 4 4,000
w Součet 9,000

11 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm m 45,000 95,00 4 275,00 CS ÚRS 2022 01

w RÝHY PRO ULOŽENÍ KABELÁŽE - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 10 10,000
w RÝHA PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU - 

PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 35 35,000
w Součet 45,000

D 997 Přesun sutě 13 039,13
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CS ÚRS 2022 01

33 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,000 2022 01100 000,- Kč kus 8 450,00 8 450,00 CS ÚRS

34 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do ,031 ÚRS 2022 01
12 m t 0 6 303,00 195,39 CS

D 751__________ Vzduchotechnika___________________________ _____________________________________497 626,88
35 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení -1 kus 5,000koncový (distribuční) prvek 553,00 2 765,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 751711122 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové kus 5,000 4 310,00 21 550,00 CS ÚRS 2022 01

37 M 42956041.R01 vnitřníjednotka kazetová s kruhovým výdechem -
referenční typ MMU-AP0124HP1 -E kus 1,000 37 009,00 37 009,00

38 M 42956041.R02 vnitřníjednotka kazetová s kruhovým výdechem -
referenční typ MMU-AP0154HP1 -E kus 1,000 37 961,00 37 961,00

39 M 42956041.R03 vnitřníjednotka kazetová s kruhovým výdechem -
referenční typ MMU-AP0184HP1-E kus 2,000 38 642,00 77 284,00

40 K 751721114 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým kus 1,000 20 443,00 2022 01
napájením (do 5 vnitřních jednotek) 20 443,00 CS ÚRS

41 M 42956041.R04 venkovníjednotka dvouvodičová - referenční typ
MMY-MAP0806HT8P-E kus 1,000 173 446,00 173 446,00

42 K 751791131.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého
6,4 m 21,000 972,00 20 412,00

43 K 751791134.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého
12,7 m 22,000 1 271,00 27 962,00

44 K 751791135.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého
15,9 m 2,000 2 051,00 4 102,00

45 K 751791145.R01 Dodávka a montáž sady s rozbočkou - ref. typ RBM-
BY55E kus 3,000 4 170,00 12 510,00

46 K 751791145.R02 Dodávka a montáž sady s rozbočkou - ref. typ RBM-
BY105E kus 1,000 4 416,00 4 416,00

47 K Dodávka a montáž ovládacího panelu a hlavního751791146.R01 kabelového ovladače - ref. typ RBC-U31PGP(W)-E kus 5,000 7 111,00 35 555,00

48 K 751791146.R02 Dodávka a montáž ovládacího panelu a hlavního 5,000kabelového ovladače - ref. typ RBC-AMT32E kus 3 116,00 15 580,00

49 K 751791146.R03 Dodávka a montáž ochladiva do systému R32 kg 12,000 404,00 4 848,00
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?t Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavat
K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 3,089 930,00 2 872,77 CS ÚRS 2022 01

I
uraných hmot na3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybo ÚRS 2022 01skládku ZKD 1 km přes 1 km t 92,670 23,00 2 131,41 CS

W 3,089*30 'Přepočtené koeficientem množství 92,670

14 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 2 01skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,089 581,00 1 794,71 CS ÚRS 202

15 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) CS ÚRS 2022 01stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,889 2 160,00 6 240,24

D 998 Přesun hmot 6 762,92
16 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

do 12 m t 4,793 1 411,00 6 762,92 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 635 458,88
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 488,14

17 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 5,000 468,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 01
18 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 35,000 613,00 21 455,00 CS ÚRS 2022 01
w KONDENZAČNÍ POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 35 35,000w Součet 35,000

19 K 721226511.R01 Zápachová uzávěrka - kondenzační sifon jednotek kus 5,000 497,00 2 485,00

20 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 35,000 34,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech
v do 12 m t 0,018 1 008,00 18,14 CS ÚRS 2022 01

D 741__________ Elektroinstalace - silnoproud__________________ ______________________________________28 322,39
22 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 2022 01plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 40,000 49,00 1 960,00 CS ÚRS

23 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 48,000 37,00 1 776,00 CS ÚRS 2022 01
W 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

24 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 120,000 63,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY) m 144,000 37,00 5 328,00 CS ÚRS 2022 01
W 120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

26 K 741128001 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování
a očištění m 20,000 53,00 1 060,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 741128003 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování
žil kus 20,000 15,00 300,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování CS ÚRS 2022 01vedení na omítce m 15,000 13,00 195,00

29 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči
nebo na přístroji kus 10,000 31,00 310,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo S 2022 01na přístroji kus 5,000 41,00 205,00 CS ÚR

31 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 391,00 391,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 592,00 592,00

?t Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

t
K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 3,089 930,00 2 872,77 CS ÚRS 2022 01

I 3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 92,670 23,00 2 131,41 CS ÚRS 2022 01

W 3,089*30 'Přepočtené koeficientem množství 92,670

14 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,089 581,00 1 794,71 CS ÚRS 2022 01

15 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,889 2 160,00 6 240,24 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 6 762,92
16 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t 4,793 1 411,00 6 762,92 CS ÚRS 2022 01

D

D

PSV

721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

635 458,88

27 488,14
17 K 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 5,000 468,00 2 340,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 35,000 613,00 21 455,00 CS ÚRS 2022 01
w KONDENZAČNÍ POTRUBÍ - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 35 35,000
w Součet 35,000

19 K 721226511.R01 Zápachová uzávěrka - kondenzační sifon jednotek kus 5,000 497,00 2 485,00

20 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 35,000 34,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

21 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech
v do 12 m t 0,018 1 008,00 18,14 CS ÚRS 2022 01

D 741__________ Elektroinstalace - silnoproud__________________ _________________ ____________ _________ 28 322,39

22 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 40,000 49,00 1 960,00 CS ÚRS 2022 01

23 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY) m 48,000 37,00 1 776,00 CS ÚRS 2022 01

W 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

24 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 120,000 63,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY) m 144,000 37,00 5 328,00 CS ÚRS 2022 01

W 120*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

26 K 741128001 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování
a očištění m 20,000 53,00 1 060,00 CS ÚRS 2022 01

27 K 741128003 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování 
žil kus 20,000 15,00 300,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 741128005 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování 
vedení na omítce m 15,000 13,00 195,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 10,000 31,00 310,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 5,000 41,00 205,00 CS ÚRS 2022 01

31 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 391,00 391,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A kus 1,000 592,00 592,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč kus 1,000 8 450,00 8 450,00 CS ÚRS 2022 01

34 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do
12 m t 0,031 6 303,00 195,39 CS ÚRS 2022 01

D 751__________ Vzduchotechnika___________________________ _________________ ____________ ________ 497 626,88
35 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení -1 

koncový (distribuční) prvek
kus 5,000 553,00 2 765,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 751711122 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové kus 5,000 4 310,00 21 550,00 CS ÚRS 2022 01

37 M 42956041.R01 vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem - 
referenční typ MMU-AP0124HP1 -E kus 1,000 37 009,00 37 009,00

38 M 42956041.R02 vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem - 
referenční typ MMU-AP0154HP1 -E kus 1,000 37 961,00 37 961,00

39 M 42956041.R03 vnitřní jednotka kazetová s kruhovým výdechem - 
referenční typ MMU-AP0184HP1 -E kus 2,000 38 642,00 77 284,00

40 K 751721114 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 
napájením (do 5 vnitřních jednotek)

kus 1,000 20 443,00 20 443,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 42956041.R04 venkovní jednotka dvouvodičová - referenční typ 
MMY-MAP0806HT8P-E kus 1,000 173 446,00 173 446,00

42 K 751791131.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého 
6,4 m 21,000 972,00 20 412,00

43 K 751791134.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého 
12,7 m 22,000 1 271,00 27 962,00

44 K 751791135.R01 Dodávka a montáž měděného potrubí předizolovaého 
15,9 m 2,000 2 051,00 4 102,00

45 K 751791145.R01 Dodávka a montáž sady s rozbočkou - ref. typ RBM- 
BY55E kus 3,000 4 170,00 12 510,00

46 K 751791145.R02 Dodávka a montáž sady s rozbočkou - ref. typ RBM- 
BY105E kus 1,000 4 416,00 4 416,00

47 K 751791146.R01
Dodávka a montáž ovládacího panelu a hlavního 
kabelového ovladače - ref. typ RBC-U31PGP(W)-E kus 5,000 7 111,00 35 555,00

48 K 751791146.R02 Dodávka a montáž ovládacího panelu a hlavního 
kabelového ovladače - ref. typ RBC-AMT32E kus 5,000 3 116,00 15 580,00

49 K 751791146.R03 Dodávka a montáž ochladiva do systému R32 kg 12,000 404,00 4 848,00
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objektech
v do 12 m t 0,322 5 540,00 1 783,88 CS ÚRS 2022 01

D 763__________ Konstrukce suché výstavby__________________________________________________________3 550,00
51 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 25,000 90,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 25,000 52,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 70 831,47
53 K 767995113.R01 Dodávka a montáž atypických zámečnických

konstrukcí hmotnosti kg 650,000 105,00 68 250,00
w POMOCNÉ KONSTRUKCE VZT - ZÁVĚSY APOD.
w 100 100,000

w NOSNÁ KONSTRUKCE PROVENKOVNÍ JEDNOTKU -
PŘEDPOKLAD TONÁŽE

w 550 550,000
w Součet 650,000

54 M 54879003 patrona chemická M12x110mm kus 7,000 149,00 1 043,00 CS ÚRS 2022 01

55 M 54879215 šroub kotevní žárový Pz chemické patrony
M12x110/28 kus 7,000 28,00 196,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 12 m t 0,652 2 059,00 1 342,47 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 340,00
57 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 10,000 7,00 70,00 CS ÚRS 2022 01 |

w OPRAVA NÁTĚRU VENKOVNÍ OMÍTKY PO ZAČIŠTĚNÍ
PROSTUPU PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU

w 10 10,000
w Součet 10,000

58 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 783827447 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně
členitosti 3 m2 10,000 149,00 1 490,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 300,00
61 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu

v místnostech výšky do 3,80 m m2 100,000 18,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

w OBNOVA BÝMALBY - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 100 100,000
w Součet 100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 250,00
D VRN3 Zařízení staveniště 3 315,00

63 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 3 315,00 3 315,00lcS ÚRS 2022 01 I

D VRN6 Územní vlivy 4 973,00
64 K 060001000 Územní vlivy 1,000 4 973,00 4 973,00|CS ÚRS 2022 01 I

D VRN7 Provozní vlivy 3 094,00
65 K 070001000 Provozní vlivy ... 1,000 3 094,00 3 094,00 CS ÚRS 2022 01

p VRN9 Ostatní náklady 3 868,00
| 66 | K 1090001000 |Ostatní náklady | | 1,0001 3 868,001 3 868,00 CS ÚRS 2022 01 |

Strana 7 z 7

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

998751101 Přesun hmot tonážnf pro vzduchotechniku v

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

998751101 Přesun hmot tonážnf pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m t 0,322 5 540,00 1 783,88 CS ÚRS 2022 01

D 763__________ Konstrukce suché výstavby____________________________________ ____________ __________ 3 550,00
51 K 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 25,000 90,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 01
52 K 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 25,000 52,00 1 300,00 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 70 831,47
53 K 767995113.R01 Dodávka a montáž atypických zámečnických 

konstrukcí hmotnosti kg 650,000 105,00 68 250,00
w POMOCNÉ KONSTRUKCE VZT - ZÁVĚSY APOD.
w 100 100,000
w NOSNÁ KONSTRUKCE PROVENKOVNÍ JEDNOTKU - 

PŘEDPOKLAD TONÁŽE
w 550 550,000
w Součet 650,000

54 M 54879003 patrona chemická M12x110mm kus 7,000 149,00 1 043,00 CS ÚRS 2022 01

55 M 54879215 šroub kotevní žárový Pz chemické patrony
M12x110/28 kus 7,000 28,00 196,00 CS ÚRS 2020 02

56 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,652 2 059,00 1 342,47 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 340,00
57 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 10,000 7,00 70,00 CS ÚRS 2022 01 |

w OPRAVA NÁTĚRU VENKOVNÍ OMÍTKY PO ZAČIŠTĚNÍ
PROSTUPU PRO VENKOVNÍ JEDNOTKU

w 10 10,000
w Součet 10,000

58 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 10,000 38,00 380,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

60 K 783827447 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 3 m2 10,000 149,00 1 490,00 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 300,00
61 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80 m m2 100,000 18,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

w OBNOVA BÝMALBY - PŘEDPOKLAD VÝMĚRY
w 100 100,000
w Součet 100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 315,00
63 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000 3 315,00 3 315,00lcS ÚRS 2022 01 I

D VRN6 Územní vlivy 4 973,00
64 K 060001000 Územní vlivy 1,000 4 973,00 4 973,00|CS ÚRS 2022 01 I

D VRN7 Provozní vlivy 3 094,00
65 K 070001000 Provozní vlivy ... 1,000 3 094,00 3 094,00 CS ÚRS 2022 01

p VRN9 Ostatní náklady 3 868,00
| 66 | K 1090001000 | Ostatní náklady | | 1,0001 3 868,001 3 868,00 CS ÚRS 2022 01 |
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