

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Zastoupena: MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem

IČ: 48804525

DIČ: není pláce

Bankovní spojení: UCB Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novák, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma Nikos Sidopulos - SIDOMONT

Se sídlem: Bezručova 1054/13, 79401 KRNOV

Zastoupena: Nikos Sidopulos

IČ: 13610520

DIČ: CZ530607083

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis z živnostenského rejstříku Městský úřad Krnov, obecní živnostenský úřad, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Georgis Sidopulos, tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
 3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
 5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
-

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je výměna rozvodů vody výjezdového stanoviště Bruntál.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí výměnu rozvodů vody pro pitnou i teplou užitkovou vodu výjezdového stanoviště Bruntál (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - položkového rozpočtu stavby uvedeného v příloze č.1 této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
 - e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - g) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, budou-li potřebné,
 - i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,

- l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - n) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - o) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - p) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, pokud byla vydána.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
 7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
 8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací ve lhůtě do 30.9.2017 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je výjezdové stanoviště a správa územního odboru Bruntál, ul. Zeyerova 13, 792 01 Bruntál.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH	723 808,90 Kč		
DPH	151 999,90 Kč		

Cena vč. DPH	875 808,80 Kč		
---------------------	----------------------	--	--

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS a.s. ve výši max.80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 1/2017), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „výměna rozvodů vody výjezdového stanoviště Bruntál“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

- f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá.
3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 4. Doručení faktury se provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli na adresu ZZS MSK, Vydmuchovej 209/8, 733 01 Karviná.
 5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelom vrácené vadné faktury.

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a vstup na stavbu a staveniště.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelom.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště 1.6.2017, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Stavební práce nebudou prováděny v období 3.-16.7.2017.
2. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: milan.novak@zzsmk.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.
3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele.

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
 - termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
 - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 18 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti položkovému rozpočtu, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 3 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepiše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 72 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: [REDACTED]
 - b) adresu: [REDACTED]
 - c) do datové schránky:
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně doklady dle čl. X odst. 4 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. e) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - f) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
 - Příloha č. 2: Harmonogram prací
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne 15-05-2017

V dne 9.5.2017

za objednatele
MUDr. Roman Gregor, ředitel

za zhotovitele
Nikos Sidopulos, Majitel

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ
SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**
Výškovická 2995/40 9
Zábřeh, 700 30 Ostrava

NIKOS SIDOPULOS[®]
Bezručova 13, 794 01 Krnov
IČ: 13810520, DIČ: CZ530507083
Tel.: 554 617 417, fax: 554 618 818

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka : rekonstrukce hlavních rozvodů vody							
Faktura :							
Zakázka číslo :				Umístění :			
Stavební objekt číslo :				Investor :			
Rozpočet číslo :	C:\RozpNz\Data\Kovařík - 240			Objednal :			
Dodatek číslo :				Projektant :			
Archivní číslo :				Zpracoval :	Nikos Sidopoulos - SIDOMONT		
Datum :	21/06/2016						
Kurz měny :	1 Kč za 1 Kč			Soubor :	C:\RozpNz\Data\Kovařík - 240, rekonstrukce hlavních rozvodů vody		
Rozpočtové náklady				Ostatní náklady			
Oddíl y	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV		130 977,43					
PSV	20 490,67	546 040,72					
MON							
VRN							
OST				26 300,00			
Celkem	20 490,67	677 018,15		26 300,00			
Základní rozpočtové náklady			697 508,82				
Přirážky			26 300,00				
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			723 808,82		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň		
21 %	723 808,82	151 999,85					
15 %							
0 %							
	723 808,90	151 999,90					
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
875 808,80				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	
Vypracoval:		Odsouhlasil:		Razítko:			
				NIKOS SIDOPOULOS Bez IČ: 13 Tel.: 5			

Rekapitulace

Zakázka : rekonstrukce hlavních rozvodů vody

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Čekem
						723 808,82
001		B			rekonstrukce hlavních rozvodů vody	723 808,82
	011	O		HSV	přípravné a přidružené práce	11 602,00
	031	O		HSV	zdi podpěrné a volné	692,00
	034	O		HSV	stěny a příčky	21 194,00
	061	O		HSV	úpravy povrchu vnitřní	33 947,29
	095	O		HSV	různé dokončovací konstrukce	28 930,00
	096	O		HSV	bourání a demolice konstrukcí	27 990,98
	099	O		HSV	presun hmot	6 621,16
	713	O		PSV	izolace zvukové	15 846,58
	722	O		PSV	vodovod vnitřní	291 330,20
	724	O		PSV	strojní vybavení	19 918,80
	726	O		PSV	kompletace ZT	66 877,15
	753	O		PSV	sadrokartoný	62 347,83
	781	O		PSV	obklady keramické	78 660,83
	784	O		PSV	malby	30 550,00
	999	O		PRIR	přírázky	26 300,00

Položkový rozpočet

Zakázka : rekonstrukce hlavních rozvodů vody

Objekt	Oddíl	Dna	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
001	B				rekonstrukce hlavních rozvodů vody				723 808,82
011	O	HSV			přípravné a přidružené práce				11 602,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	610991111			Zakrývání vnitřních a vnějších výpíní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	86,000	m2	32,00	2 752,00
P	2	610991181			Zakrývání různých vnitřních zařízení objektu folií	350,000	m2	21,00	7 350,00
P	3	013254000			Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	soubor	1 500,00	1 500,00
031	O	HSV			zdi podpěrné a volné				692,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	310236241			Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	4,000	kus	173,00	692,00
034	O	HSV			stěny a přčky				21 184,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	346244361			Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	8,600	m2	520,00	4 472,00
P	2	346244371			Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	15,400	m2	840,00	12 936,00
P	3	340236211			Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v přčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	24,000	kus	119,00	2 856,00
P	4	340236212			Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 v přčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	6,000	kus	155,00	930,00
061	O	HSV			úpravy povrchu vnitřní				33 947,29
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	612423531			Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV šlukové	10,720	m2	840,00	9 004,80
P	2	612403399			Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	21,602	m2	305,00	6 649,49
P	3	612401391			Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	6,000	kus	420,00	2 520,00
P	4	612401291			Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	24,000	kus	189,00	4 536,00
P	5	612401191			Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	38,000	kus	105,00	3 990,00
P	6	611401111			Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,09 m2	8,000	kus	158,00	1 264,00
P	7	611401211			Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,25 m2	8,000	kus	257,00	2 056,00
P	8	611401311			Omítka malých ploch na stropěch pl do 1 m2	1,000	kus	525,00	525,00
P	9	713143911			Zaplnění otvorů zdi a stropů do 0,09m2 PUR pěnou tloušťky vrstvy 50 mm	81,000	kus	42,00	3 402,00
095	O	HSV			řzné dokončovací konstrukce				28 930,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	952901114			Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	410,000	m2	53,00	21 730,00
P	2	952902110			Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo pódkách	1 800,000	m2	4,00	7 200,00
096	O	HSV			řbourání a demolice konstrukcí				27 990,98
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	978059511			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	13,500	m2	99,00	1 336,50
P	2	974031154			Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	121,120	m	95,00	11 506,40
P	3	971033351			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	2,000	kus	195,00	390,00
P	4	971033331			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	73,000	kus	50,00	3 650,00
P	5	972052200			Vybourání otvorů stropěch a klenbách železobetonových plochy do 0,25 m2 tloušťky do 20 cm	6,000	kus	280,00	1 680,00
P	6	966079851			Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	64,000	kus	9,00	576,00
P	7	966079861			Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2	12,000	kus	18,00	216,00
P	8	966079871			Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2	10,000	kus	45,00	450,00
U	9	979082111			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	7,435	t	239,00	1 777,05
U	10	979082121			Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	29,741	t	27,00	802,99
U	11	979011111			Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	7,435	t	218,00	1 620,86
U	12	979081111			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	7,435	t	186,00	1 382,93
U	13	979081121			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	89,222	t	16,00	1 427,54
U	14	997221815			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	7,435	t	158,00	1 174,75
099	O	HSV			presun hmot				6 621,16
Seznam položek pro oddíl :									
U	1	999281111			Presun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	15,765	t	420,00	6 621,16
713	O	PSV			izolace zvukové				15 846,58
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	713411111			Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	91,020	m2	88,00	8 009,76

Položkový rozpočet

Zakázka : rekonstrukce hlavních rozvodů vody

Objekt	Číslo	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									723 808,82
S	2			63148104	DESKA IZOL ISOVER ORSIK TL 100MM	95,571	m2	82,00	7 836,82
U	3			998713201	Přesun hmot pro izolace lepené v objektech v do 6 m		%	1,77	
722	O			PSV	vodovod vnitřní				291 330,20
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			72220872	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G do 3/4	12,000	kus	21,00	252,00
P	2			722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	86,000	m	10,00	860,00
P	3			722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	180,000	m	18,00	3 240,00
P	4			722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	267,100	m	165,00	44 071,50
					0 2"4	1 200			
					0 2"4	1 200			
					0 2"2	7 200			
					0 2"2	1 200			
					0 2"2	4 000			
					0 2"2	3 200			
					0 2"2	12 000			
					0 2"2	2 000			
					2"2	4 000			
					0 2"4	1 500			
					2"2	14 000			
					0 2"2	6 000			
					0 2"2	6 400			
					0 2"10	3 000			
					0 2"5	1 500			
					1 5	1 500			
					3"2	5 200			
					0 2"2	5 000			
					0 2"4	23 800			
					2"4	8 000			
					2"2	4 000			
					2"2	4 000			
					0 6"2	4 000			
					0 6"2	1 200			
					0 6"2	4 000			
					0 6"2	1 200			
					0 6"2	1 600			
					0 2"2	4 000			
					0 2"2	4 000			
					0 6"2	1 200			
					0 6"2	1 600			
					0 2"2	4 000			
					0 2"2	4 000			
					4,5"2	5 000			
					2"4	8 000			
					0 2"5	1 500			
					0 8"2	2 400			
					2"2	14 000			
					2 2"2	4 400			
					0 6	0 600			
P	5			722174023	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 25 x 4,2 mm	242,400	m	185,00	44 844,00
					0 2"2	2 600			
					0 6"3"2	2 600			
					2"2"2	12 000			
					4"4	16 000			
					0 2"4	24 000			
					0 8"2	11 500			
					2"4	8 000			
					0 8"2	11 600			
					2"2	4 000			
					0 8"2	11 600			
					2"2	4 000			
					0 8"2	11 600			
					2"2	4 000			
					7 8"2	15 600			
					2"2	4 000			
					14 6"4	58 400			
					0 7"5	52 200			
P	6			722174024	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 32 x 5,4 mm	90,400	m	230,00	20 792,00
					10 5"2	10 500			
					3,5	1 500			
					0 2	2 000			
					0 5	5 000			
					0 2"2	9 600			
					10 8"2	25 600			
					12 4	12 000			
P	7			722174025	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 40 x 6,7 mm	129,200	m	325,00	41 980,00
					10 5"2	21 300			
					3,5"2	1 000			
					22"2	44 000			
					0"2	4 000			
					5"2	10 000			
					3 2"3"2	14 200			
					12"2	24 000			
P	8			76741645	montáž a typ ocelové pomocné kece pro zavešení potrubí	186,000	kg	85,00	15 810,00
P	9			722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	753,800	m	12,00	9 045,60
P	10			722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	753,800	m	15,00	11 307,00
P	11			722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	5,000	kus	450,00	2 250,00
P	12			722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	8,000	kus	319,00	2 552,00
P	13			722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	12,000	kus	225,00	2 700,00
P	14			722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	10,000	kus	165,00	1 650,00
P	15			722232158	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C pinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	1,000	kus	1 080,00	1 080,00

Položkový rozpočet

Zakázka :

rekonstrukce hlavních rozvodů vody

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Gene celkem
									723 808,82
P	16	722111925			Oprava příruba kruhová hrdlová G1 DN 100	1,000	soubor	1 205,00	1 205,00
P	17	722210904			Zpětná montáž armatur přírubových do DN 125	1,000	kus	595,00	595,00
P	18	722211814			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100	2,000	kus	145,00	290,00
P	19	722290215			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	15,000	m	25,00	375,00
P	20	722262152			Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 80 A R/2 horizontální	1,000	kus	12 500,00	12 500,00
P	21	722221134			Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	1,000	soubor	330,00	330,00
P	22	722181118			Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm	15,000	m	75,00	1 125,00
P	23	722130919			Potrubí pozinkované závitové přezáží ocelové trubky do DN 100	4,000	kus	51,00	204,00
P	24	734172229			Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých redukovaný DN 100/80	2,000	soubor	3 040,00	6 080,00
P	25	722181252			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	340,800	m	92,00	31 353,60
P	26	722181212			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32mm	121,200	m	31,00	3 757,20
P	27	722181251			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	133,550	m	65,00	8 680,75
P	28	722181211			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	133,550	m	22,00	2 938,10
P	29	722260903			Demontáž vodoměrů přírubových DN 100	1,000	kus	140,00	140,00
P	30	722260905			Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 100	1,000	kus	890,00	890,00
P	31	722260000			Atyp přípravné, průzkumné a dopojovací práce	80,000	h	185,00	14 800,00
U	32	998722202			Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	2 884,450	%	1,00	2 884,45
724	O	PSV			strojní vybavení				19 918,80
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	724242214			Filtr domácí na studenou vodu G 2" se zpětným propíchnem	1,000	soubor	19 800,00	19 800,00
U	2	998724201			Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	198,000	%	0,60	118,80
725	O	PSV			kompletace ZT				68 877,15
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	725822611			Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez olivání odpadu	26,000	soubor	590,00	15 340,00
P	2	725821325			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	1,000	soubor	750,00	750,00
P	3	725821311			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	3,000	soubor	790,00	2 370,00
P	4	725841322			Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm	5,000	soubor	990,00	4 950,00
P	5	725819401			Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	66,000	soubor	95,00	6 270,00
S	6	55141040			VENTIL ROH MOSAZ 1-TE 66 1/2	66,000	kus	70,00	4 620,00
S	7	55141000			Přípojovací trubička pancEROVANÁ dl -50cm	66,000	kus	10,00	660,00
P	8	725759702			Montáž kohoutu hadicového	5,000	kus	50,00	250,00
S	9	55111855			VENTIL OST ZAHRAD K 522A 3/4	5,000	kus	165,00	825,00
P	10	725813112			Ventil rohový pračkový G 3/4	1,000	kus	145,00	145,00
P	11	725821321			Baterie vylevka nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	3,000	soubor	790,00	2 370,00
P	12	725310823			Demontáž dlez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	3,000	soubor	120,00	360,00
P	13	725810811			Demontáž ventilů výtokových nástěnných	72,000	kus	25,00	1 800,00
P	14	725820801			Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	6,000	soubor	75,00	450,00
P	15	725820802			Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	27,000	soubor	75,00	2 025,00
P	16	725840850			Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	5,000	kus	50,00	250,00
P	17	725210912			Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel s jedním stojánkovým ventilem	26,000	kus	530,00	13 780,00
P	18	725210900			demontáž a zpětná montáž zrcadel a drobných zařizovacích předmětů	60,000	h	150,00	9 000,00
U	19	998725201			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	662,150	%	1,00	662,15
783	O	PSV			sadrokarton				62 347,83
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	763184611			SDK obklad kovových kcí Ivaru U 8 do 0,6 m desky 1xA 12,5	14,800	m	431,00	6 378,80

Položkový rozpočet

Zakázka :

rekonstrukce hlavních rozvodů vody

Objekt	Odř	Dn	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									723 808,82
						1 200			
P	2			763164545	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5 24.2.5.1.2.5.2.3.6	48 100	m	455,00	21 885,50
P	3			763164515	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5 1.2.3.4.5.6 2.7.8 2.7.9 2.7 1.2.4.7.5	51 800	m	322,00	16 679,60
P	4			763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	18 000	kus	856,00	15 588,00
U	5			998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	605 310	%	3,00	1 815,93
781	O			PSV	obklady keramické				79 680,83
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			781413917	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 100 ks/m2 lepených 9.5.6.1.2	1 350 000	kus	53,00	71 550,00
S	2			59761255	OBKLADACKY LAGOII 15X15X0,6 I.J. 6.7.8.9.10.11.12 14.2.3	14 850	m2	441,00	6 548,85
U	3			998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	780 990	%	2,00	1 581,98
784	O			PSV	malby				30 550,00
Seznam položek pro oddíl :									
P	1			784455951	Obnova malby směs PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	650 000	m2	47,00	30 550,00
999	O			PRIR	přířezky				28 300,00
Seznam položek pro oddíl :									
V	1			Prír	globální zařízení staveniště	2 000	%	5 500,00	11 000,00
V	2			Prír	provozní vlivy p o úvaze prováděte o za nepřetržitě nebo omezeně provozu v doležených objektech nebo samostatném areálu.	3 000	%	5 100,00	15 300,00

„Rekonstrukce hlavních rozvodů vody“

NIKOS SIDOPULOS – SIDOMONT

Bezručova 13

Krnov

Název	Začátek činnosti	Přerušení	Konec činnosti	22. 05. - 31. 05. 2017	01. 06. - 30. 06. 2017	03. 07. - 16. 07. 2017	17. 07. - 31. 07. 2017	01. 08. - 31. 08. 2017	01. 09. - 30. 09. 2017
	22.05.2017	3.-16.7.2017	30.09.2017						
převzetí staveniště	22.05.2017								
přípravné a přidružené práce									
zdi podpěrné a volné stěny a příčky									
úpravy povrchu vnitřní									
různé dokončovací konstrukce									
bourání a demolice konstrukcí									
přesun hmot									
izolace zvukové									
vodovod vnitřní									
strojní vybavení									
kompletace ZT									
sádrokartony									
obklady keramické									
malby									
přirážky									
předání staveniště			30.09.2017						

NIKOS SIDOPULOS
 Bezručova 13, 794 01 Krnov
 IČ: 13610520, DIČ: CZ530607023
 Tel.: XXXXXXXXXX

Zadavatel veřejné zakázky: **Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30
Ostrava**

Zastoupená: MUDr. Romanem Gřegořem, ředitelem

IČO: 48804525

Dodavatel, sídlo/místo podnikání **Nikos Sidopulos, Bezručova 13, 794 01 Krnov**

IČO: **13610520**

Telefon, e-mail:

Jméno oprávněné osoby: **Nikos Sidopulos**

	podíl v %	podíl v tis. Kč bez DPH
Práce realizované vlastními kapacitami	59,19%	428 427,63 Kč
Práce realizované subdodavatelem celkem	40,81%	295 381,19 Kč

Údaje o jednotlivých subdodavatelích:

Obchodní jméno subdodavatele	AF Stav Krnov
Sídlo	Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov
Identifikační údaje subdodavatele	DIČ:CZ05091632
IČO subdodavatele	05091632
Věcný rozsah plnění	Stavební práce
Podíl plnění subdodavatele v %	40,81%
Podíl plnění subdodavatele v tis. Kč	295 381,19 Kč bez DPH

V Krnově dne: 24. 4. 2017

NIKOS SIDOPULOS[®]

Bezručova 13, 794 01 Krnov
13610520, DIČ: CZ530607083

Tel.: 554 617 417; fax: 554 618 318

Nikos Sidopulos – majitel firmy