

Smlouva o skladování

uzavřená dle ust. § 2415 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Nový Bydžov**

sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 00269247

[redacted]

jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto „ukladatel“

a

společnost:

Rekom Nový Bydžov a. s.

sídlo:

Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov

IČO:

25264737

DIČ:

CZ 25264737

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl B, vložka) 1601

[redacted]

jednající prostřednictvím: Pavel Peřina – ředitel

na straně druhé jakožto „skladovatel“

I.

Předmět

1. Z důvodu koordinace se staveb (sanace stávající vozovky silnice II/326) Královéhradeckého kraje, údržbou silnic a realizací stavby města Nový Bydžov: „Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa“, byl uzavřen dne 9.11.2022 Dodatek č. 1 ke SOD č.o. 2022-158/I, kterým se prodlužuje termínu dokončení díle do 30.12.2023.
2. Bylo dohodnuto, že zhotovitelem stavby zajištěný materiál, který je potřebný pro dokončení díla v rozsahu SOD č.o. 2022-158/I, tj. betonové výrobky (dlažby, obrubníky, palisády), bude uskladněn v areálu zhotovitele (skladovatele), a to na adrese: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov, maximálně do 30.12.2023.
3. Materiál bude uložen odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele. Ukladatel má právo kontrolovat stav skladovné věci.
4. Skladištní list – specifikace materiálu k dokončení díla je přílohou této smlouvy.

II.

Skladné

1. Na základě této smlouvy o skladování, se ukladatel zavazuje uvolnit úhradu fakturace dle SOD č.o. 2022-158/I a to včetně nezabudovaného materiálu do stavby v rozsahu „Skladištní list – specifikace materiálu k dokončení díla je přílohou této smlouvy“
2. Za sjednané období dle této smlouvy se skladné nesjednává.
3. Pokud dokončení stavby nebude zahájeno v termínu sjednaném v Dodatku č. 1 ze dne 9.11.2022 k SOD č.o. 2022-158/I, bude uložený materiál vyskladněn v areálu TS Nový Bydžov, pokud nebude dodatkem tato smlouva doplněna o podmínky skladného po sjednaném termínu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve třech originálech, z toho ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž jeden obdrží skladovatel a jeden ukladatel.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí ukladatel.

V Novém Bydžově, dne: 12.12. 2022

V Barchůvku, dne: 12.12. 2022

Ukladatel:

[Redacted signature area]

Ing. Pavel Louda – starosta

Skladovatel:

[Redacted signature area]

Pavel Peřina, ředitel

SKLADIŠTNÍ LIST - specifikace materiálu k dokončení díla

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------|----------|
| Název stavby | Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská „Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa“ Smlouva o skladování | | JKSO | |
| Objednatel | Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov | | EČO | |
| Projektant | Rekom Nový Bydžov a.s. ,Měnik – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov | | Místo | |
| Zhotovitel | Ing. Novotný J. , Revoluční třída 232, 504 01 Nový Bydžov | | IČO | 00269247 |
| Zpracoval | | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV | |
| | | 12. 12. 2022 | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | Základní rozp. náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby | | | | |
|----|------------------------|---------|-------------------|----|----------------------------|------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 571 939,30 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 571 939,30 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

| D | | Celkem bez DPH | 571 939,30 |
|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 571 939,30 | 120 107,25 |
| Cena s DPH | | 692 046,55 | |
| E | | Přípočty a odpočty | |
| | Dodá zadavatel | | 0,00 |
| | Klouzavá doložka | | 0,00 |
| | Zvýhodnění | | 0,00 |

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská, „Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa“

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Rekom Nový Bydžov a.s.

Místo:

Zpracoval: Ing. Novotný J.


Datum: 12. 12. 2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH |
|-----|---------|--------------|-------------|--------------|------------|
|-----|---------|--------------|-------------|--------------|------------|

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|------|------------|------------|
| Komunikac e UN | Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská | 571 939,30 | 0,00 | 120 107,25 | 692 046,55 |
| 2021_27_01_ | SO101_Zpevněné plochy-komunikace pro pěší-návrh | 359 402,52 | 0,00 | 75 474,53 | 434 877,05 |
| 2021_27_02_ | SO101_Zpevněné plochy-jízdní pruh pro cyklisty-návrh | 192 678,11 | 0,00 | 40 462,40 | 233 140,51 |
| 2021_27_03_ | SO101_Zpevněné plochy-neuznatelné náklady-návrh | 19 858,67 | 0,00 | 4 170,32 | 24 028,99 |

Celkem

571939,30 0,00 120107,25 692046,55



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Materiál k dokončení stavby ul. Metličánská, „Rekonstrukce ulice Metličánská II. a III. etapa“
 Objekt: SO101_Zpevněné plochy-komunikace pro pěší-návrh

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Rekom Nový Bydžov a.s.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
 Datum: 12. 12. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

3 **59228408** **59228408** **palisáda betonová tvčová hranata přírodní 110x110x600mm** kus 480,818 84 623,97 0,00 84 623,97 0,000

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|-----|---------|--|--|---------|--|--|--|
| 10 | 592 | 59228408 | palisáda betonová tvčová hranata přírodní 110x110x600mm | kus | 480,818 | | | 798,818 | | | |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 798,818 | | | | | | | | | | | |
| Skutečnost | | | | | | | | | | | |
| -318 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 480,818 | | | | | | | | | | | |

5 **59245020** **59245020** **dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní** m2 70,292 224 228,89 0,00 224 228,89 0,000

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|----|--------|--|--|---------|--|--|--|
| 17 | 592 | 59245020 | dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 70,292 | | | 106,876 | | | |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 106,876 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -106,876*0,3423 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 70,292 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|----|--------|--|--|--------|--|--|--|
| 18 | 592 | 59245226 | dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 19,970 | | | 30,364 | | | |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 30,364 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -30,364*0,3423 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 19,970 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|----|-------|--|--|--------|--|--|--|
| 19 | 593 | 593453 | betonová rovná dlážba 200/200/80, bez zkosených hran, barva přírodní | m2 | 9,985 | | | 15,182 | | | |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 15,182 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -15,182*0,3423 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 9,985 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|---|----|---------|--|--|---------|--|--|--|
| 21 | 592 | 59245020 | dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 421,527 | | | 656,278 | | | |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 656,278 | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská, "Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa"
Objekt: SO101_Zpevněné plochy-komunikace pro pěší-návrh

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: Rekom Nový Bydžov a.s.
Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 12. 12. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

Zabudované do stavby vč. montážní položky

-656,278*0,3577

Součet

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22 | 592 | 59245226 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m ² | 9,236 | | | | | | |
|----|-----|----------|---|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|

Die SOD

14,379

Zabudované do stavby vč. montážní položky

-14,379*0,3577

Součet

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 23 | 593 | 593453 | betonová rovná dlažba 200/200/80, bez zkosených hran, barva přírodní | m ² | 6,126 | | | | | | |
|----|-----|--------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|

Die SOD

9,538

Zabudované do stavby vč. montážní položky

-9,538*0,3577

Součet

-3,412

Ostatní konstrukce a práce, bourání

9

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| 29 | 592 | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 268,571 | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|

Die SOD

418,140

Zabudované do stavby vč. montážní položky

-418,140*0,3577

Součet

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| 31 | 592 | 59217011 | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm | m | 68,680 | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|

Die SOD

68,680

Zabudované do stavby vč. montážní položky

-68,680*0,000

Součet

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| 33 | 592 | 59217012 | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm | m | 9,595 | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|

Die SOD

41,410

Zabudované do stavby vč. montážní položky

41,410

50 549,66 0,00 50 549,66 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská, „Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa“
 Objekt: SO101_Zpevněné plochy-jízdní pruh pro cyklisty-návrt

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Rekom Nový Bydžov a.s.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
 Datum: 12. 12. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------|------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 192 678,11 | | 139 803,04 | 0,00 | 192 678,11 | | 0,000 |

5 Komunikace pozemní

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|--|----------------|---------|--|------------|------|------------|--|-------|
| 26 | 592 | 59245279 | dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm barevně | m ² | | | | | | | |
| | | | | | 247,439 | | 139 803,04 | 0,00 | 139 803,04 | | 0,000 |

Dle SOD
 400,970
 Zabdované do stavby vč. montážní položky
 -400,970*0,3829
 Součet
 -153,531
 247,439

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------|---|---|---------|--|-----------|------|-----------|--|-------|
| 43 | 592 | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | | | | | | | |
| | | | | | 238,176 | | 52 875,07 | 0,00 | 52 875,07 | | 0,000 |

Dle SOD
 400,970
 Zabdované do stavby vč. montážní položky
 -400,970*0,4060
 Součet
 -162,794
 238,176

Celkem

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|--|------------|------|------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 192 678,11 | | 192 678,11 | 0,00 | 192 678,11 | | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Materiál k dokončení stavby ul. Metličanská,,Rekonstrukce ulice Metličanská II. a III. etapa"
 Objekt: SO101_Zpevněné plochy-neuznatelné náklady-návrh

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: Rekom Nový Bydžov a.s.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: Ing. Novotný J.
 Datum: 12. 12. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|--|-----|--------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 3 | 592 | 59228408 | palisáda betonová tvčová hranatá přírodní 10x110x600mm | kus | 64,273 | 64,273 | 11 312,05 | 0,00 | 11 312,05 | 11 312,05 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 64,273 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -64,273*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 64,273 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|----|-------|-------|----------|------|----------|----------|-------|
| 5 | 592 | 59245020 | dlážba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 5,150 | 5,150 | 2 080,60 | 0,00 | 2 080,60 | 2 080,60 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 5,150 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -5,150*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 5,150 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| Komunikace pozemní | | | | | | | | | | | |
| 2 080,60 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 080,60 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|----------|-------|
| 9 | 592 | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | 21,210 | 21,210 | 6 466,02 | 0,00 | 6 466,02 | 6 466,02 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 21,210 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -21,210*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 21,210 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 6 466,02 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 466,02 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|---|--------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 47 | 592 | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 10,100 | 10,100 | 19 858,67 | 0,00 | 19 858,67 | 19 858,67 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 10,100 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -10,100*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 10,100 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|---|--------|--------|----------|------|----------|----------|-------|
| 45 | 592 | 59218002 | krajník betonový silniční 500x250x100mm | m | 21,210 | 21,210 | 6 466,02 | 0,00 | 6 466,02 | 6 466,02 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 21,210 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -21,210*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 21,210 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | |
| 6 466,02 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 466,02 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------|---|---|--------|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------|
| 47 | 592 | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 10,100 | 10,100 | 19 858,67 | 0,00 | 19 858,67 | 19 858,67 | 0,000 |
| Die SOD | | | | | | | | | | | |
| 10,100 | | | | | | | | | | | |
| Zabudované do stavby vč. montážní položky | | | | | | | | | | | |
| -10,100*0,000 | | | | | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | | | | | |
| 10,100 | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 19 858,67 | | | | | | | | | | | |