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Číslo smlouvy objednatele: 1242 /2017/OD

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava SAMSON Praha spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Týnská 622/ 17, 110 00 Praha 1

zastoupené členem rady města zastoupená prokuristou společnosti

JUDr. Lukášem Semerákem Ing. Zuzanou Kunzovou

IČO 00845451 IČO: 48539589

DIC: OZOO845451 (plátce DPH) DIC: CZ48539589

Peněžní ústav: Ceská spořitelna as., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27—1649297309/0800 Číslo účtu: 43—465240207/0100

Zapsaná V obchodnim rejstříku u

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. I.

Uvodní ustanovení

1.

2.

Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlavi této smlouvy odpovídají skutečnosti vdobě

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mit účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnost, kterou kdykoli na

požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávněni logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tj. umístit na vypracovaný investiční záměr, V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Učelem uzavření této smlouvy je zpracování studie proveditelnosti akce „Zahloubeni ul. Bohumínské

v úseku Dědičná — Těšínská“.

„Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská“ — studie proveditelnosti . », : i: ;“ ;



2/8

Statutární město Ostrava

magistrát

čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje křádnému a včasnému zpracovaní studie proveditelnosti

„Zahloubení ul. Bohumínské vúseku Dědičná - Těšínská (dále též „dílo“). Práce bude

zpracována V souladu se specifikací požadavků (Příloha smlouvy) a s dalšími pokyny objednatele.

Studie bude řešit možnost realizace zatunelování ulice Bohumínské v předmětném úseku za účelem

odvedení tranzitní dopravy, čím by mohlo dojít k částečnému zklidnění lokality a zlepšení podmínek

pro urbanizaci přilehlých ploch.

Dílo bude objednateli dodáno vpožadovaném rozsahu a členění a to v pěti vyhotoveních písemně

v tištěné podobě v plnobarevném provedení a deseti CD v digitální podobě, kdy textová část bude ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft Word a Výkresová část ve formátu pro čtení a zápis

*.dwg, a současně ve formátu pro čtení *.pdf,.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této

smlouvy.

čl. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčélné nebo objednatele poškozují.

Objednatel upozorní neodkladné zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí—li, že zhotovitel provádí dílo vrozporu

spokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde—li knápravě, je oprávněn

od smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. V průběhu provádění díla budou ze strany

zhotovitele svolaný alespoň tři výrobní výbory za účelem kontroly a koordinace prací.

Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci

předmětu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Požadovanou součinnosti objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady

a informace, kterými disponuje ksjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků

objednatele nebo jiných subjektů, nutných křádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakakoliv součinnost dlé předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého zavazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

Objednatel využije přiměřených schopností a vynaloží přiměřenou péči a pozornost, aby poskytované

informace byly zhotoviteli předány včas a zároveň zajistí jejich správnost, úplnost a dále to, že nebudou

zavádějící.

Za objednatele — odbor dopravy Magistrátu města Ostravy - je v technických záležitostech týkajících se

předmětu této smlouvy (specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem

jednat Ing. Martin Pácl.
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čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dílo bude V požadovaném rozsahu objednateli předáno do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti této

smlouvy.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

1. Předání a převzetí dokončeného díla dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele,

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor dopravy.

2. Opředání apřevzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 295 000,00 Kč

DPH 61 950,00 Kč

Cena vč. DPH 356 950,00 Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednána smluvní cena v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady

zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovená v souladu s platnými

právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 0 této skutečnosti není nutné

uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fakturá“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení textem „Tato faktura je vázána na realizaci vyhledávací studie Záhloubení ul. Bohumínské

V useku Dědičná — Těšínská“,

e) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb,
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f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) dobu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

j) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

k) označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor dopravy).

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

Třiceti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení,

smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).

6. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel

provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

Otéto skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků včetně nutných uprav smluvních vztahů.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky

považováno za plnění předmětu smlouvy zhotovitelem V souladu s touto smlouvou. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

12.V případě fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti se odst. 11 a věta druhá a třetí odst. 10 tohoto

článku neužijí.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců.2

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

„Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - Těšínská“ — studie proveditelnosti . », : i: ;“ ;
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7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. IX.

Náhrada újmy

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanovi—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu doby plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivěj ším porušením povinností.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na

náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XI.

Licenční ujednání

1. Vpřípadě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde kvytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dilo užít jakýmkoliv způsobem a

v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla).

2. Bude—li vytvořeno autorské díl osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou škodu.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením č.

06231/RM1418/90 ze dne 18.4.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu

předmětného investičního záměru.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 § 2093 a § 2591 OZ.

„Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - Těšínská“ — studie proveditelnosti . », : i: ;“ ;
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. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Zádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektronických zpráv.

. Smluvní strany mohou smluvní vztah ukončit písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s patnácti denní výpovědní

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

11.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní .

13.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto V této písemné smlouvě.

14.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele Za zhotovitele

  

Datum:
 

Místo: Ostrava

Datum:
 

Místo: Ostrava

  

JUDr. Lukáš Semerák

člen rady města

Ing. Zuzana Kunzová

prokurista společnosti
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Příloha smlouvy

„Zahloubení ul. Bohumínské v úseku Dědičná - Těšínská“

specifikace požadavků na zpracování studie proveditelnosti

I. zadání a obsah práce :

zpracování ověřovací studie podle následujících podmínek:

- zahloubení dvou vnitřních (tranzitních) jízdních pruhů stávající čtyřproudové silnice

11/477 — ul. Bohumínská do tunelu V úseku od místa před odbočením na ul. Dědičnou

po křižovatku s ul. Těšínskou

- zachování šířkového uspořání současné komunikace na povrchu, tj. nad tunelem — dva

jízdní pruhy by umožnily odbočení na vedlejší komunikace a napojení na okolní

aktivity (parkoviště, obsluha přilehlých objektů), zbývající dva pruhy by byly využity

především pro parkování vozidel

- popis účelu a přínosu navrhovaného záměru

- dopravně inženýrské posouzení — odhadované zatížení podpovrchového a povrchového

useku silnice, možnost naponí vozidel ve směru od Radvanic

- návrh dopravního a technického řešení stavby včetně technologického a

bezpečnostního vybavení při respektování geologických poměrů

- urbanistisko — architektonické úpravy dotčeného prostoru

- komplexní posouzení vlivů dopadů předešlé důlní činnosti

- posouzení možnosti výstavby záměru s ohledem na možnost existence podzemních vod

a přilehlý tok řeky Ostravice

- ověření existence inženýrských sítí z důvodu nutnosti realizace přeložek V zájmové

oblasti s ohledem na možnost výstavby pod úrovní terénu

- stavební nároky — způsob výstavby, možné problémy při realizaci (především

zakládání stavby, dočasné nebo trvalé čerpání vody a další možné komplikace)

- soulad s předpokládaným rozvojem uzemí, obeznámeni správců komunikací se

záměrem (silnice, přilehlé místní komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště)

- odhad nákladů předmětné stavby při defininování hlavních stavebních objektů, odhad

nákladů při provozování stavby (osvětlení, ventilace, případné trvalé čerpání vody)

- části textová, Výkresová a dokladová, která bude obsahovat vyjádření stěžejních

institucí (Český báňský úřad, Povodí Odry s.p., Policie ČR, SSMSK)

- sohledem na odborné posouzení navrženého technického řešení a vyjádření výše

jmenovaných organizací by mělo být provedeno závěrečné posouzení reálnosti

výstavby akce a smyslu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace,

tj. investičního záměru

II. forma zpracování :

- počet vyhotovení: 5 x písemně vtištěné formě vplnobarevném provedení

a V elektronické podobě, 10 x CD V digitální podobě textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft Word, Výkresová část ve formátu pro čtení

a zápis *.dwg a současně ve formátu pro čtení *.pdf

111. termíny zahájení a předání :
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- zaháj ení: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

- předání: do čtyř měsíců od data uzavření smlouvy o dílo

IV. cena :

- dle výsledků posouzení výše cenových nabídek

V. výrobní výbory :

- v průběhu zpracování předpoklad konání minimálně tři výrobních výborů

VI. požadavky na další spolupráci :

- ze strany zadavatele dodání technické a katastrální mapy (ve smyslu upřesněných

požadavků zhotovitele)

VII. výchozí podklady (budou předány vybranému zhotoviteli) :

„Ověřovací studie záměru zahloubení ul. Bohumínske“, vč dodatku varianty Tunel —

zpracovatel ENVIROAD sro. Ostrava, 08/2016

„Zahloubení ul. Bohumínská - geologická řešerše“ — zpracovatel UNIGEO a.s.

Ostrava, 09/2016

VIII. rozsah projednání :

- správce silnice (Správa silnic MSK p.0.)

- správce přilehlých místních komunikací (Ostravske' komunikace a.s., Městský

obvod Slezská Ostrava)

- Kraj ský úřad MSK — odbory dopravy a ochrany životního prostředí

- Magistrát města Ostravy — odbory dopravy, ÚHA, investiční a ochrany životního

prostředí

- SMO ÚMOb Slezská Ostrava

- Povodí Odry s.p.

- Český báňský úřad, DIAMO s.p.

- Dopravní podnik Ostrava, a.s.

- Policie ČR MŘ DI Ostrava

- koordinátor cyklistice dopravy

- správci dotčených inženýrských sítí

- dle potřeby s dalšími organizacemi

IX. fakturace :

- ve smyslu smlouvy o dílo
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