

**Dohoda o spolupráci
při přípravě a realizaci stavby Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka
v rámci projektu „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“**

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi:

1. **společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**
se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521,
zapsanou v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 675, zastoupenou předsedou
představenstva Michal Záchá Dis,
(dále jen „**VaK Přerov, a.s.**“) na straně jedné

a

2. **Město Lipník nad Bečvou**
se sídlem náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493,
zastoupeným starostou města Ing. Miloslav Příkryl,
(dále jen „**město Lipník nad Bečvou**“) na straně druhé

VaK Přerov, a.s. a město Lipník nad Bečvou dále také jako „**účastníci**“

takto:

1. Vymezení účelu dohody

- 1.1. VaK Přerov, a.s. podal v rámci XX. výzvy žádost o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „**OPŽP**“) pro projekt s názvem „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“ (dále jen „**projekt**“).
V rámci projektu je připravována stavba kanalizace pro místní část města Lipník nad Bečvou - Trnávka. Součástí stavby je realizace oddílné splaškové kanalizace v Trnávce a odbočení kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro napojení jednotlivých nemovitostí. Projektem bude dosaženo cíle zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou odvedeny kanalizací do stokové sítě města Lipník nad Bečvou a přečištěny na městské ČOV Lipník nad Bečvou v souladu s požadavky příslušných předpisů.
- 1.2. Účelem této dohody je sjednat podmínky spolupráce VaKu Přerov, a.s. a města Lipník nad Bečvou na přípravě, financování a realizaci projektu a jeho uvedení do provozu.

2. Příprava a realizace projektu

- 2.1. V žádosti o poskytnutí dotace jsou uvedeny následující předpokládané náklady na stavební práce na dílčí projekty takto:

kanalizace Trnávka	15,593 mil. Kč
Náklad na technický a autorský dozor, projekty	1,773 mil. Kč
- 2.2. V době uzavření této dohody se předpokládají tyto rámcové termíny jednotlivých etap přípravy a realizace projektu:

• Podání žádosti o dotaci z OPŽP	02/2023
• Vydání akceptace žádosti	06/2023
• Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace	09/2023
• Zahájení výběrových řízení na správce stavby a zhotovitele	11/2022
• Ukončení výběrových řízení na správce stavby a zhotovitele	03/2023
• Zahájení výstavby	09/2023
• Ukončení výstavby	11/2025
• Vyhodnocení projektu	11/2026

2.3. Financování projektu se předpokládá následujícím způsobem:

Celkové náklady	17,18 mil. Kč
z toho dotace z OPŽP	11,17 mil. Kč
příspěvek město Lipník nad Bečvou	4,52 mil. Kč
finanční zdroje VaKu Přerov, a.s.	1,49 mil. Kč

2.4. Předpokládané finanční objemy budou upřesněny v návaznosti na vysoutěženou cenu celé stavby a se zahrnutím nákladů na projekty, přípravu stavby, autorský dozor a technický dozor po dobu provádění stavby. Upřesnění objemů vlastních zdrojů města Lipník nad Bečvou se promítnou do znění čl. 4 a budou upraveny dodatkem této dohody.

3. Dohoda o spolupráci na projektu

3.1. VaK Přerov, a.s. se zavazuje:

- a) Zabezpečit přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace v XX. výzvě a dále zejména:
 - provést výběr zhotovitele
 - provést výběr správce stavby a autorského dozoru
 - uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem a realizovat dílo v případě, že bude dotace poskytnuta.
- b) Po přijetí žádosti o poskytnutí dotace SFŽP pokračovat na další přípravě projektu a následné realizaci.
- c) Zabezpečit dofinancování nákladů na realizaci projektu v objemu převyšujícím poskytnutou dotaci a finanční zdroje poskytnuté městem Lipník nad Bečvou a dalšími účastníky z vlastních zdrojů a ze zdrojů získaných formou bankovního úvěru.
- d) Finanční zdroje poskytnuté městem Lipník nad Bečvou dle této dohody VaKu Přerov, a.s. způsobem dále popsáním použít výhradně na realizaci stavby kanalizace Trnávka.

3.2. Město Lipník nad Bečvou se zavazuje:

- a) Poskytnout VaKu Přerov, a.s.:
 - dokumentaci pro ÚR a pro stavební povolení, dokumentaci pro realizaci stavby/zadávací dokumentaci
 - územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
 - převést práva z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení na VaK Přerov, a.s.

- b) Poskytnout VaKu Přerov, a.s. finanční zdroje na výstavbu „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“ ve výši 4.510.000,- Kč způsobem a v termínech popsanych v čl. 4 této dohody.
- c) Zabezpečit do 30.04.2023 zpracování projektu kanalizačních přípojek pro napojení jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci pro části přípojek, které nejsou součástí dotovaného projektu.
- d) S ohledem na nutnost připojení obyvatel na novou kanalizaci a ČOV v počtu deklarovaném v žádosti o poskytnutí dotace, které je závaznou podmínkou a při nesplnění je sankcionováno snížením dotace, zavazuje se Město Lipník nad Bečvou prostřednictvím místního výboru části města Lipník nad Bečvou VII – Trnávka vyvíjet maximální úsilí směřující k připojení obyvatel na dokončenou kanalizaci.
- e) Účinně spolupracovat s VaKem Přerov, a.s. při přípravě a realizaci projektu a jeho uvedení do provozu.

4. Vymezení podmínek finanční spoluúčasti města Lipník nad Bečvou na financování projektu

- 4.1. Spoluúčast města Lipník nad Bečvou na financování projektu bude realizována formou účasti města Lipník nad Bečvou na zvýšení základního kapitálu VaKu Přerov, a.s., a to tak, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne v průběhu roku 2023 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, když základní kapitál bude na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 29.520.000,- Kč upsáním 29.520 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s využitím přednostního práva stávajících akcionářů.
- Pro případ, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne o tomto zvýšení základního kapitálu, zavazuje se Město Lipník nad Bečvou upsat ve lhůtě v tomto rozhodnutí stanovené 4.520 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, s maximálním využitím svého přednostního práva dle ust. § 484 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, na úpis části nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu a s maximálním využitím svého přednostního práva dle ust. § 484 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, na upsání těch akcií, které neupsali jiní akcionáři VaKu Přerov, a.s.
- 4.2. Město Lipník nad Bečvou je oprávněno kontrolovat použití poskytnutých finančních prostředků k účelu stanovenému touto dohodou tak, že může požadovat předložení vyúčtování skutečných nákladů na stavbu „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII – Trnávka“. VaK Přerov, a.s. se zavazuje městu Lipník nad Bečvou na jeho písemnou žádost toto vyúčtování předložit.


5. Ostatní ujednání

- 5.1. Uzavření této dohody projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém zasedání dne 20.9.2022 a přijalo usnesení č. 571/2022 – ZM 24. Město Lipník nad Bečvou prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou.

- 5.2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z jejích účastníků.
- 5.3. Účastníci této dohody sjednávají následující rozvazovací podmínky:
- a) V případě, že dotace z prostředků OPŽP na realizaci projektu nebude VaKu Přerov, a.s. poskytnuta, tato dohoda se ruší od počátku.
 - b) V případě, že dotace z prostředků OPŽP na realizaci projektu bude VaKu Přerov, a.s. poskytnuta v rozsahu nižším než je uvedeno v čl. 2 odst. 2.3. této dohody, tato dohoda se od počátku ruší, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této dohody stane neúčinným, neplatným nebo nejasným, zejména dostane-li se do rozporu s platnými právními předpisy nebo jejich pozdějším výkladem či pozdějšími požadavky ze strany Komise Evropských společenství či jiného příslušného orgánu, nebude to mít vliv na platnost dohody jako celku. Neúčinné, neplatné nebo nejasné ustanovení této dohody bude nahrazeno takovým ustanovením, které bude co nejbližší úmyslu smluvních stran a deklarovanému účelu a cíli této dohody.
- 5.5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Na tuto dohodu se vztahuje povinnost uveřejnit ji prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Strany se dohodly, že tuto dohodu zašle ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zákonné lhůtě Město Lipník nad Bečvou.
- 5.6. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma jejími účastníky.
- 5.7. Účastníci této dohody prohlašují, že byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, s úmyslem spojit s ní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují a na důkaz toho připojují podpis osob oprávněných účastníky zastupovat.

18 -10- 2022


V Přerově dne.....



Michal Záchra Dis.
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.



V Lipníku nad Bečvou dne... 22. 9. 2022



Ing. Miloslav Prkryl
starosta
Města Lipník nad Bečvou