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Jí společnost

Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 25/2016

Smlouva o dílo na provedení stavebních prací, souvisejících s akcí "MZM Brno - stavební
opravy objektů v centru města" uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen "OZ")

ČI.I
SMLUVNÍ STRANY

1.) Objednatel : Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
65937 Brno

IČ:
DIČ:

00094862
CZ00094862

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel
zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Kaděrová

2.) Zhotovitel: KROS - stav, a.s.
se sídlem Brno, Kčrnerova 7, č.p. 455, PSČ 602 00
Česká spořitelna, a.s.
205 4666 309 / 0800
26227657
CZ26227657

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Smolka, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Petr Huňař

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

ČI.2
Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva) zavazuje provést na svůj
náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v bodě 2.2. tohoto
článku Smlouvy a v podmínkách veřejné zakázky "MZM -stavebni opravy objektů
v centru města" vyhlášené objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky a
objednatel se mu za to zavazuje zaplatit cenu uvedenou v nabídce zhotovitele učiněné
v rámci dané veřejné zakázky, uvedenou rovněž v bodě 4.1. této Smlouvy.



2._. Pře ět díla: stavební opravy objektů v centru města - Dietrichsteinský palác,
Bi rup k)' dvůr, Zelný trh 7, Kapucínské nám. 8, Kapucínské nám. 2/4, Ulička,
Dodávka a montáž držáků na vlajky, viz výkaz výměr, který je přílohou zadávací
dokumentace.

2.3. oučástí plnění je provedení fotodokumentace skutečného stavu, příprava místa,
doprava, likvidace vzniklého odpadu a úklid.

2.4. Dílo musí být provedeno tak, aby vykazovalo standardní vlastnosti požadované pro
díla tohoto druhu, a nesmí ohrožovat životy, bezpečnost a majetek objednatele a
třetích osob.

ČI.3
Termíny a místo plnění

3.1. Zahájení prací:
3.2. Ukončení prací:
3.3. Místo plnění:

20.8.2016
30.11.2016
pět objektů Moravského zemského muzea: Biskupský dvůr -
Muzejní 2, Dietrichsteinský palác - Zelný trh 8, Ústav
Anthropos - Zelný trh 7, Kapucínské náměstí 8,
Kapucínské náměstí 2/4 a teplovodní potrubí v Uličce Václava
Havla, Brno

3.4. Dílo je dle dohody stran dokončeno sepsáním a podepsáním Protokolu o předání a
převzetí díla zástupci obou smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

ČI. 4
Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 4.8.2016 a odsouhlasených
jednotkových cen a činí:

cena bez DPH 1 397 959,- Kč

DPH 21 % 293571,- Kč

Celkem vč. DPH 1 691 530,- Kč

Cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk
zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez
daně z přidané hodnoty. Tyto jednotkové ceny mají závazný charakter pro oceňování
případných víceprací nebo pro případné odpočty z ceny.

4.2. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

a) Pokud objednatel bude požadovat změnu rozsahu předmětu díla oproti zadávací
dokumentaci.

b) Pokud v průběhu výstavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.



ČI. 5
Způsob placení a fakturace

4.3. Dodací a kvalitativní podmínky díla, jeho obsah, složení a jednotková cena JSOU

uvedeny v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4.4. eškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu

výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným
zástupcem objednatele, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout
jejich úhradu.

4.5 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiné ustanovení uvedená vakceptované
nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

5.1. Fakturace nebude probíhat na základě faktur vystavených zhotovitelem po ukončení a
předání zakázky na základě předávacího protokolu. Fakturu je zhotovitel povinen
předat objednateli do 14. kalendářních dnů od ukončení a předání díla. Na faktuře
musí být uvedeny všechny údaje podle §28 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude vždy předávací
protokol (zápis) podepsaný při převzetí díla zástupci obou smluvních stran
oprávněných jednat ve věcech technických.

5.2. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele
bude 30 kalendářních dní od doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat
výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

5.2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými
doklady, nebo obsahuje nesprávné údaje, a to vždy s vyznačením důvodu vrácení.
Splatnost faktury běží znovu ode dne doručení správného a všemi náležitostmi
opatřeného daňového dokladu (faktury).

5.3. Dojde - li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. Po vzájemné písemné dohodě může být splatnost faktur prodloužena na
60 dnů.

5.4. V případě nesplnění termínu ukončení díla dle čl. 3 této smlouvy zaviněním
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši =1.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.

ČI. 6
Stavební deník

6. 1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu § 157 zákona Č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky
Č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavební deník zhotovitel povede ode dne
převzetí staveniště, a to o pracích, které zhotovitel provádí. Strany jsou povinny do
stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Povinnost vést stavební deník končí
předáním a převzetím díla.

6. 2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,



ČI. 7
Způsob provádění díla

název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

6.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
6.4. Zápisky do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v den,

kdy byly práce provedeny a kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce ve věcech
technických, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo příslušné orgány státní správy.

6.5. Nesouhlasí -li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce ve věcech technických
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak
se má za to , že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.6. Technický dozor objednatele je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

6.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování návrhů doplňků a změn smlouvy.

7.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále BOZ)
pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu této smlouvy a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
hygienické předpisy a zabezpečit pracoviště z hlediska BOZ zaměstnanců objednatele
a osob pohybujících se v objektu s povolením objednatele.

7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

7.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní
a provozní předpisy zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady
zhotovitel.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.
7.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění
je povinen na požádání předložit objednateli.

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, závazných ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není - li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Zhotovitel bude používat pouze části budovy, ev. vymezené venkovní prostory
a přístupové cesty vymezené protokolem o předání staveniště vč. napojení na média.



7.8. Objednatel zajistí na vlastní náklady technický dozor investora. Pokud v daném
případě zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ukládá zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, činí tak objednatel vlastním nákladem.

ČI. 8
Předání díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 10 - ti dnů předem,
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří
dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.

8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol), ve kterém
se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, tak s termínem
jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu
svoje důvody. Součástí předání bude i předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
protokolů o provedených zkouškách a výrobní dokumentaci na práce či materiály
související s předmětem díla.

8.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čI. 2 této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v odstavci 8.2. této smlouvy. .

8.4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které
nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodělky v dohodnutém termínu.

8.5. Poruší-li objednatel povinnost dílo převzít, považuje se dílo předané a převzaté
desátým dnem poté, co byl na prodlení s převzetím díla zhotovitelem písemně
upozorněn.

8.6. Případné vícepráce vyplývající z kolaudace stavby se zavazuje zhotovitel provést.
Jejich termíny dodání a financování budou řešeny samostatně.

ČI. 9
Záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v čI. 2 záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Na dodávky
zabudovaných zařízení se vztahuje záruční lhůta dle uvedení výrobce, popř.
dodavatele, dle předaných záručních listů.

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se
projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že
reklamaci objednatele uznává.

9.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění závad do tří pracovních dnů po
písemném potvrzení, že reklamaci přijímá. Po uplynutí 5 - ti pracovních dnů, v nichž
zhotovitel nezahájí práce na odstranění, má objednatel právo zadat odstranění vady u
jiné organizace ( firmy) na náklad zhotovitele.



9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

ČI. 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Zhotovitel muze provést dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje
v tomto případě dílo převzít.

10.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. Tato
smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran, pokud se týkají předmětu této
smlouvy.

10.3. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou číslovaných
dodatků. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Pro účely
uzavírání této smlouvy smluvní strany výslovně sjednávají, že tuto smlouvu lze uzavřít
pouze písemnou formou s podpisy na jedné listině a že přijetí podmínek této smlouvy
s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.

10.4. Nastanou -li u některých ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

10.5. Chce - li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu
smlouvy, nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení neplatné.

10.6. Objednatel zajistí zhotoviteli :
Místo pro skladování materiálu a nářadí, ev. stavebních buněk
Zdroj elektrického proudu 220 V, 380 V a vody. Způsob měření bude dohodnut
při předání staveniště

10.7. Pokud dojde k zastavení stavby z důvodů na straně objednatele, bude prodloužen
termín dokončení o stejnou dobu, na kterou byla stavba zastavena.

10.8. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními OZ. Smluvní
strany vylučují z použití ustanovení § 2630 OZ.

10.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž I vyhotovení obdrží
zhotovitel a 30bjednatel.

10.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy, kromě ustanovení, která
obsahují obchodní tajemství.

10.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni, za rozumové slabosti, lehkomyslnosti či při hrubém
nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a zapracování jejich
připomínek a poté, co obě strany měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou
právní pomoc. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji smluvní strany stvrzují
vlastnoručními podpisy.

L.
Za objednatele

Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum
659 37 Brno. Zelný trh 6
IC:00094862. DIC:CZ00094862
;wr.rnzm.cz
2.



POLO�KOV~ROZPOtET
Rozpočet 0001.00 Lokální opravy objektů JKSO
Objekt Název objektu SKP
0200 Lokální opravy objektů Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4-0133 MZM Lokální opravy objektů Náklady na m.j. O
Projektant PROXIMA projekt, s.r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu PROXIMA projekt, s.r.o.
Objednatel MZM Brno, příspěvková organizace
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOtTovéNÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 260829 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem 758625 Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 1019454 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČD) O
ZRN+HZS 1 019454 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 1 019454 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: Datum: ? Datum:

Podpis:
Podpis:~ Wi~ rPiS

KO:~~~ .I 'p ;>·t ". I)

T81~1,~" ._, '1" ",: ~ ',2l·....,{;,~d.d.?,'t;57

Základ pro DPH 21,0 % 1 019454 Kč
DPH 21,0 % 214085 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 233539 Kč

Poznámka:
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4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální opra oblektů

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.ú
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS..

11 Přípravné a přidruže é ráce 30480 O O O O
28 Zpevňování homin a o stru cí 17644 O O O O
31 Zdi podpěmé a 01 é 3408 O O O O
61 Upravy povrchů . - í 3515 O O O O
62 Úpravy povr . ější 70514 O O O O
94 Lešení a s a e í výtahy 44526 O O O O
95 Dokončova ' o strukce na pozemních stave 13940 O O O O
97 Pro ráže í o orů 9944 O O O O
96 Bourání o stru cí 561 O O O O
99 S a e iš í přesun hmot 5409 O O O O
764 Ko s ce klempířské O 4500 O O O
765 ny tvrdé O 33384 O O O
766 Konstrukce truhlářské O 514468 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 72 488 O O O
776 Podlahy povlakové O 11 600 O O O
782 Konstrukce z přírodního kamene O 33062 O O O
784 Malby O 89123 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7388 O O O O
OVN Ostatní a vedlejší náklady 53500 O O O O

CELKEM OBJEKT 260829 758625 O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
NázevVRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 1 019454 O
Oborová přirážka O 0,0 1 019454 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 1 019454 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 1 019454 O
Zařízení staveniště O 0,0 1019454 O
Provoz investora O 0,0 1 019454 O
Kompletační činnost (ICD) O 0,0 1019454 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 1 019454 O

CELKEM VRN O
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální o rav oblektů

Rozpočet: 0001.00
Lokální o rav

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 767914140ROO Zřízení ohražení prostoru- oplocení v. 2,Om .1 m2 60,00 425,001 25500,00--------------------------------------------------------- ------- _ .. _--_ .... __ ..
:~í~:~! .~~~~~:~~ P!~~!?~~ .~~~I? ~P!~:,?v.a.~~~~.~~~:~:; •••••••••••••• ........ - ........ _-
~?~~I.e.t~l p.r?.v.~~:~~:'~; .~~~~:'~y.~~~e.r!~I.u.:••••••••••••••••••••••••• -----------
neprůhledné oplocení v. 2,Om vé: uzamykatelného vstupu do

~~~~~o.r.u:(1.9,q:-?:9t.2.·~.'9 .......................................... 60,00--_ ... __ ........
(tj. zajištění prostoru proti vniknutí nepovolaných osob):

2 767914830ROO Demontáž oplocení .1 m2 60,00 83,001 4980,00--------------------------------------------------------- ------- -----------
demontáž a likvidace materiálu po dokončení prací:60,0 60,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 30480,00
Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí

3 262301171ROO Vrty pro injekční jehly průměru 16.0mm, dl. 150mm á 15omm.1
580,001............................................................ ~... 3,00 1740,00-----------

~~9~!:~.~~~~<?~~!~<?.~<?~9!~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............. _ .... _-
2,8/0,15*0,15 2,80------------------------------------------------ .. ---------------- -_ .. _--_ .. ---
~?n..~~P!?:,.o.z.~í~.o.~?u.~t~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,80

-----------
3,0 3,00

4 281601111ROO Injektáž MVh tlakem do 0.60 Mpa .1 h 5,00 1 280,001 6400,00--------------_ .......... ---------------------------------- ------- -----------
20*15/60 5,00

5 281611113ROO Injekční směs MVh dle receptury v TZ .1 I 157,00 38,001 5966,00-. -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .................. - _ ..._. _. .- - - _ .... .. _ .. _ ............ -
1,57*0,10*1000 157,00

6 28281131 Rpol Výroba a instalace měděných injekčních jehel (pakrů) s .1
69,001vyčištěním vrtů kus 20,00 1 380,00----_._ ..... _ .... __ ._ .... _----------------_ ... _-------_. __ ._ ... _----- -----------

~~9~.t:~.~~~~?~~!~? .~~~~!~ •.••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••• -----------
2,8/0,15+1 19,67------------_. __ .................... _---------------------_ .. _-- .. __ .. _---_ .. - -----------
~?..n.~c:P!~:'5l.~í~.o. ~?u.~t~•••.•••••••••••••••••••••••.•••••••.••••.• 19,67.... _ ...... _ ........
20,0 20,00

7 28281132Rpol Demontáž injekčních jehel (pakrů) .1 kus 20,00 21,001 420,00.... __ .............. __ .. _ ... _------_ ... _--------------------_ .. _------ ..... __ .... -_ .......... _ .. _-
~~9~!:~.~~~~<?~~!~<?~~~~!~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... __ .. _---
2,8/0,15+1 19,67-----------------------_ ...... _---_.-------------------------_ .. _-_ .. - --_._------
~?n.~~ P!?:,.o.z.~i~5l.~?u.~t~•••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••• 19,67--_._------
20,0 20,00

8 28947111Rpol Hloubkové spárování zdiva š.spáry do 3 cm s použitím MVh
NHL5 m 2,80 278,00 778,40

9 29930117Rpol Zapravení ústí injekčních vrtů pomocí MVh kus 20,00 48,00 960,00

Celkem za 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 17644,40
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
10 31023625Rpol

j~;.;~~~~.~~~~~~r~~. ~~.~~~. ~~~~ .I~~~.~í.~~~:~~~: .••••••••• 1•• ~~~•• 340,80110,00 3408,00--_._------
~?~9~.n.í.I~.ž.k.~~2~~t................................................ --_._------
1?k.á.I~!.d.~~I.n.~~í.i.~~~?!I~,:~~~.k.I~~~~.c:i~:2,.9~~ly.S:ť.~??9; ............. -----------

~~. ~::~~! .c2~:! 9.~P5l.t~:~~~.h.~.k2í.n.~~i!~~~.~v.~r.u.:•••••••.••••••••••••• -----------
:~~~l.n.~ .n;~!t.u.~~p.e.~~?~.~~y~~~!i9~?u. ~~9~~~;..................... -_ .. _-------
předpoklad rozsahu do 1Oks:1O 10,00

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 3408,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
11 612409991RT2 ~~~!~~ě~~~;;~t.~~~~~.~~~.n.,~~~::~~~~~ ~.~~~~:t:~ ~.u.~~~••• 1.•• ~ ••. 57,0016,58 375,06.. _----_ .. _-

Kap.nám.2:2,54*2+1,5 6,58
12 612421231ROO Oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. . štukových .1 m2 50,00 62,801 3140,00._-----------------------_ .. _ .. __ .... _---------------------- ------- ------_ .... _-

Kap.nám.B> po SLP:20*0,5*5 50,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřni 3515,06
Díl: 62 Upravy povrchů vnější
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Položkový rozpočet

4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální o rav obiektů

Stavba:
Objekt:

Rozpočet: 0001.00
Lokální oprav obiektů

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
13 216904112ROO Očištění tlakovou vodou .1 m2 4,00 118,001 472,00........................... --------------------------.--- .------ ---------_ ..

očištění nároží:4,O 4,00
14 216904212ROO Očištění stlačeným vzduchem .1 m2 45,00 114,001 5 130,00--------------------------------- .. ------_ ..... _----------- ---_ .. _- ---------_.

~~~š.t~.n!.~~~~~í:1,~ •••••••••••••• ____________. _________• _________._ 4,00-----_ •.•...•..
Diet. odhad:40 40,00---------------------------------------------------------------.- -- .... -- ..........
oprava u brány do Biskupského dV.:1 1,00

15 620991121 ROO Ochrana okolních ploch proti odstřiku a zatečení při čištění
tlak. vodou m2 10,00 35,00 350,00

16 622421145ROO Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 m2 _______~~?9 728,60 1602,92
_ .. _--------_ .. _-----------------------------_ .. _----------- -------
1?_k_~I~!_d_~I?I_n_~~í_?~~t~~_: ~?_S_~~:_1~?9•• ______________________________ 1,20- ........ - .... _- ..
oprava u brány do Biskupského dV.:1 1,00

17 602011121RT5 Omítka jádrová sanační, ručně tloušťka vrstvy 40 mm .1 m2 40,00 834,601 33384,00------------------------------------- .. ----------------_ .. - ------- .. _--_ .. _-_ ....
Diet. odhad:40 40,00

18 602011151 RT1 [Stuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 3,5 mm .1 m2 40,00 133,101 5324,00--------------------------------------------------------- ------- -----------
Diet. odhad:40 40,00

19 622424522ROO Oprava vněj. omítek IV,do 50%, štuk na 100% plochy .1 m2 20,00 459,301 9186,00--------------------------------------------------------- ------- -----------
roh Kap.Zel.:5*(2+2) 20,00

20 622471318ROO Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 .I m2 65,00 209,001 13585,00--------------------------------------------------------- ------- -----------
I?!<_~I~!_d_~I?I..n.~~í_!~~~9~!~?_ ~~~~r_u_:_~~~~~;~,_~_______________________ 4,00

-----------'?~~~_~~~~9_P?_?P!~~~_:>~í~~~:~~ ___• _______________________________ 40,00-----------
I?P~~~~_~_~r~.n_~9_0_~_i~~~p_s_k_~~:>_~~.:~_______________________________ 1,00-----------
roh Kap.Zel.:5*(2+2) 20,00

21 625681013UOO Ochrana hroty 3řad š 20cm holubi m 5,00 296,00 1480,00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 70513,92
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
22 941941042ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 ,2 m, H 30 m .I m2 150,00 52,501 7875,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

pro hřebenáče: 15*10 150,00
23 941941292ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1 042 m2 150,00 35,50 5325,00
24 941941842ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 ,2 m,H 30 m m2 150,00 36,60 5490,00
25 941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 225,00 103,40 23265,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

9*5*5 225,00
26 946941102RT1 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní .1

393,201výška 4,3 m sada 2,00 786,40--------------------------------------------------------- ------- -----------
Kap.nám. 8:2 2,00

27 946941192RT1 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní
výška 4,3 m den 5,00 243,90 1 219,50

28 946941802RT1 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní
výška 4,3 m sada 2,00 282,60 565,20

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 44 526,10
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na~ozemních stavbách
29 952901411ROO Vyčištění ostatních objektů .1 m2 410,00 34,001 13940,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

I?~~~~~~Ý_?_f~~~~':í_~~~i9_I?I?_~~9_c:t9~_n_~~~_s_t~y~_b_~í_n;~P!~~~.n;~:_1.o..9:~;~. 50,00-----------
Kap.nám.8:9*8*5 360,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce naRozemních stavbách 13940,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
30 978015291ROO Otlučení omitek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % .1 m2 41,00 43,701 1 791,70--------------------------------------------------------- ------- -----------

Diet. odhad:40 40,00----------------------------------------------------------------- -----------
oprava u brány do Biskupského dV.:1 1,00

31 978023411 ROO Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. .1 m2 41,00 48,101 1972,10--------------------------------------------------------- ------- -----------
Diet. odhad:40 40,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ...... - - - - - - - - - - - - - - - -- -------_ .. -.
oprava u brány do Biskupského dV.:1 1,00

32 970-1 Demontáž loga na fasádě, vč.zapravení 1 kpl 1,00 6180,001 6180,00
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Položkový rozpočet

4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální o rav obiektů

Rozpočet: 0001 .00
Lokální o rav

P.Č. Číslo položky ..................... ~.~~~y.p.<?I.~~~y..................... 1.. ~~ .. množství cena I MJ celkem (Kč)----- ........ _-
Kap.nám.8:1 1.00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 9943,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
33 968083012ROO Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 .1 m2 3.81 147.301 561.21--_ .. _---------------------------------------------------- ------- ----- ...........

Kap.nám .2:1.5*2.54 3.81

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 561,21
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 6.92 782.00 5408.65

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5408,65
Díl: 764 Konstrukce klempířské
35 764·1 Oprava svodu ks 1.00 4500.00 4500.00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 4500,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé
36 765318861ROO Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.rnalta, do suti m 45.00 23,40 1 053.00
37 765311531 ROO Hřeben bobrovka. hřebenáči č.1 nos. pás s kartáči m 45.00 712.20 32049.00
38 998765103ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé. výšky do 24 m t 0.30 956.00 282.21

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 33384,21
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
39 766·1 Dv. vně. dř. 2kř .• repase. kování. dokování samoz kpl 1.00 62800.00 62800.00
40 766·2 Replika historických dveří .1 kpl 1.00 280000.001 280000.00--_ .. _--------_ .. __ .. _--_ .. __ ._ .. _---_ .. _ .. _-------------------- ------- ----------.

Kap.nám.8:1 1.00
41 766·3 Repase vstupních dveří .1 kpl 2.00 58425.001 116850.00-------------_ .. _----------------------------------------- ------- ---------- ..

Kap. nám.8 - boční dveře:2 2.00
42 766-4 Repase vstup. dveří 3 .1 kpl 1.00 54818.001 54818.00-------------_ .. _------------------- .. - .. ------------------- ------- ----------.

ze Zel. trhu do Spoř.:1 1.00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 514468,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
43 767-1 Držáky na vlajky. dod. a mtž .• nerez ks 4.00 3200.00 12800.00
44 767-2 Dveře autom .• 1490/2540 .I kpl 1.00 59688.001 59688.00------------------------------_ •••••••••••••.................... ...........

Kap.nám.2:1 1.00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 72488,00
Díl: 776 Podlahy povlakové
45 776-1 Cistící zóna textilní m2 8.00 1 450.00 11 600.00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 11 600,00
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
46 782-01 Očištění a rezvize poškozeného odrazníku J kus 1.00 4985.001 4985.00................................................................ .............

<?~~š.t~!ll.~!~~~t.ry~~~!l.i~••~~ť..í.~~~~.č.e.~. ~.~<??~~~•••••..••••• _•..••• ................

r!:':i~~.~~~~.?z.~~í. ~. ':1.i~~!~~~.~~~~~•••..•••••••••..••...••••.•••....• ...........
kus:1 1.00

47 782·02 Lepení odlomků kus 1.00 8675.00 8675.00
48 782-03 Výměna kramle .1 kus 1.00 4200.001 4200.00••........•...........•..•.......•...... _.............................................. ....... ...........

~:!r!l.é. ~y!':1.~t!.s.t~~~Ec.i.~<?~~~~~.n.~.k.o.,:~~~.k.~ty'j~..••••..••••••••••.• .... - .• -- ..........
náhrada kotvou nerezovou:................................................ _--------_ ................ _-_ .... .... _---_ .....
kus:1 1.00

49 782-04 Doplnění hmot .1 kus 1.00 9887.001 9887.00.... - - - - - - - _ .. _ .......... _ .......... _ ... _ ................... _. _. - - - - - _ .. - _ .... .....................

~~<?~<:':~.d.~~I.n.~~í.~i!l.e.r~!~~~. !~~J:~:.............................. _ ...........

~~~~~9~.~!~~<?~~~~ý9.h.~!~~:~.':~~~~~y.~.u.~~J~~? ~~~:~~~ ••.•••••••• - •. _---_ ....
<?~~~~.nl.~I~.vy.~~.~~p.e.':~<?~.~~~~••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .............
kus:1 1.00

50 783-05 Zalití spar, barevné retuše kus 1.00 4500.00 4500.00
51 998782201 ROO Přesun hmot pro konstrukce z kamene. výšky do 6 m % 271,70 3.00 815.10

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 33062,10
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Položkový rozpočet

4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální onravv obiektů

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 784 Malby
52 784498912ROO Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 5 m J m2 313,33 53,401 16731,77~....---.-._--------------------------------------------- ------- -----------

1.NP:4,4*(9,6+1 ,95*2+1 +1 ,95+1 *2+0,4+1 ,35+2,95+1,75+8,81 +2,7)-
3*2,1 153,90--------------_ .. _------------------------------------------------ -----------
3.NP:3,9*(8, 7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6 159,43

53 784452942ROO Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. místn. 5 m .1. m2 313,33 63,001 19739,73-------------------- .. ------------------------------------ ------- -----------
Kap.nám. 8-
1.NP:4,4*(9,6+1 ,95*2+1 +1 ,95+1 *2+0,4+1 ,35+2,95+1,75+8,81 +2,7)-
3*2,1 153,90-------------_ .. ------------_ .. _----_ .......... _------------------------ -----------
3.NP:3,9*(8, 7+5,9+1,7+3,5+0,45+8,8+0,8+2,9)+8,7*3+3,5*1,6 159,43

54 784452941ROO Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. míst. 3,8m .1. m2 425,82 60,501 25761,81--------------------------------------------------------- ------- -----------
?~t_:!~.:?!~~:(~,?_~~,5~~!~~:?!~:9!~~:_8_,~:_~,~_~~,_9):_~,!:~:_~,~_*y)_...... 154,51-_ ........ _----
~~t_:!~.:?!~~:(~,.6.~~:~!~:~,~:~.'~~.~~,!3_~~~~~~1~?!~~~,_1.~~~~*_1.'?_. _••••• 132,45----- ........ --
5.NP:3*(9,3+6,3+2,5+3,5+0,45+8,8+1,2+2,8)+9,3*3+3,2*2 138,85

55 784452945ROO Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. schody 5 m .1 m2 76,65 63,601 4874,941---_ .. _------------ .. _ .. _----------------------------------- ------- ----------- !
10,5*1,46*5 76,65 I

56 784498911ROO Vyhlazení malířskou maso u 1x, výška do 3,8 m .1 m2 425,82 51,701 22014,64--------------------------------------------------------- ------- --_ .. _------
?~t_:!~.:~!~~:(~,?~~'.~~:~~:~!~:9!~~:_8.'~:.~,~.~~,~):.~,!:~.+.~,~.*.1,? __• ___ 154,51

-----------
~~t_:!~.:~!~~:(~,!5.~~:~!~:~,~:.o.'~~_~~,.8.~~~~~~1~?!~:~,.1.~~~~*.1.'?••••• __• 132,45-----------
5.NP:3*(9,3+6,3+2,5+3,5+0,45+8,8+1,2+2,8)+9,3*3+3,2*2 138,85

Celkem za 784 Malby 89122,88
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
57 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,18 246,50 1031,60
58 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 8,37 145,50 1 217,83
59 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,18 172,00 719,82
60 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,59 15,10 884,70
61 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 4,18 210,00 878,84
62 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,37 23,40 195,86
63 979999999ROO Poplatek za skládku t 4,18 587,60 2459,09

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7387,73
Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady
64 001 Zařízení staveniště J kpl 1,00 5000,001 5000,00------------------------_ .. _------------------------------ ------- -----------

~ř!~~~!~ P!?~?~.? .1!~~i9.a_c:.~~.a.ř!~~~~:>!?~~~~~~~:.':~~~?!~~ ••••• _______• 1,00-----------
O.... -_ .............. -_ ........................................................................................ -_ .. -_ ........ -----------
'!1.c:~i!~~~.u.ň.~~,.e~~~~~~~_~~~a.~L ••••• _•••••••••••••• _. _••••• _••• _._ -----------
~ř!~~~! .':c:~i~J~~~~.z.c:ř!~~~!J~?P.ř:.c_h_~'!1_i~~~.'!'!.~):............. _... __. .. _ .. __ .. _ .... _-
vytýčení stávajících IS - při předání staveniště budou objednatelem
zhotoviteli:----------------------------------------------------------------- -----------
eČ~~~~y.~~~~~!~.I.~ .n.C:I~~?j~c:.í.~~Y..P!?:>!~~~.s.t?y~.n_i~!~:••••••• ________ -_ ................
~í!~.~ p'r?.:>.t~:~.,:t?v.~~ ~_e.':r;'l.a.~~t:J~~.?_~i9!t.e.I~~.~~~?č!~ ••••••• _______ ._ .. _--_ .. _--
~ř.í~~~!p.ř~e?!~~~~? ~~:!~!~.C:~~ji.š.t~~l_r;'l~!~.n!j~!i9~. ~P9.tČ~~Y;•••• __._ --_ ..... _ .. -

e~~~~~~ý' ~~~i9_e~~~~<:r.u_~!~~~~!~t~_?_~~~~i.ný"c:.~.k.o.r;'l_u_r:i~?cl.:•• _____• __ -_ .........

~~~9!~t~_n.~~~.r:~eč·.e~i.~~j~_z.d.~y_o.z_i9~!~.e..~!~~~~!~~~.......... ____._. ...... _ ........ _-
~~j~~~~~~~i_s_t~?s_t~P!~_~'!1_C:~~~~!_vý'k_c:~~.~~!~ ~r::~~9;... _... __._____-_._-------
apod.:

65 002 Zábory veřejných ploch - chodník .1. kpl 1,00 22000,001 22000,00
- - - - - - - - - - - _ �� - - - - - - �� - - - - - - - - - _ ���� - - - - - - - - - - - - - - - - _ ������ - ������ - - - �� _ ���� o. .. - - _ ...........•
zábory ploch - soubor: 1 1,00

66 003 Dočasné dopravní značení J kpl 1,00 10000,001 10000,00.... - _ .... - - - - - - - _ .................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .......... _ .... _ •. _ .. - .. - .... - ....................
soubor :1 1,00........ - - .. - .. - _ .. - _ ........ _ ............ - - - - _ .. _ .. - - - - - - - - - - - _ .................. - - _ .. _ ............ ......................

~~~~~:~ .~~~r:~_~~~?~~~.9?P!?y.n.í.~~?~~~!; •• _•••• _. ______• __________ _ .. _--------
zajištění proti odcizení, kontroly, údržby:

67 004 Mimostaveništní doprava .1. kpl 1,00 12000,001 12000,00
�� _ ������ _ ������������������ _ ���� __ ����� _ ����� ___ �� _ �� _ ���� _ �� _ �� ___ �������������� _ ����������� _ �� o. ���� ____ ._---------
zvýšené náklady na mimostaveništní dopravu - soubor:1 1,00
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Položkový rozpočet

4-0133 MZM Lokální opravy objektů
0200 Lokální o rav obiektů

Stavba:
Objekt:

Rozpočet: 0001.00
Lokální o rav

P.Č. Číslo položky Název položky I MJ celkem (Kč)cena / MJ Imnožství
68 005 ~?_n;~~:~~~~í_~~~~~~!. . . 1__~p~__

soubor :1

4500,0011,00 4500,00
1,00

o
~!?~~~<?~~!ll_~~~f!1.?_r:~~~~T_~: • • •• _

!?~~p.?_~i~~_c_~,.t_o_t?9_~~~T_~~~~~~,_~~ii~!~~! P!.?!<?~?!~c~~?_u_Š_~~,_~~~i;<:l~__
~~jl~~~~í_p?!~~~~ý~~_~?:'.?~:~!_. . • _
zpracování a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby
se zakreslením změn:

~<?~!?I_e_t~:_e_~.?_k~~~_ů_~~_~<?~~~~~~!: . _

apod.:

ICelkem za OVN Ostatní a vedlejší náklady 53500,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Počet listů

Rozpočet 1 MZM - oprava topného a vodovodní JKSO

o Kč

Objekt Název objektu SKP
1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potrubí Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo MZM top
Rozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 225868 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem

R M práce celkem
N M dodávky celkem

134614 Oborová přirážka

O Přesun stavebních kapacit

O Mimostaveništní doprava

18024

O

O
O

ZRN celkem 360481 Zařízení staveniště O
Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (IČD) O

ZRN+HZS 360481 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 378 505 Ostatní náklady celkem 18024
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno: Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH
DPH

21,0 %
21,0 %

378505 Kč
79486 Kč

Základ pro DPH
DPH

0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM
0,0 % O Kč

Poznámka:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

457991 Kč

Strana 1



MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potrubí Rozpočet:
1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí MZM - oprava topného a vodovodního p

REKAPITUlACE STAVEBNíCH on.ú
Stavební díl - HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 69314 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 27636 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 4338 O O O O
5 Komunikace 20235 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3094 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 4480 O O O O
96 Bourání konstrukcí 639 O O O O
97 Prorážení otvorů 35842 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 12590 O O O O
711 Izolace proti vodě O 499 O O O
722 Vnitřní vodovod O 134115 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47700 O O O O

CELKEM OBJEKT 225868 134614 O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 5,0 360481 18024
Oborová přirážka O 0,0 360481 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 360481 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 360481 O
Zařízení staveniště O 0,0 360481 O
Provoz investora O 0,0 360481 O
Kompletační činnost (ICD) O 0,0 360481 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 360481 O

CELKEM VRN 18024
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Položkový rozpočet

MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potr Rozpočet: 1
1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí MZM - oprava topného a vodovodního potrubí

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113105111 ROO Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho .1 m2 30,00 99,901 2997,00--------------------------------------------------------- ------- -----------
2*15 30,00

2 130001101ROO Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení .1 m3 22,50 444,001 9990,00----------------------------------- .. --------------------- ------- -----------
15*1*1,5 22,50

3 130901123ROO Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách .1 m3 2,00 5000,001 10000,00------------.-------------------------------------------- ------- -----------
2 2,00

4 139601103ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 .1 m3 22,50 1173,001 26392,50--------------------------------------------------------- ------- ... _--_ .....•. _-
15*1*1,5 22,50

5 139711101ROO Vykopávka v uzavřených prostotách v hor.1-4 .1 m3 1,80 1 547,001 2784,60--------------------------------------------------------- .------ .... _--_ ...•. _--
rybárna:1*1 ,5*1 ,2 1,80

6 151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m .1 m2 45,00 91,701 4126,50--------------------------------------------------------- ------- -----------
15*1,5*2 45,00

7 151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m .1 m2 45,00 20,001 900,00........... _--------------_._---------_ .._--------------- ------- -----------
15*1,5*2 45,00

8 161101501ROO Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 1,80 885,00 1 593,00
9 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m .I m3 6,30 250,501 1578,15--_ ... __ ._---_. __ ._._-----_ ... _-_. __ ..-_ ... _----_._------ ------- -----------

1,8+15*0,3 6,30
10 171201201ROO Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 6,30 15,00 94,50
11 174101102ROO Zásyp ruční se zhutněním _I m3 19,80 297,501 5890,50--------------------------------------------------------- ------- -----------

1,2*15*1 +1 ,8 19,80
12 181101101ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění _I m2 15,00 5,101 76,50_._._-------------------------_._-_ ......... _--_ ..... - ..- ------- --------_ ....

15*1 15,00
13 199000005ROO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 J t 12,60 130,001 1 638,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

6,3*2 12,60
14 58337333 IStěrkopísek frakce 0-32 _I t 3,60 348,001 1252,80.. __ ._._ ... _------_ .... _----_._ ................. _ ........... -_.- ------- -----_ .. _-_ ..

v kotelně: 1,8*2 3,60

Celkem za 1 Zemní práce 69314,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
15 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím

suché maltové směsi m3 5,60 4935,00 27636,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 27636,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 411121232RT2 Osazování stropních desek �. do 60, dl. do 180 cm .1 kus 25,00 173,501 4337,50-----_._ ..- .. __ ....... _-_ ...----------------- .. ----------- ------- -----------

15/0,3/2 25,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4337,50
Díl: 5 Komunikace
17 564751111ROO Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,tl. 15 cm m2 30,00 132,00 3960,00
18 564851111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 30,00 158,50 4755,00
19 591111000UOO Kladení dlažby z kostek kam velkých m2 30,00 339,00 10170,00
20 596215064ROO Příplatek za kladení dlažby tI. 1Ocm, drt, do 50 m2 m2 30,00 45,00 1 350,00

Celkem za 5 Komunikace 20235,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
21 631319163ROO Příplatek za konečnou úpravu mazanin tI. 12 cm m3 0,20 493,00 98,60
22 631416212ROO Mazanina betonová, tloušťka 8 - 12 cm m3 0,20 5865,00 1 173,00
23 632417104ROO Potěr ARDEX samonivelační ručně tI. 4 mm m2 2,00 434,00 868,00
24 631320032RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tI. 10 cm vyztužená

sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm m2 2,00 477,00 954,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3093,60
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na~ozemních stavbách
25 952901114ROO Vyčištění budovo výšce podlaží nad 4 m m2 50,00 89,60 4480,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4480,00
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Položkový rozpočet

MZM top MZM - oprava topného a vodovodního potr Rozpočet: 1
1 MZM - oprava topného a vodovodního potrubí MZM - oprava topného a vodovodního potrubí

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
26 965043321RT2

;~_u;;_~;;~;~;~:~~~.: ~_~t~:: ~I~_~~ _~~~~I: _1_~~ _~_a_~~~i_n_~~I~_1 __ ~~ __ 3195,0010,20 639,00._---_ .. __ ....
1*1*0,1*2 0,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 639,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
27 971028591ROO Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, nad 90 cm .1 m3 5,60 2445,001 13692,00--------------------------------------------------------. ------- -------_ ......

2,2*2*1+1,2*1*1 5,60
28 975022441ROO Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 90 cm do 3 m .1 m 5,00 4430,001 22 150,00------------ .. -------------------------------------------- ------- ---------- ..

2*2+1 5,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 35842,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 41,28 305,00 12590,22

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12590,22
Díl: 711 Izolace proti vodě
30 711140014RAC Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1 x ALP, 1 x

Foalbit S m2 2,00 249,50 499,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 499,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
31 722130803ROO Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 .1 m 80,00 62,401 4992,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

2*30+20 80,00
32 722130806ROO Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100 .1 m 68,00 87,001 5916,00--------------------------------------------------------- ------- -----------

2*30+8 68,00
33 722130916ROO Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 8,00 29,20 233,60
34 722100005RAB Topení, potrubí ocelové pozink. DN 40, ochrana ochrana

potrubí pouzdrem Mirelon m 79,00 915,00 72 285,00--------------------------------------------------------- -- .......... .... __ .... _ ......
23+2*28 79,00

35 722200004RAB Vodovod, potrubí polyetylenové D 40x4,3mm, ochrana .I
792,001ochrana potrubí skruží Mirelon m 64,00 50688,00-----------------_ .... __ .. _----_ ........ _ .. _-------_ .. _---------_ .. _ .. _---- -_ ...... _ .. __ .. -

2*32 64,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 134114,60
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979011221ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 27,56 364,00 10030,59
37 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,56 172,00 4739,73
38 979081121 RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejner 4 t t 523,57 18,40 9633,77
39 979087312ROO Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10m t 27,56 207,00 5704,21
40 979087392ROO Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 110,23 89,60 9876,27
41 979999999ROO Poplatek za skládku t 27,56 280,00 7715,84

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47700,41
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Časový harmonogram stavby MZM Brno - stavební opravy objektů v centru města

ucnazec: t\Ku::s-stav, a.s., t\ornerova f, bUL UU erno
RELATIVNi CAsovA OSA

Stavební díl Srpen 2016 I Září 2016 I liljen 2016 IListopad 2016
31.týdeni32.týden!33.týden 34.týden 35.týden 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden 41.týdon 42.týdon 43.týden 44.týden 45.týden 46.týden 47.týdonl--

Dietrichsteinský palác - oprava hřebenáčů 111111 i 1.1 II I I I III I II I I I I 'I I I

Dietrichsteinský palác - lokální oprava fasády podél
I1111 III I I i I

II I I
ul.Petrská I 1_Biskupský dvůr - oprava vstupních dveří II 11.111 I I I I I I I I II III II I
Biskupský dvůr - čistící zóna II I I I I
Zelný trh 7 - lokální oprava fasády I :
Kapucínské náměstí 8 - vymalování společných

Iprostor vč.schodiště I
Kapucínské náměstí 8 - vstupní dveře do objektu - I

I
I

! I .
repase I
Kapucínské náměstí 8 - oprava vstupních dveří do I

I

I

I
I

Inebytových prostor III I I I
Kapucínské náměstí 8 - revize dešťového svodu 1111 II I I II11 I I I I I II I JI I I II III
Kapucínské náměstí 8 -lokální oprava fasády III I I I II I I I I
Kapucínské náměstí 8 - demontáž nápisu na II I I I I I I I I Ifasádě vč. zapravení
Kapucínské náměstí 2/4 - nové vstupní dveře do

I I III I II I I II Ilékárny
Ulička V. Havla - oprava havarijního stavu

II 1111 I !! i I! I I I i I I IIteplovodního potrubí i
Dodávka a montá_ž držáků_na vlélj~y .. 11U Llil J1 11UU11llllll j I J II II I I I I I III 11111111 111111

Zahájení prací 20. 8. 2016

Ukončení prací 30. 11.2016


