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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo:  2022050S 

 
 uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 OBJEDNATEL:   Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
 

 Sídlo :     Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
 Registrace:    KS Brno B/1147 
 Zastoupená 
    dle písemného pověření:             xxx, výrobně technickým náměstkem 
 
 Osoby oprávněné jednat 
 -  ve věcech technických:  xxx, vedoucí technického provozu 

 
 IČ:   49451871   Bankovní spojení: Komerční banka 
 DIČ:   CZ49451871   č. účtu: xxx 

 
 
1.2.  ZHOTOVITEL :    VODIS Olomouc s.r.o. 
 
 Sídlo :      Olomouc, Tovární 1059/41,  PSČ 779 00  
 Registrace:    KS Ostrava C/20568 
 Zastoupený:     xxx, jednatelem společnosti  
  Osoby oprávněné jednat 
 -    ve věcech smluvních:         xxx 
 -    ve věcech technických:  xxx 
      
  IČ: 25835815   Bank. spojení: ČSOB Olomouc 
  DIČ: CZ25835815   č. účtu:  xxx 
 

 
Čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele dokumentaci:  

AKTUALIZACE HYDRAULICKÉHO MODELU 

VODOVODU KROMĚŘÍŽ 
 

2.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 
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ČL. 3.   ROZSAH A OBSAH  DÍLA 
3.1 Předmětem díla je aktualizace dříve zpracovaného hydraulického modelu vodovodu 

Kroměříž (poslední aktualizace proběhla v r. 2011) v rozsahu sídel Kroměříž, Vážany, 
Kotojedy. Aktualizace bude zahrnovat aktualizaci topologie a odběrů. 

3.2 Výsledný model bude sloužit pro řešení provozních a koncepčních otázek, zejména pro 
návrh měřitelných okrsků pro detekci úniků vody. 

3.3 Předmětem díla budou následující činnosti: 
 zajištění a doplnění potřebných podkladů 
 aktualizace topologie vodovodních řadů  
 aktualizace objektů na síti 
 zpracování uzlových odběrů a údajů z GIS a ZIS 
 vyhodnocení měření a záznamů z CVD, aktualizace řízení modelu 
 posouzení stávajícího stavu 
 průvodní zpráva 
 grafické výstupy, kompletace 
 projednání  

3.4 Dokumentace bude obsahovat: 
 průvodní zprávu 
 tematické mapy pro stávající stav 

3.5   V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor.   

3.6 Součástí předmětu díla není pořízení digitálních map, zaměření vodovodní sítě a 
povrchových znaků, dodávka a instalace programových produktů použitých 
zhotovitelem ke zpracování díla. 

3.7 Součástí díla není terénní měření (hydrantové testy) a detailní kalibrace modelu 
 
ČL. 4.  ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ  DÍLA 
 
4.1 Dokumentace bude vypracována a dodána v rámci dojednané ceny ve 3 tiskových 

vyhotoveních a 1x na CD.  
 
4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 

úhradu. 
 
4.3 Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, 

technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 
 

4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv  
na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
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Čl. 5.  DOBA PLNĚNÍ 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo nejpozději do 31.3.2023 

 
5.2 Dodržení termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 

v článku 6. této smlouvy. 
 

5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí, 
nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebné podklady potřebné pro zhotovení a dokončení 
jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V případě, že nastanou výše uvedené důvody, 
bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen.  

 
5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0,1% z ceny nedodané části díla za 

každý započatý den, počínaje prvním dnem následujícím po dni, ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno.   
 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí odevzdání nebo odeslání dokumentace a podpis předávacího 
protokolu zástupcem objednatele. 
 

ČL. 6.  SPOLUPRÁCE A PODKLADY OBJEDNATELE 
 
6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 

 Data z GIS v rozsahu potřebném pro aktualizaci modelu dle čl.3  
 Data ze ZIS v rozsahu potřebném pro aktualizaci modelu dle čl.3  
 Výkazy hospodaření s vodou 
 Data z vodárenského dispečinku 
 Spolupráci při provádění terénního průzkumu 

 
6.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 

potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 
 

6.3 Objednatel odpovídá za to, že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 
 
ČL. 7.  CENA DOKUMENTACE,  PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 
7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 

Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2020. 
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7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 
 

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435  Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla.  Faktura je 
splatná do 21 dní po jejich obdržení. 

 
7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel   

oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních   
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských sítí, úhradou správních poplatků   
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny  
k výše uvedené ceně při fakturaci. 
 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu  
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 

 
Čl. 8.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1 Na odevzdané dílo, které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 

dobu 24 měsíců od data předání a převzetí díla. 
 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od    
    objednatele. 
 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 

 
8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel  

Popis
hod Kč/hod 

Celkem           

Kč bez DPH

Obstarání podkladů 16 xxx xxx

Obhlídka objektů v terénu 16 xxx xxx

Aktualizace topologie 40 xxx xxx 

Aktualizace odběrů 40 xxx xxx 

Nastavení řízení modelu 24 xxx xxx 

Ověřovací výpočty, ladění 24 xxx xxx 

Zpracování textové části 36 xxx xxx 

Zpracování výkresové části 36 xxx xxx 

Projednání 8 xxx xxx

Kompletace 8 xxx xxx

168 080.00
Celkem bez DPH
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povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 
 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční činností. 
Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč. 

 
Čl. 9.  ZMĚNA ZÁVAZKU 
 
9.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, jestliže se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 

 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 10-

ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 
 
Čl. 10.  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 
10.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 

zhotoviteli.  Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 
 
10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 

předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 
 
10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 

smluvních stran. 
 
10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím 

podepsání obdrží jedno vyhotovení. 
 

10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.  

 
Čl. 11. ZÁVĚREČNÉ  UJEDNÁNÍ 
 
Osobní údaje, které jsou součástí podané nabídky, jsou zpracovávány společností Vodovody a 
kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž,  IČO: 49451871, DIČ: 
CZ49451871, e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve 
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  
 
Údaje uchazeče 
Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje uchazeče za účelem hodnocení podané 
nabídky. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, nezbytným pro případné uzavření 
smlouvy s uchazečem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od ukončení výběrového řízení 



Aktualizace HM vodovodu Kroměříž      SOD č. 2022050S 
     

Strana 6 (celkem 6) 

a v případě uzavření příslušné smlouvy, tato obsahuje prohlášení o zpracovávání 
osobních údajů.  
 
Vaše práva 
Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo 
podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v 
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte 
právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 
Manažery pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz).  
 
 

*** 
 

 
 

V Kroměříži, dne ……………..     V Olomouci, dne …….. 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 
 
 
 
 
 
 

xxx                              xxx 
výrobně technický náměstek    jednatel společnosti 


