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Předmět díla 

- Doplnění objektu veřejného WC do všech stupňů projektové dokumentace v rámci projektu 
"Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic", konkrétně Zhotovitel zpracuje dodatečný návrh přístřešku a zázemí 
(objekt veřejných toalet). U stávajícího zázemí bude pouze změna v napojení na vodu a kanalizaci. 

Parametry projektu 

Základní info Místo realizace náměstí Jiřího z Lobkovic 

Harmonogram Start projektu 03/10/2022 

Odevzdání dokumentace DUR v rámci čistopisu DÚR 

Odevzdání jednotlivých částí dokumentace DSP a DPS proběhne v souladu s dílčími 
termíny etap smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti 
a autorského dozoru na oroiektu "Obnova náměstí Jiňllo z Lobkovic" 

CenOl'á nabídka 

A Architektonická studie objektu 

B.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

B.2 Projektová dokumentace pro stavebnípovolení(DSP) 

(zpracováno) 

B.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 

Celkem bez DPH 

Hodinové sazby 

Poznámky 

Erika Kotková 

Hlavní architekt projektu 

Senior architekt I Projektant 

Junior architekt 

- splatnost faktur je 30 dní ode dne vydání faktury 

- na fakturaci se vztahuje daň dle povinnosti vyplývající ze zákona 

- podrobný popis předmětu obsahu a rozsahu díla je přílohou cenové nabídky 

- cenová nabídka je platná po dobu 1 měsíce ode dne vystavení 

OKč 

111400 Kč 

113 000 Kč 

198 900 Kč 

423300Kč 

1 650 Kč 
1 350 Kč 

950Kč 



Předmět díla 
NJL přístřešek a zázemí 

Příloha č. 1 
Předmět díla 

Studio Perspektiv, s.r.o. 
Belgická 32 120 00 Praha 2 

Doplnění objektu veřejného WC do všech stupňů projketové dokumentace v rámci projektu 
„Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic", konkrétně Zhotovitel zpracuje dodatečný návrh 
přístřešku a zázemí (objekt veřejných toalet). U stávajícího zázemí bude pouze změna v 
napojení na vodu a kanalizaci. 

B.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele -terénní úpravy a 
rekognoskační práce na dotčeném území - zjištění aktuálního stavu. 

Zpracování dokumentace s bezbariérovým řešením stavby. Dokumentace bude zpracována 
s koordinační částí v souladu s platnou vyhláškou č. 405/2017 Sb. DUR bude doplněna o 
orientační propočet dle rozpočtových ukazatelů. 

Přístřešek a zázemí bude včleněno do dokumentace náměstí. 
V rámci přístřešku a zázemí jsou nabízeny následující části: 

• zakomponování přípojek a objektu do koordinačních částí 
• zpevněné plochy budou převzaty z projektu náměstí, jelikož přístřešek i zázemí 

budou osazeny na navržené plochy v projektu náměstí 
• přípojka vody pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů} 
• přípojka vody (nová pro stávající zázemí řidičů} 
• přípojka kanalizace pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů} 
• přípojka kanalizace (nová pro stávající zázemí řidičů} 
• přípojka elektro (nová pro nové zázemí) 
• stavební+ statická část pro přístřešek a veřejné toalety 

Pozn.: Případný budoucí stánek se bude muset napojovat ze zázemí (veřejných toalet) 
jinak je nutné budovat další přípojky- tyto nejsou v nabídce uvedeny. 

WC bude řešeno formou prefabrikovaného výrobku ve spolupráci s realizační firmou. 

B.2 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Zpracování dokumentace s bezbariérovým řešením stavby. Dokumentace bude vypracována 
s koordinační částí v souladu s platnou vyhláškou č. 405/2017 Sb. DSP bude doplněna o 
orientační propočet dle rozpočtových ukazatelů. 

Přístřešek a zázemí bude včleněno do dokumentace náměstí. 
V rámci přístřešku a zázemí jsou nabízeny následující části: 

• zakomponování přípojek a objektu do koordinačních částí 
• zpevněné plochy budou převzaty z projektu náměstí, jelikož přístřešek i zázemí 

budou osazeny na navržené plochy v projektu náměstí 
• přípojka vody pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů) 
• přípojka vody (nová pro stávající zázemí řidičů) 
• přípojka kanalizace pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů) 
• přípojka kanalizace (nová pro stávající zázemí řidičů) 
• přípojka elektro (nová pro nové zázemí) 
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• stavební+ statická část pro přístřešek a zázemí 

Pozn.: Případný budoucí stánek se bude muset napojovat ze zázemí (veřejných toalet) 
jinak je nutné budovat další přípojky - tyto nejsou v nabídce uvedeny. 

WC bude fešeno formou prefabrikovaného výrobku ve spolupráci s realizační firmou. 

B.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Zpracování projektové dokumentace s bezbariérovým řešením stavby. Dokumentace bude 
vypracována s koordinační částí v souladu s platnou vyhláškou č. 405/2017 Sb. 

Přístřešek a zázemí bude včleněno do dokumentace náměstí. 
V rámci přístřešku a zázemí jsou nabízeny následující části: 

• zakomponování přípojek a objektu do koordinačních částí. 
• zpevněné plochy budou převzaty z projektu náměstí, jelikož přístřešek i zázemí 

budou osazeny na navržené plochy v projektu náměstí 
• přípojka vody pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů) 
• přípojka vody (nová pro stávající zázemí řidičů) 
• přípojka kanalizace pro nové zázemí (zkrácení stávající přípojky pro zázemí řidičů) 
• přípojka kanalizace (nová pro stávající zázemí řidičů) 
• přípojka elektro (nová pro nové zázemí) 
• stavební+ statická část pro přístřešek a zázemí 

Pozn.: Případný budoucí stánek se bude muset napojovat ze zázemí (veřejných toalet) 
jinak je nutné budovat další přípojky- tyto nejsou v nabídce uvedeny. 

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet 

Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) tzv. soupisy prací vycházející z 
dokumentace pro provádění stavby (DPS). Kontrolní rozpočet bude proveden i přepočet na 
2020 

Pozn.: Předpokládá se vydání jednoho Wa RZP, nikoliv dělení na části. Přepočet na rok 
2020 se bude lišit od aktuálního i strukturou (jinak sestavy položek v 2020 a novějších 
verzích), rovně u atypický řešeních není možné srovnávat starší výkazy. 

WC bude řešeno formou prefabrikovaného výrobku ve spolupráci s realizační firmou. 

Upozorňujeme, že v předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné další průzkumy a studie jako 
např.: stavebně technický průzkum, kamerové či tlakové zkoušky. 
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