
Číslo smlouvy: SD/2022/0465/150

SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování studie na akci:

Obnova veřejného prostranství lokality I. Olbrachta a J. Suka v Hodoníně

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO: 00284891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100
Zastoupené: ve smluvních záležitostech: ru IaÚ

v technických záležitostech:

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: Atregia s.r.o.

Adresa: Vážného 99/10, 621 00 Brno
IČO: 02017342
DIČ: CZ02017342
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 6177992399/0800
Zastoupený: ve smluvních záležitostí: Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922

/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými
právními předpisy zpracovat a předat objednateli studii - (dále jen „dílo“ nebo také „studie“)
a vykonávat dále sjednané činnosti na akci Obnova veřejného prostranství lokality
I. Olbrachta a J. Suka v Hodoníně v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

2.2. Rozsah a členění díla:

2.2.1.1. Studie stavby bude členěna na analytickou a návrhovou část a bude obsahovat:
- textová část
- situace širších vztahů
- celková situace současného stavu
- problémový výkres
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- situace architektonická  
- situace krajinářských úprav 
- dopravní infrastruktura 
- technická infrastruktura  
- nakládání s dešťovými vodami  
- charakteristické řezy územím  
- návrh materiálového řešení, drobných staveb a mobiliáře  
- vizualizace a perspektivní zobrazení z úrovně chodce  
- odhad realizačních nákladů 

2.2.1.2. posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), pokud bude třeba a nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak; 

2.2.1.3. propočtu celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské 
objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet 
měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných k přípravě 
a realizaci akce a uvedení stavby do provozu; 

2.2.1.4. průběžná projednání studie s dotčenými orgány a objednatelem – tato projednání budou 
ve studii doložena vyjádřením stanoviskem příp. písemným záznamem s potvrzením 
účastníků jednání; 

2.2.1.5. prezentace studie, bude-li požadována. 
 

2.2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem odsouhlasení studie, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady včetně: 

2.2.2.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích 
správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro podání 
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby; např. Oznámení podlimitního záměru dle 
příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., apod., 

2.2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.2.2.3. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 

projektové dokumentace. 
2.2.2.4. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 20/1987 

Sb., v platném znění, o státní památkové péči, a zajištění oznámení záměru stavby 
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. 

2.2.3. Součástí díla je rovněž: 

2.2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování studie, vedení 
těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do 
doby předání a převzetí a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto 
jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, 
která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci, 

2.2.3.2. organizace projednání návrhu studie s veřejností na místě samém, veřejnosti bude 
představen a vysvětlen návrh, případné připomínky nebo návrhy veřejnosti budou 
zapracovány, případně vysvětleny veřejnosti důvody nemožnosti zapracování. Projednání 
s veřejností bude min. ve dvou případech 

2.2.3.3. Prezentace návrhu studie v orgánech města (rada, vedení města), včetně vysvětlení 
a případného zapracování návrhu vzniklých při tomto jednání nebo písemného vysvětlení 
nemožnosti zapracování těchto návrhu 
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Studie dle odst. 2.2.1. a inženýrská činnost v termínu do 150 kalendářních dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo.  

3.2. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního 
řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, 
o kterou se správní řízení prodloužilo. 

3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který vyhotoví zhotovitel, podepíší 
zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.4. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 
Objednatelem bez vad a nedodělků. 

3.5. Místem zpracování díla je sídlo/adresa zhotovitele.  
Místem konání projednání a průběžných konzultací a jednání je město Hodonín, zejména 
sídlo objednatele.  
Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.  

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem bez DPH   338 750      Kč   

DPH 21 %       71 137,50 Kč  

Celkem včetně DPH   409 887,50 Kč  

4.2. V ceně je zahrnuto: 

4.2.1. 4 vyhotovení kompletní studie dle článku 2.2.1. v tištěné formě a 2x v digitální formě na 
DVD, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 
*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 
výkresů. 

4.2.2. 1 x originál (nebo ověřená kopie) a 3 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání 
s orgány a dotčenými subjekty a 1 x v digitální formě, *pdf v digitální formě v editovatelném 
formátu na CD. 

4.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických 
prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky 
variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 
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4.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli 
daňový doklad (dále jen fakturu).  

5.3. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí studie 

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele 
k rukám zástupce za věci technické. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 
do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků.  

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.5. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.7.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.7.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.7.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.7.4. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem, uhradí Městský úřad daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
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6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem 
tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant 
odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.3. Studie bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem 
budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr 
a všechny ostatní doklady tvořící danou studii; 

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě;  

6.5. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na 
to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace 
zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli 
informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany 
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované 
informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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7.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož 
jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. 

7.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

7.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

7.6. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen 
tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

7.7. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 
dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 
dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, 
a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  

7.8. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 
množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. 
Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 
k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 
podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

7.9. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

7.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním studie provést prezentaci 
konečné verze kompletní studie a zapracovat případné připomínky objednatele. 

7.11. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování 
požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN. 

8.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením studie delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na 
straně Zhotovitele. 
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8.3. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část 
sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací. 

8.4. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

8.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení 
povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

8.6. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, 
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, 
popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní 
a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace; 

9.5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby stavby. Oznámení vady musí být 
zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

9.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 
díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 
lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části 
dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý započatý kalendářní den prodlení. 

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných 
vad díla ve výši 5 000,00 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
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10.3. V případě nedodržení povinností autorského dozoru uvedených v čl. 2.2.5. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ 

10.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

11. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group s limitem pojistného plnění min. 250 000,00 Kč. Kopie pojistné 
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 
s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že Město Hodonín v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

12.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

12.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6. Smluvní strany ujednaly, že příkazní smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku. 

12.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 
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Přílohy:  

Příloha č. 1 - Zadání studie 
Příloha č. 2 - Vymezení zájmového území 
 

V Hodoníně dne      V Brně, dne  
 
 
 
____________________________    ______________________________  

Lenka Pravdová              Ing. Martin Vokřál  
Pověřená vedoucí odboru IaÚ    jednatel společnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenka 
Pravdová

Digitálně podepsal 
Lenka Pravdová 
Datum: 2022.12.12 
13:06:21 +01'00'

Ing. Martin 
Vokřál

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Vokřál 
Datum: 2022.12.14 
09:37:25 +01'00'
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Příloha č. 1 - Zadání studie 
 
 

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele studie  

Regenerace Bažantnice - lokalita I. Olbrachta 

 

1. Úvod 
2. Popis stávajícího stavu 
3. Požadavky na technické řešení 
4. Požadavky na kvalifikační a odborné předpoklady 
5. Hodnotící kritéria 
6. Přílohy 

 
1. Úvod 

Bažantnice – místní část města Hodonína byla postižena tornádem v roce 2021. Jedna 
z postižených částí je i v okolí ul. I. Olbrachta, části ul. Křičkova, U Červených domků a J. 
Suka. Na základě této skutečnosti bude provedena studie regenerace tohoto území. 
 

2. Popis stávajícího stavu 
Lokalita je specifikována okolí ulic I. Olbrachta, části ul. Křičkova, U Červených domků a J. 
Suka. Oblast je zastavěna panelovou zástavbou viz přiložená situace se zákresem lokality. 
V lokalitě jsou vybudovány podzemní i nadzemní sítě, chodníky, komunikace, parkovací 
místa, zeleň, mobiliář. 
 

3. Požadavky na technické řešení 
Studií se musí ověřit tyto skutečnosti: 
- majetkové poměry lokality, zjistit soulad či nesoulad stávajících komunikací, oplocení 

atd. s katastrem nemovitostí, 
- zjištění možných investičních akcí dalších možných investorů (správci IS), 
- prověřit a navrhnout dopravní obslužnost (osobní, nákladní a autobusová doprava, 

chodníky, stezky, cyklostezky, parkování apod.), s možností napojení na okolní ulice, 
- prověřit a navrhnout možnost hospodaření s dešťovou vodou, ozelenění, umístění 

mobiliáře, posezení, lavičky, hřiště apod,  
- stanovit kritéria pro další možnou zástavbu, případně dostavbu nebo rekonstrukci, 
- součástí studie bude polohopisné a výškopisné zaměření s doplněním zjištěných 

průběhů podzemních i nadzemních sítí. Vlastní polohopisné a výškopisné zaměření 
zajistí zadavatel. 

Návrh řešení bude projednán s DOOS a SIS. 
 
Minimální obsah studie: 

- Technická zpráva 
- Dendrologický průzkum 
- Grafická část: 
• Výkres stávajících sítí 
• Výkres stávajících komunikací, parkovacích ploch a chodníků 
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• Výkres stávající zeleně 
• Návrh úprav komunikací, parkovacích ploch a chodníků, stezek, cyklostezek  
• Návrh umístění nových sítí, případně přeložek 
• Návrh dosadby zeleně 
• Celkový urbanistický návrh 
• Návrh umístění nových hřišť, mobiliáře apod. 
- Odhad nákladů dle jednotlivých objektů 
- Předpokládaný harmonogram následných dokumentací a povolení ke stavbě 

 
Zadavatel dodá Geodetické zaměření - polohopis, výškopis, povrchové znaky, stromy keře 
s uvedením průměru kmene, bez průběhů podzemních a nadzemních sítí 
 
 

4. Přílohy 
 
a) Přehledná situace se zákresem řešené lokality 
b) Seznam správců sítí 

 
a) Přehledná situace se zákresem řešené lokality 
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c) Seznam správců sítí  

Jedná se o tyto správce: 

VaK Hodonín, a.s. 

EG.D s.r.o. 

ČEZ Teplárenská, a.s. 

Městská bytová správa, s.r.o. 

NetConnect, s.r.o. 

CETIN a.s. 

Eltodo osvětlení s.r.o. 

GasNet s.r.o. 

Detailní kontakty budou předány na úvodním jednání 
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Příloha č. 2 - Vymezení zájmového území 

 

 

 

 


