

S M L O U V A

o spolupráci při realizaci stavby č.
OSTRM/2017/43
VRI/OST/2017/6/Ži

I.

Smluvní strany

1. Smluvní strana: **Statutární město Mladá Boleslav**
se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené primátorem města MUDr. Raduanem Nwelati,
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: xxx
(dále jen Město)
2. Smluvní strana: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupená: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s.
Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s.
IČO: 463 569 83
DIČ: CZ 463 569 83
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav,
číslo účtu: xxx
(dále jen VaK)

II.

Úvod

- 1) VaK bude realizovat prostřednictvím svého dodavatele, který byl vybrán ve výběrovém řízení, stavbu „Mladá Boleslav, Dukelská – kanalizace a vodovod“, při které bude rekonstruováno 570,6 m kanalizačních stok jednotné městské kanalizace profilu DN 600-1200 mm a 568,42 m veřejného vodovodu profilu DN 80-150 mm (dále jen Stavba). Pro Stavbu VaK zajistil zpracování projektové dokumentace, číslo zakázky 20160268 v prosinci 2016, zpracovatel projekční kancelář ŠINDLAR s. r. o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236. Rekonstrukcí se zvětšením průtočného profilu bude řešeno mimo jiné i přetěžování jednotné kanalizace při intenzivních deštích.
- 2) VaK při realizaci počítá s tím, že povrchy ploch chodníků a komunikací ve vlastnictví města dotčené Stavbou je povinen uvést do původního stavu v rozsahu uvedeném ve vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav zn. ODSH-280/9-2017-36/4 z 6. 1. 2017 (příloha č. 1 Smlouvy).
- 3) Vzhledem k tomu, že Město připravuje v ulici Dukelská v Mladé Boleslavi rekonstrukci komunikace v úseku od ul. Jilemnického k ul. Laurinově, dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci svých staveb.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci a úhradě nákladů při opravě komunikace a chodníků v ulici Dukelské po realizaci Stavby.
- 2) Rozsah prací na opravách povrchů komunikace a chodníků po ukončení realizace Stavby (který je v souladu s požadavky Města) je podrobněji specifikován v projektové dokumentaci VaK zpracované projekční kanceláří ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 / viz Příloha č. 3 Smlouvy - Situace oprav komunikací Dukelská č. výkresu C.5.1.

IV.

Společná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při realizaci Stavby.

- 1) VaK se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout Městu veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací a chodníků.
- 2) Město se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby (kanalizace a vodovod) zajistit opravu povrchů komunikací a chodníků v ulici Dukelská v rámci svého záměru na rekonstrukci komunikace. Město provedení předpokládá v návaznosti na ukončování prací na kanalizaci a vodovodu ve dvou etapách v období červen – říjen 2017 a v poslední etapě, která bude realizována v roce 2018.
- 3) Z tohoto důvodu se Město a VaK dohodly na vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto akci (stavbu) bez složení vratné kauce a místních poplatků.
- 4) VaK bude při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se bude zástupce Města účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
- 5) VaK se zavazuje uhradit Městu za provedení oprav povrchů komunikací a chodníků v rozsahu podle čl. III. cenu, která bude vycházet z nabídkové kalkulace dodavatele Stavby, kterého VaK vybrala v transparentním výběrovém řízení. Položkový výkaz prací a dodávek týkající se prací na komunikaci a chodnících je přílohou č. 2 Smlouvy. Výše nákladů na opravu komunikací a chodníků, kterou VaK poskytne Městu, činí **3.364.371,28 Kč (bez DPH)**. Jejich výše bude stanovena podle skutečně provedených či neprovedených prací na opravách komunikací a chodníků, kterou vždy po skončení etapy předloží VaK Městu k odsouhlasení. Z důvodu etapizace je nutno vybudovat provizorní panelovou plochu, VaK na tuto provizorní panelovou plochu přispěje Městu částkou **206.190,- Kč bez DPH**. Dále se VaK bude podílet částkou **197.360,- Kč bez DPH**, a to na vícepracích souvisejících s etapovostí realizace křižovatky ulic Dukelská, Štefánikova (zejména na vícepracích světelné signalizace).
- 6) VaK uhradí cenu uvedenou v čl. IV., odst. 5) Městu na základě faktury, kterou mu Město vystaví, faktury budou vystavovány vždy po ukončení etapy. Splatnost faktury byla sjednána na 14 dnů ode dne doručení faktury VaK.
- 7) Předání a převzetí provedení opravy povrchů komunikací a chodníků budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních stran a o předání a převzetí společně sepiší zápisy.

- 8) Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy kanalizace či vodovodu), pak bude k řešení přizván VAK se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě komunikace.

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného předpisu.
- 4) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) VaK ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

Přílohy: č. 1 – vyjádření č.j. ODSH-280/9-2017-36/4 z 6.1.2017

č. 2 - Položkový výkaz prací a dodávek

č. 3 - Situace oprav komunikací Dukelská

V Mladé Boleslavi dne

Město Mladá Boleslav

V Mladé Boleslavi dne

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

.....
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva a. s.

.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva a. s.

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3367 ze dne 4. května 2017.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát Mladá Boleslav