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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  

 
Zastoupený  :  Lena Mlejnková, starostka 

IČ   :  00276111    

DIČ   :  CZ00276111    

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Ladislav Vacátko, odbor rozvoje a správy majetku 

Tel   :  481 629 234,  

E-mail   :  vacatko@mu.semily.cz  

   

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : Ludmila Němcová stavba a rekonstrukce silnic  

Sídlo   : Pernerova 168 Pardubice 530 02  

  
Zastoupený  : Ludmilou Němcovou 

IČ   : 13228382 

DIČ   : CZ 495915005  

Bankovní spojení :   

Zapsaný v obchodním rejstříku-fyzická osoba obecní živnostenský rejstřík 24868 Pardubice 

Oprávněný k jednání  
ve věcech technických:   

Tel   :   

E-mail   :   

  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   
Rekonstrukce chodníku v ulici Jizerská a Slunečná 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše 

uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad 

a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno 

v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo 

dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Článek 3 

Dílo 

3.1.  Dílem se rozumí rekonstrukce části chodníku v Jizerské ulici a rekonstrukce chodníku 

v ulici Slunečná dle zadávací dokumentace z 23.02.2017. 

 Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou 

Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 21. 3. 2017, která jako příloha č. 1 tvoří 

nedílnou součást této smlouvy,(vše dále jen „dílo“). 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním 

předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

 Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné 

provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně 

inženýrská opatření apod.). 

 Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto 

sítí. 

 Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště 

případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  

 Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob. 

 Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 

 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních 

pracích.  

 Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky 

během stavby. 

 Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu po ukončení stavby. 

 Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD.  

 Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prová-

děcí dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.) 

3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu 

plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně 

souhlasí. 
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Článek 4 

Termín provádění díla 

a)   Zahájení prací     červenec  2017 

b)   Ukončení prací  

1) Jizerská      do 28. 08. 2017 

2) Slunečná     do 31. 10. 2017  

 

Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele: 

Stavební objekt Cena (bez DPH) 

Chodník Jizerská 383 873,20Kč 

Chodník Slunečná 754 849,00Kč 

Ostatní stavební náklady nutné k provedení 
díla 

        0  

Povinná rezerva                          100.000 Kč 

Celkem 1  238 722,20 Kč 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle 

platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této 

smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí 1 498 853,60 

Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky 

pro výběrové řízení ze dne 21. 3. 2017, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 

této smlouvy.  

5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a 

ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany 

prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 

občanského zákoníku. 

5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - 

tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo 

jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a 

změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem 

doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou 

umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je 

možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení 

oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu 

na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena 

z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné 

změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce 

nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě 

možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné 

změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a 

automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1. 
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5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby 

některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou 

tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn 

zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 

smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace 

Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o 

výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 

jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 

dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za 

vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení 

uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní 

strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.9.  V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši 

povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu 

rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

Článek 6 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit 

provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a 

to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy 

mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 

na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě 

vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu 

nestvrdí ve finančním harmonogramu.  

6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

6.4.  Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

6.5. Dílčí faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 

10 % smluvní ceny za dílo uhradí Objednatel po provedení (dokončení, předání a 

převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí 

Objednatel Zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.  

6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude 

odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované 

období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem 

položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást 

cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, 

která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany 

TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu 

fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury 

Objednateli. 

6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů 

od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou 

zúčtovány předchozí platby. 
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6.10. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle 

odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn 

Objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po 

sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení Zhotovitelem. Pokud vícepráce 

nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude 

fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená 

v článku 5.  

 

Článek 7 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. 

Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí 

být denně přístupný na stavbě. 

7.2.  Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 

smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 

dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování 

dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří 

pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním 

deníku provedené Zhotovitelem. 

7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných 

Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4.  Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, 

k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele, a to 

zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny 

před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí 

k tíži Zhotovitele. 

7.5.  Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se 

dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 

nutné pro bezchybný chod prováděných prací. 

7.6.  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu 

se zákonem o odpadech.    

7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku 

způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat 

Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to 

samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny 

zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. 

Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel 

stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí 

náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí 

náklady spojené s kontrolou Zhotovitel. 

8.3.  Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu 

Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění 

díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli 

minimálně 2 dny před dnem kontroly. 
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Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla 

bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel 

nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.  

9.2.  V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání 

s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a 

Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je 

Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 

Článek 10 

Záruka 

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní 

provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, 

platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, 

technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních 

předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční 

doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se 

prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání 

odstraněné vady  Zhotovitelem. 

 

Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den 

prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem 

ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne 

stavby, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 

za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí 

prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že 

výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím 

protokolu, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 

případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 

nepřiměřená. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i 

započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 

smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen 

uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní 

pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 

škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž 

porušení se vztahuje smluvní pokuta. 
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Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) Objednatele:  Martin Boreš – odbor rozvoje a správy majetku  

b) Zhotovitele: Ludmila Němcová 

12.2. Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen 

Zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné 

zástupcem Objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku 

Zhotovitele. 

  

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a 

stavbu stavebnímu dozoru Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i 

kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž 

jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj 

(na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného 

pracovníka Zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby Zhotovitele a 

na požádání bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn 

dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 

Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 

zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s 

požadavky a potřebami Objednatele. 

 

Článek 14 

Platnost a účinnost smlouvy 

 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, 

oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 

formě se vylučuje.  

15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních 

stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě 

vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

15.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 

v platném znění. Smlouvu v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 

a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zadavatel obdrží dva. 

Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 10. 4. 2017 pod číslem 

usnesení 170410/RM/162 

15.7.  Přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne  21. 3. 2017 
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V Semilech dne 3. 5. 2017      V Jilemnici dne 9. 5. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

      za Objednatele            za Zhotovitele  

      Lena Mlejnková       Ludmila Němcová 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Semily Datum: 18.11.2016

Zadavatel: IČ:

Město Semily, Husova 82, 513 01 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Kamil Hronovský DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 383 873,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 383 873,20 21,00% 80 613,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 464 486,57

Semily - Řeky, PD na V. etapu regenerace panelového sídliště

SO 101 - Komunikace - část chodníku Jizerská
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Semily Datum: 18.11.2016

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Projektant: Kamil Hronovský 

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 383 873,20

HSV - Práce a dodávky HSV 383 873,20

    1 - Zemní práce 64 534,00

    5 - Komunikace pozemní 200 260,50

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 419,70

    997 - Přesun sutě 22 011,00

    998 - Přesun hmot 12 648,00

Semily - Řeky, PD na V. etapu regenerace panelového sídliště

SO 101 - Komunikace - část chodníku Jizerská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Semily Datum: 18.11.2016

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Projektant: Kamil Hronovský 

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 383 873,20

D HSV Práce a dodávky HSV 383 873,20

D 1 Zemní práce 64 534,00

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 43,000 45,00 1 935,00 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic

VV 43 43,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

2 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 330,000 43,80 14 454,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm

VV 160 + 170 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

3 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 330,000 85,00 28 050,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 160 + 170 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

5 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm

VV 10 10,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

9 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 95,000 35,00 3 325,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek záhonových

VV 45 + 50 95,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

SO 101 - Komunikace - část chodníku Jizerská

Semily - Řeky, PD na V. etapu regenerace panelového sídliště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

12 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 90,000 45,00 4 050,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

VV 95 * 0,5m * 2 90,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

33 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 90,000 68,00 6 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV 95 * 0,5 * 2 90,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

35 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,600 125,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 90*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

39 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 330,000 15,00 4 950,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "Přehutnění parapláně  - pouze dle lokálních podmínek"

VV 170 + 160 330,000

VV Součet 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

D 5 Komunikace pozemní 200 260,50

53 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 330,000 138,00 45 540,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby"

VV Mezisoučet 330,000

VV Součet 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

61 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 330,000 165,00 54 450,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 

mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV "Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby"

VV Mezisoučet 330,000

VV Součet 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

63 M 592452665 dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná m2 339,900 295,00 100 270,50

VV "Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby"

VV 170 + 160 330,000

VV Mezisoučet 330,000

VV Součet 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

VV 330*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 339,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 84 419,70

88 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 214,000 180,00 38 520,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

VV 103 + 100 + 3 +3 +5 214,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

89 M 592174155 obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm kus 216,140 105,00 22 694,70

PP obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm

VV 214*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 216,140

91 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 330,000 68,00 22 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

VV " pouze dle lokálních podmínek"

VV 170 + 160 330,000

VV Součet 330,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

93 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2016 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

VV  3 + 3 + 3 9,000

VV "viz výkresy PD přílohy B.1.1 - B.1.12"

D 997 Přesun sutě 22 011,00

101 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele t 151,800 45,00 6 831,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele

103 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 151,800 100,00 15 180,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

D 998 Přesun hmot 12 648,00

104 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 148,800 85,00 12 648,00 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
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3156 Semily-Rekonstrukce chodníku Slunečná Rozpočet: 3156/104

100 Rekonstrukce chodníku Slunečná

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 111301111R0X Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním na skládku 

zhotovitele m2 40,00 32,00 1 280,00

40,00

2 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 5,80 35,00 203,00

5,80

3 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 622,50 25,00 15 562,50

622,50

4 113108405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2 557,80 35,00 19 523,00

557,80

5 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 80,40 55,00 4 422,00

80,40

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 314,10 62,00 19 474,20

314,10

7 120001101RRX Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení včetně jeho 

ochrany a úpravy soubor 1,00 12,00 12,00

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 687,30 15,00 10 309,50

687,30

9 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 308,60 85,00 26 231,00

308,60

10 979071131R00 Očištění vybouraných kostek mozaikových, kam. těž. m2 5,80 35,00 203,00

5,80

11 979082213RXX Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele t 466,97 25,00 11 674,14

12 979084212RRX Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku inv. do 2 km 

včetně naložení a složení t 0,68 55,00 37,64

13 979990103RBT Poplatek za skládku suti - beton t 45,54 100,00 4 554,45

14 979990112RAS Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 79,05 325,00 25 689,95

15 979999997RŠT Poplatek za skládku suťi - štěrky t 342,38 35,00 11 983,13

Celkem za 1 Zemní práce 151 159,50

Díl: 5 Komunikace
16 564791111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 32 mm m3 151,27 650,00 98 322,25

151,27

17 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 95,40 310,00 29 574,00

- chráničky těsnit na obou koncích 

Předpokládaná výměra: 50,0 m 

- účtování dle skutečného rozsahu na stavbě"

TZ, v.č.B/03:687,30

TZ, v.č.B/03:308,60

TZ, v.č.B/03:5,80

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Ochranná a podkladní vrstva vozovky, chodníku a ZP:151,2650

- v místech zvýšeného zatížení (namáhání), malého krytí, špatného přístupu nebo v místě křížení např. s obrubou 

musí být kabely vloženy do plast. půlených chrániček 

TZ, v.č.B/03:295,20+255,50+7,10

Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

TZ, v.č.B/03:9,20+1,20+19,30+50,70

TZ, v.č.B/03:314,10

Poplžka obsahuje:

- zajištění ochrany kabelového vedení dotčeného výkopem pro konstrukci vozovky a doplňkových konstrukcí 

Položka zahrnuje: 

- obnažení dotčených kabelů ručním obkopáním 

- zavěšení nebo jiné podepření 

- opětovný obsyp ochrannou vrstvou z kopaného písku ŠP fr. 0-4 mm v tl. min. 0,3 m 

- položení nové výstražné fólie dle typu vedení 

TZ, v.č.B/03:5,80

TZ, v.č.B/03:80,40+5,80+295,50+197,70+40,00+3,10

Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava komunikace ulice Slunečná

TZ, v.č.B/03:40,00
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3156 Semily-Rekonstrukce chodníku Slunečná Rozpočet: 3156/104

100 Rekonstrukce chodníku Slunečná

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava komunikace ulice Slunečná

31,52

63,88

18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 199,96 145,00 28 994,20

177,42

18,42

4,12

19 596215028R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě m2 381,50 5,00 1 907,50

321,66

35,36

24,48

20 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 364,30 165,00 60 109,50

207,00

50,10

82,04

25,16

21 596215048R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě m2 364,30 5,00 1 821,50

207,00

50,10

82,04

25,16

22 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 323,50 120,00 38 820,00

323,50

23 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 96,35 450,00 43 359,30

31,84

64,52

24 59245266 Dlažba betonová 20x10x8 cm barva šedá povrch standart

m2 211,14 220,00 46 450,80

211,14

25 59245268 Dlažba betonová 20x10x8 cm barva antracit povrch standart

m2 51,10 350,00 17 885,70

51,10

26 59245270 Dlažba betonová 10x10x6 cm barva okrová povrch standart

m2 18,79 260,00 4 884,98

18,79

27 59245275 Dlažba betonová 20x20x6 cm barva okrová povrch standart

m2 180,97 310,00 56 100,20

180,97

28 59245276 Dlažba betonová 20x20x8 cm barva okrová povrch standart

m2 83,68 330,00 27 614,66

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/10/8 antracit:50,10*1,02

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 10/10/6 okrová:18,42*1,02

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/20/6 okrová:177,42*1,02

Dlažba 20/10/8 šedá:207,00*1,02

Dlažba reliéfní 20/10/8 antracit:25,16

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/10/8 šedá:207,00

Dlažba 20/10/8 antracit:50,10

Dlažba 20/20/8 okrová:82,04

Dlažba reliéfní 20/10/8 antracit:25,16

TZ, v.č.B/03, C/03,04:323,50

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dvoulinka:31,52*1,01

Čtyřlinka:63,88*1,01

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/20/8 okrová:82,04

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/20/6 okrová:177,42

Dlažba 10/10/6 okrová:18,42

Dlažba reliéfní 20/10/6 antracit:4,12

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/20/6 okrová:321,66

Dlažba 10/10/6 okrová:35,36

Dlažba reliéfní 20/10/6 antracit:24,48

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/10/8 šedá:207,00

Dlažba 20/10/8 antracit:50,10

Dvoulinka:31,52

Čtyřlinka:63,88

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 

TZ, v.č.B/03, C/03,04:
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3156 Semily-Rekonstrukce chodníku Slunečná Rozpočet: 3156/104

100 Rekonstrukce chodníku Slunečná

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Oprava komunikace ulice Slunečná

83,68

29 59245280 Dlažba betonová 20x10x6 cm barva antracit reliéfní pro 

slabozraké m2 4,20 610,00 2 563,46

4,20

30 59245281 Dlažba betonová 20x10x8 cm barva antracit reliéfní pro 

slabozraké m2 25,66 695,00 17 835,92

25,66

Celkem za 5 Komunikace 476 243,99

Díl: 8 Trubní vedení
31 899202111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg kus 1,00 1 500,00 1 500,00

1,00

32 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 1,00 1 500,00 1 500,00

33 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 12,00 450,00 5 400,00

34 55242510.B Mříž pro vozovku D400 dle PD včetně dodávky kalového koše 

H600 Pz kus 1,00 3 100,00 3 100,00

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 11 500,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
35 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m 319,60 195,00 62 322,00

2,30

164,50

151,80

1,00

36 59217421 Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý kus 2,32 101,00 234,62

2,32

37 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 166,15 110,00 18 275,95

166,15

38 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 153,32 105,00 16 098,39

153,32

39 59217480 Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 kus 1,01 320,00 323,20

1,01

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 97 254,16

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 534,04 35,00 18 691,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 18 691,36

Obrubník 150/250/1000:164,50*1,01

TZ, v.č.B/03:

Obrubník nájezdový 150/150/1000:151,80*1,01

TZ, v.č.B/03:

Obrubník náběhový 150/250(150)/1000:1,00*1,01

TZ, v.č.B/03:

Obrubník 100/250/1000:2,30*1,01

TZ, v.č.B/03:

Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno.

TZ, v.č. /05:

Pro UV:1

TZ, v.č. /05:

Pro UV:1

TZ, v.č.B/03:

Obrubník 100/250/1000:2,30

Obrubník 150/250/1000:164,50

Obrubník nájezdový 150/150/1000:151,80

Obrubník náběhový 150/250(150)/1000:1,00

Dlažba reliéfní 20/10/8 antracit:25,16*1,02

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba 20/20/8 okrová:82,04*1,02

TZ, v.č.B/03, C/03,04:

Dlažba reliéfní 20/10/6 antracit:4,12*1,02

TZ, v.č.B/03, C/03,04:
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