

Dodatek č. 15/2022/4
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo také „*SFDI*“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
zastoupená ředitelem
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA
(dále jen „*příjemce*“)

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
zastoupený
Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA
ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace na
základě zmocnění vydaného usnesením Rady Středočeského kraje č. 024-45/2022/RK ze
dne 8. 12. 2022
(dále jen „*zřizovatel příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10, odst. 3. Smlouvy
č. 15/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 ze dne 11. 4. 2022 ve znění Dodatku č. 15/2022/1 ze
dne 8. 6. 2022, ve znění Dodatku č. 15/2022/2 ze dne 6. 9. 2022 a ve znění
Dodatku č. 15/2022/3 ze dne 10. 10. 2022 (dále jen „*Smlouva*“)

t e n t o D o d a t e k č. 15/2022/4:

Článek 2
Účel Dodatku č. 15/2022/4

Účelem tohoto Dodatku č. 15/2022/4 je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2022 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022 a změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „**Účel a výše poskytnutí finančních prostředků**“:

- v odst. 2. se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově doplňuje text: „změnového řízení č. 143 schváleného dne 30. 10. 2022 a změnového řízení č. 156 schváleného dne 22. 11. 2022.“

- odst. 3. nově zní:

„3. V roce 2022 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 článku 4 v členění dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Dodatku č. 15/2022/4 celkem částku:

1 142 386 393 Kč

(slovy: jedna miliarda jedno sto čtyřicet dva milionů tři sta osmdesát šest tisíc tři sta devadesát tři korun českých).

V uvedené částce jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 941 916 436 Kč, které poskytovatel převádí v návaznosti na schválený převod finančních prostředků na základě Protokolu o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2021 k čerpání v roce 2022 (dále jen „Protokol“) uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, který je nedílnou součástí Smlouvy, výhradně pro akce jmenovitě uvedené v Seznamu převodů finančních prostředků do roku 2022, jenž je Přílohou č. 1 k tomuto Protokolu. Přehled o uzavřené Smlouvě č. 15/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a její realizaci v roce 2021 je uveden v Příloze č. 2 tohoto Protokolu.“

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 15/2022/4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v čl. 4 odst. 3. Smlouvy, jak je upravena Dodatkem č. 15/2022/4 zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání tohoto Dodatku č. 15/2022/4 již uvolněné příjemci.

3. Ruší se Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2022/3, které nahrazují Příloha č. 1 až Příloha č. 3 Dodatku č. 15/2022/4. Všude ve Smlouvě, kde je v textu odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.
4. Dodatek č. 15/2022/4 má tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí;
Příloha č. 2: Národní akce;
Příloha č. 3: Globální položky;
5. Ve věcech Smlouvy a vypořádání finančních prostředků, které byly na základě této Smlouvy poskytnuty, jedná za příjemce osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy, jejíž kontaktní e-mail je: xxxxxxxxxxxxxxxx

Příjemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě, a to s účinností dnem následujícím po dni prokazatelného doručení oznámení o této změně Poskytovateli.
6. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 15/2022/4 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
7. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek č. 15/2022/4 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
8. Dodatek č. 15/2022/4 je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace

V Praze dne

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvkové organizace
na základě zmocnění Rady Středočeského kraje
Středočeský kraj

Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
Národní akce		421 544 331,00	-3 000 000,00	418 544 331,00
1	prostředky z rozpočtu SFDI	421 544 331,00	-3 000 000,00	418 544 331,00
Globální položky		922 372 105,00	-198 530 043,00	723 842 062,00
1	prostředky z rozpočtu SFDI	922 372 105,00	-198 530 043,00	723 842 062,00
	z toho neinvestice (50)	144 701 624,28	-18 701 624,28	126 000 000,00
	z toho investice (60)	777 670 480,72	-179 828 418,72	597 842 062,00
Celkem		1 343 916 436,00	-201 530 043,00	1 142 386 393,00

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022

Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Národní akce

Příloha č. 2 k Dodatku č. 15/2022/4

Počet akcí

10

Označení zdrojů

1

v Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5211521002	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou	1 977 574 000,00	18 800 604,00	11 800 604,00	18 800 604,00	0,00	18 800 604,00	11/24	12/27	STC	KSÚ
5211521003	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou	2 115 988 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	03/22	12/27	STC	KSÚ
5211521004	60	a2	N	R25	II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice	600 368 000,00	28 177 584,00	28 177 584,00	28 177 584,00	0,00	28 177 584,00	11/24	12/27	STC	KSÚ
5211521005	60	a2	N	R	II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy	168 387 000,00	72 000 000,00	115 000 000,00	90 000 000,00	-18 000 000,00	72 000 000,00	06/20	12/22	STC	KSÚ
5211521010	60	a2	N	R24	Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610	1 429 980 000,00	5 092 242,00	15 092 242,00	5 092 242,00	0,00	5 092 242,00	11/24	12/27	STC	KSÚ
5211521047	60	a2	N	R	II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe	418 300 000,00	219 213 470,00	4 213 470,00	204 213 470,00	15 000 000,00	219 213 470,00	06/20	12/22	STC	KSÚ
5211521048	60	a2	N	R23	II/610 Kosmonosy, obchvat – III. etapa	280 000 000,00	1 424 695,00	7 424 695,00	1 424 695,00	0,00	1 424 695,00	03/23	12/24	STC	KSÚ
5211530069	60	a3	N	R23	Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez křižovatky I/38 x TVK)	280 000 000,00	3 738 640,00	9 738 640,00	3 738 640,00	0,00	3 738 640,00	03/22	12/24	STC	KSÚ
5211530070	60	a3	N	R23	Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164	90 750 000,00	2 034 932,00	26 034 932,00	2 034 932,00	0,00	2 034 932,00	03/23	12/24	STC	KSÚ
5211720058	60	a2	N	R24	II/101 Úvaly - Říčany	214 195 000,00	8 062 164,00	31 062 164,00	8 062 164,00	0,00	8 062 164,00	09/24	12/27	STC	KSÚ
Celkem						7 575 542 000,00	418 544 331,00	288 544 331,00	421 544 331,00	-3 000 000,00	418 544 331,00				
50						-	-	-	-	-	-				
60						7 575 542 000,00	418 544 331,00	288 544 331,00	421 544 331,00	- 3 000 000,00	418 544 331,00				

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022
Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Vysvětlivky:

Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Globální položky

Příloha č. 3 k Dodatku č. 15/2022/4

Počet akcí

8

Označení zdrojů

1

v Kč

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	*Z toho převody	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5001160006	50	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plnicích funkcí nevybudovaného SOKP	206 154 000,00	126 000 000,00	25 293 618,00	144 701 624,28	-18 701 624,28	126 000 000,00	03/21	12/22	BAL	KSÚ
5001160006	60	a2	G	G	Rekonstrukce a opravy komunikací plnicích funkcí nevybudovaného SOKP	206 154 000,00	45 000 000,00	65 686 448,00	77 400 015,00	-32 400 015,00	45 000 000,00	03/21	12/22	STC	KSÚ
5211521006	60	a2	G	G	Rekonstrukce mostů a silnic ve Středočeském kraji	276 271 000,00	375 000 000,00	210 170 466,00	470 308 999,72	-95 308 999,72	375 000 000,00	01/22	12/22	STC	KSÚ
5211521007	60	a2	G	GS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – KSUS STC	102 049 000,00	143 509,00	57 710 003,00	4 710 003,00	-4 566 494,00	143 509,00	01/21	12/24	STC	KSÚ
5211521009	60	a2	G	GS	Rekonstrukce mostů Nymburk	575 351 000,00	38 000 000,00	103 147 328,00	56 187 221,00	-18 187 221,00	38 000 000,00	01/21	12/24	STC	KSÚ
5211521011	50	a2	G	GS	Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a)	415 600 000,00	0,00	25 820 436,00	0,00	0,00	0,00	03/21	12/24	STC	KSÚ
5211521011	60	a2	G	GS	Rekonstrukce objízdných tras - stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev.č. 2769-1, II/272, II/276, most ev.č. 27513-1a)	415 600 000,00	136 000 000,00	149 845 253,00	162 365 689,00	-26 365 689,00	136 000 000,00	03/21	12/24	STC	KSÚ
5211530068	60	a3	G	GPS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – KSUS STC	24 760 000,00	3 698 553,00	15 698 553,00	6 698 553,00	-3 000 000,00	3 698 553,00	01/20	12/22	STC	KSÚ
Celkem						2 221 939 000,00	723 842 062,00	653 372 105,00	922 372 105,00	-198 530 043,00	723 842 062,00				

50						621 754 000,00	126 000 000,00	51 114 054,00	144 701 624,28	-18 701 624,28	126 000 000,00				
60						1 600 185 000,00	597 842 062,00	602 258 051,00	777 670 480,72	-179 828 418,72	597 842 062,00				

Údaje uvedené ve sloupci "*"z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Změnové řízení č. 143 schválené dne 30. 10. 2022
Změnové řízení č. 156 schválené dne 22. 11. 2022

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice