

Příloha č. 1.3

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022 / 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – PS Český Těšín a PS TO Karviná,
PS TO Jablunkov - Údržbové práce na železničním svršku a spodku

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **928 941,18 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 08. 12. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 01. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Č. Těšín - údržba kolejí a výhybek; ŽST Třinec - kol.č.5A - výměna svěrkových kompletů, ŽST Louky nad Olší - podbití výhybkových pražců výh.č.17, ŽST Louky nad Olší - ODB Dárvov - výměna kolejnic, ŽST Petrovice, Karviná město - kolejí č 101; Mosty u Jabl. - st.hr. ČR/SR - úprava přejezdu, MuJ, Bystřice - broušení výhybek

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 05. 12. 2022