
SMLOUVA O PROVÁDĚNI 
PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - 
od 1.1. 2023 do 31.12.2027

Číselný kód části veřejné zakázky: 179212

Název části veřejné zakázky: Kladno



OBSAH

I. SMLUVNÍ STRANY.....................................................................................................3
II. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ............................................................................ 3
III. PŘEDMĚT SMLOUVY..............................................................................  6
IV. ZÁKLADNÍ ZÁSADY.................................................................................................. 8
V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ........................10
VI. CENY ZA PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..............................................12
VII. PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY.............................................................................13
VIII. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ..................................................................14
IX. ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ......................................................... 14
X. ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY..................................................................16
XI. NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI....................................................... 17
XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY.............................................................18
XIII. SMLUVNÍ SANKCE.................................................................................................. 20
XIV. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE....................................................................................21
XV. USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY.............................................. 22
XVI. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA..................................................................25
XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.................................................................................. 25

PŘÍLOHA c. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 29
PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023.................................................. 32
PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN..................................................................................................................................... 33
PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ. 35
PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ........................................................... 50
PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ......................................................................51
PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ.........................................72
PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI...................... 82
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE............................................................................. 83
PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI...........84
PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY................................................................ 85

Stránka 2 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností -od 1.1. 2023 do 31.12.202y



Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od 1.1. 2023 do 31.12. 2027
Číselný kód části veřejné zakázky: 179212 

Název části veřejné zakázky: Kladno

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl ÁXII, vložka 540
zastoupený 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. Kloboucká lesní s.r.o.
IČO: 25532642, DIČ: CZ699003128
se sídlem Vlárslcá 321, Brumov - Bylnice 763 31
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 31085
zastoupená
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Zlín

číslo účtu: 19-7343400227/0100 
ID schránky: ccpfxny
(dále jako „Smluvní partner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Fiktivní porost“ je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků pěstebních činností závislých zejména
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„Indexy mezd“

na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních 
Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 
2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů 
cen průmyslových výrobců podle sekce, subselcce, oddílu a 
skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy mezd" jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh"

čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se za 
účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VI. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění pěstebních činností naVÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Projekt" představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
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v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně 
naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný") a typ projektu
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný").

„Smluvní inflace“ je míra změny cen pěstebních činností blíže definovaná v čl.
VI. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky” je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí hroubí atd. Mezi 
Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka” je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Pěstební 
činnosti 2023+.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno včl. III. 
odst. 1 Smlouvy.

„Zadávací dokumentace” je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list” je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi. Vzor 
Zadávacího listuje Přílohou č. Zl Smlouvy.

„Zákon o lesích” je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin” je zákon č. 149/2003 Sb., 0 uvádění do oběhu reprodukčního

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a 0 změně některých souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázelc“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
v (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVK

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 
dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět pěstební činnosti na vymezeném 
území (VÚ) Kladno, č. zakázky 179212, LS Lužná. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby pěstebních činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem 
na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo 
uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace 
tomu odpovídajících povinností Lesů ČR, tj. služby pěstebních činností, jakož i dodávky 
snimi související, budou Smluvním ^partnerem poskytovány vždy v závislosti na 
upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy 
a změnová řízení (čl. VII. a násl. Smlouvy).

3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře 
respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací 
dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, 
bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací 
v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními 
předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické 
jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna 
vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod 
apod.).
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4. Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

5- Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou 
a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebňího materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocbvání lesních kultur;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy 
upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 
i/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. P5 - Katalog 
pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 5/ Příloha č. 
P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

7. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky 
ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované 
personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje 
veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a 
oprávněními, které jsou nezbytné lc naplnění účelu Smlouvy, zejména: a) dokladem o 
odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení § 86 zákona o 
rostlinolélcařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Uvedenými doklady, licencemi či jinými 
obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, 
jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.

8. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím 
odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) - b)) budou existovat a budou platné po 
celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné Lesy ČR povinen 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 
15 dnů od doručení takové výzvy.
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PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

IV. Základní zásady

i. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo ‘ hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny 
(případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR lc dispozici), 
povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž 
mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou 
vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi 
nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění jeho povinností 
dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní 
strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR 
zavazují tyto změny bezodldadně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny 
předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od 
oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
pěstebních činností.

8. Smluvní partner j e v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění pěstebních

Stránka 8 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12.202y



činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva 
převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného 
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na 
provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě 
není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon pěstebních činností prováděných 
Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny 
po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí pěstební činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní 
partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem 
poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž 
náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž oprávněny od 
Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či 
zastavení provádění pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán”, „Zákaz vstupu” apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 
používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně 
neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto 
vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner 
zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu pěstebních činností na své náklady a na 
svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou 
zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní 
partner je za tímto účelem povinen zajistit proVÚ dostatečný počet techniclco-

Stránlca 9 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - odi. 1. 2023 do 31.12.2027



hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti 
týkající se jednotlivých revírů v rámci VÚ.

15- Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení 
§ 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit 
schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního 
dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení 
příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní 
partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění 
požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. 
Smluvnítpartner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární 
předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, 
která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 
projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 
Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech 
pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle 
okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů 
ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní 
partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených pěstebních činností.
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5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou lctomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou lctomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VI. Smlouvy.

4 ^ 4
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 

partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR 
vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u 
Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na 
základě výzvy Lesů CR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy 
ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit 
nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného 
pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. V případě 
oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit 
výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. 
Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. X. Smlouvy za ceny dle čl. VI. 
Smlouvy (příslušná položka v ceníku - Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností, část A - 
ceník PC).

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
CR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR

Stránka 11 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12.2027



(Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a 
Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona
o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky.

VI. Ceny za provádění pěstebních činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 
který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění pěstebních činností, které 
Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné 
pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány dle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 
bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2023, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu 
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé 
indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2023 
(včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za 
období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2023 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně 
předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen pěstebních činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 
2023, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro
2. čtvrtletí 2023 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první 
čtvrtletí roku 2023, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2023 
budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté
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čtvrtletí roku 2021 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022). Upravené ceny v Kč 
dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností 
uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu 
cen za provádění pěstebních činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých 
položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše 
Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty 
nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen 
pěstebních činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za 
období předcházející ; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,o“. Smluvní strany 
se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen pěstebních 
činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Služby pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

VII. Proj ekty a Zadávací listy

l. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. 
Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a 
připomínky.

2. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním 
Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) 
finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy 
stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; 
předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: 4 832 566,- Kč.

Předpokládaný finanční objem pěstebních činností (připadající na 1. kalendářní rok)

Celkový finanční objem pěstebních činností a sadebního materiálu 
pro celou dobu trvání Smlouvy

[Cena pěstebních činností (Cpj) + Cena sadebního materiálu (Cja^a)] 
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy x počet měsíců, po které má platit Projekt] Kč.
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Ustanovení čl. IX. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem 
pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za 
podmínek ujednaných čl. IX. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

3. Projekt do konce roku 2023 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu 
partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního 
materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl.
XV. Smlouvy.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmmek uvedených v čl. IX. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIV. Smlouvy.

5. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který obsahuje 
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

VIII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

IX. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
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ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami 
projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů 
z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných 
ekonomických podmínek znemožňujících provádění pěstebních činností (zejména 
souvislá sněhová pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VÚ, záplavy na 
VÚ) jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným 
způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je 
Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou 
probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních 
stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích 
listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

'I rí

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní 
strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 
předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XIV. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5- Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a)

b)
c)

d)

živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících šlcodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, 
případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na 
prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo 
znemožněna; 
dojde-li ke změně LHP;
dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených
porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS;
dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XV. odst. 6 písm.
b) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTKRK DISPOZICI: S POHLEDÁVKÁM!

X. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále jenfaktura“).

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura 
musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění pěstebních činností, je řádně vystavena, 
zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 

byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům CR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury.

6. Cena za pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reldamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení
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reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany uj ednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní 
strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na 
jistinu pohledávek.

XI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 
splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě 

Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré
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pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VSliOBlíCNA USTANOVENI

XII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností 
stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 

PEFC, případně' dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních
skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
B záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce
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doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud 
je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno ů souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., 
o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců 
každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším 
termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 
předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního 
materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit 
Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku 
za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním 
partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou 
výlučně lc tíži Smluvního partnera.
Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního vztahu založeného 
Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny 
za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). 
Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky 
odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny^ za 
náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v 
případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného 
Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i 
při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny 
(náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.
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XIII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle 

Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou 
pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé1', není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, t|. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PC) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti l, tj. „neodkladně 
naléhavé", ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů (viz blok A., čl. III. Přílohy č. P3 
- Podrobné podmínky provádění pěstebních činností), které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý 
včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky (viz blok A., čl. IV. Přílohy č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností), jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje,

h) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy 
ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o 
změně v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstební
činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
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a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 
pěstebních činností, a to ve výši i % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení 
či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300 Kč za každý den prodlení.

3. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit čiji vypovědět.

4. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XIV. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a 
to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
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ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):

jméno
funkc
adres
email:
tel.: 

5- Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
email:
tel.:

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XV. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2023, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1.1. 2023. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění 
dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2023 a v případě, že 
dojde kjejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2027, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 24 162 829,- Kč upravené 
o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech.
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4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 7 nebo odst. 8 
Smlouvy či v čl. XVII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud 
Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 7 nebo 
odst. 8 Smlouvy či z čl. XVII. odst. 1 Smlouvy;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním pěstebních činností;

f) Smluvní partner na pokyn Lesů CR podle článku IV. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění pěstebních činností;

g) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

h) Smluvní partner jev prodlení delším než 3 o dnů s plněním pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů o více než 10 % projektovaného objemu 
technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno 
výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

i) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

j) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem pěstebních činností,

k) prohlášení Smluvního partnera v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým 
nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. XVII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
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a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. IX. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 
20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil 
souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo 
lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení
Smluvního partnera učiněné v čl. XVIL odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže býti 
nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XVIL 
odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo 
k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez udání 
důvodu, nejdříve však po uplynutí 2 let ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; 
výpověď lze učinit pouze během měsíce června, tj. výlučně od 1. 6. do 30. 6. daného 
kalendářního roku. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí lc 31. 12. kalendářního roku, v němž 
k výpovědi došlo.

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen 
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podldady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen pěstebních činností určených 
dle zanildé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy.
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li. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XVI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a vjeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného 
zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo 
přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na 
životní prostředí:
■ Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 

Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své 
zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové 
dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;
Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti 
práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování 
délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 
budou Pěstební činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní 
partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění
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Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;

■ Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými 
obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen 
řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 
Občanského zákoníku.

2. Smluvní partner prohlašuje, že:
■ veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve 
Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Smluvní partner v 
zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující 
alespoň 25 % účasti společníka; ,;

■ že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, 
přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona 
č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;

■ jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným 
majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož 
prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není 
veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto
odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou
dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:
a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem lc situaci 
v Bělorusku a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem lc situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem lc činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo 
orgánem podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy.

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo 
orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností 
(včetně dodávek SaMa), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) 
tohoto odstavce a

j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se 
nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží 
do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve 
znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006 ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně o každé 
takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní 
partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
lcterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou 
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.

5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k 
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství.

7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
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11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2023;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ r Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých

lesních porostů;

Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha Č. Z4 - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text 
Smlouvy.

V Teplicích dne c2~ '/2- *2~ V dne ls», lt. ÍO l Z

Lesy České republiky, s.p. Klqfjoucká lesní s.r.o.
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Kloboucká
lesní

PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321,763 31 Brumov-Bylnice
zastoupená ing. Luďkem Szórádem, jednatelem,
naroze

Zmocněnec:
Josef Knot
narozen 31. 5. 1963, bytem Tři Stoly 52, 269 01 Rakovník

Zmocnitel uděluje zmocněnci samostatně plnou moc k podpisu „Smlouvy o provádění 
lesnických činností", číselný kód části veřejné zakázky 179211, název části veřejné 
zakázky Buková a k podpisu „Smlouvy o provádění pěstebních činností", číselný kód 
veřejné zakázky 179212, název části veřejné zakázky Kladno.

Zmocněnec je povinen jednat v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Zmocněnec je 
oprávněn jménem zmocnitele, v rozsahu svého zmocnění, podepisovat za zmocnitele 
tím způsobem, že k vytištěné, otištěné, napsané nebo jinak vyhotovenému názvu 
společnosti připojí svůj podpis.

Tato plná moc se vydává pouze k tomuto výše uvedenému účelu.

V Brumově-Bylnici, 1. prosince 2022

Zmocnitel:

Zmocněnec:

Tuto plnou moc bez výhrad přijímá





Příloha č. 1)2 kc Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZDíq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxq * 0,75 

+ kiphmíq * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

f< + kipruíq * kipru2q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDx-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2023
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2023
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2023

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q_4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq- 1 — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyq-!

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se výpočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty: v : y : Xri :

IPHMq =
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ-±

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

průměrný index n
IPRUq = -.;... v ;;..............v průměrný indexQ
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1.1. TeoreticJcý příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 za teoretického předpoldadu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2021 2022 2023
Indicator Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agrículture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348 22 256

čtvrtletní Indexy mezd 0,840 1,063 1,071 1,094 0,852

Klouzavý index mezd (KIMZD^J průměrná změna 1Q.7022 - 4Q.2022 ===> 1,011

Klouzavý index mezd (KIIVIZD1Q) průměrná změna 2Q.2022 - 1Q.2023 ===> 1,015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2022

r
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období r1/20 r2/20 '3/20 '4/20 f
5/20 '6/20 *7120 r8/20 **9/20 '10/20 *11/20 *12/20 ' 1/21 '2/21 3/21 *4/21 5/21 '6/21

Motorová nafta (Kč/)) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozíobdobí= 1)
r

26,107 27,030 27,867
---------------

28,723
f--------------

30,397 30,303

čtvrtletní indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997

Klouzavý index PHM (WPHM1Q) průměrná změna 20.2022 - 1Q.2023 -- 1,041
Klouzavý index PHM (WPHM!Q) | průměrná změna 3Q.2022 - 2Q.202.1 ==■ 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

r
2022

y
2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období ' 1/20 '2/20 3/20 4/20 '5/20 rmo '7/20 r
8/20

ý
9/20 '10/20 '11/20 '12/20 '1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21

CK 283 (Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy průmyslu 103,233 103,867
r

103,633
f

103,233 107,933
r

109,467

čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (K1PRU1Q) průměrná změna 2Q.2022 * 1Q.2023 ==> 1,011
Klouzavý index průmyslu (WPRUJ | průměrná zrnina 3Q.2022 - 2Q.2023 => 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5.000 Kč/tis. les.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2023) se -vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF iq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 %
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

CS2Q2023 CS *
100 + INF1Q 

100
5000 *

100 + 1,6
100 5080 Kč/tis. ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2023

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2023 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2023) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2023 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS302023 = cs *----- :------— = 5000 * ——— = 5165 Kč/tis. ks3Q2023 100 100
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Příloha č. Pi ke Smi on ví 1

PŘÍLOHA č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2023

■ 1
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1-179 LS Luzná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(

{"33 Typ projektu" je v seznamu 
U, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 212))

Příloha č.PÍ - Pěstební projekt do 31.12.2023

212 1 -• OZR 2023 Kladno * Předaný projekt
****' + *******-* + ******* ******** + ■* * * * * *** ****** ******
016 212 38 1436 829D09 201 4 50260 SML 1 0, 25 2,000
016 212 38 1436 835B09 21 4 50250 SML 1 0, 10 0,800
016 212 38 1436 835B09 201 4 50250 SML 1 0, 30 2,400
016 212 38 1436 837B06a 201 4 50260 SML 1 0, 08 0, 650
016 212 38 1436 838C06c 201 4 1260 SML 1 0, 49 1, 500
016 212 38 1436 838C06c 201 4 50250 SML 1 0, 33 2, 650
016 212 38 1436 839F06 201 4 42260 SML 1 0, 25 2,250
016 212-Prvni sadba do nepř. půdy-ručni-jamková 25x25 cm 1, 80 12,250 tis

016 221 38 1436 827C09 201 4 20250 SML 1 0, 38 3, 050
016 221 38 1436 839C05 211 4 50250 SML 1 0, 08 0, 650
016 221 38 1436 839D05 21 4 42250 SML 1 0, 13 1, 200
016 221 39 1436 903C10a 201 3 50260 SML 1 0, 11 0, 900
016 221 39 1436 903G09a 21 3 50260 SML 1 0, 17 1,550
016 221 39 1436 905F09 211 3 50260 SML 1 0, 41 3,300
016 221 39 1436 910D04 211 3 50260 SML 1 0, 18 1, 450
016 221 39 1436 910E04 211 3 50260 SML 1 0, 08 0, 650
016 221 39 1436 915D09 221 3 50260 SML 1 0, 18 1, 450
016 221 39 1436 915D10 211 3 50260 SML 1 0, 20 1, 600
016 221 39 1436 916E11 211 3 50260 SML 1 0, 06 0, 400
016 221 39 1436 927E10a 211 3 50260 SML 1 0, 06 0,500
016 221 39 1436 930C09 211 3 50260 SML 1 0, 34 2,750
016 221- Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-štěrbinová 2, 38 19,450 tis

016 612 38 1436 812B01a 4 80280 SML 1 0, 15 0, 900
016 612 38 1436 819B01a 4 80280 SML 1 0, 10 0, 600
016 612 38 1436 820Clla 201 4 50260 SML 1 0, 05 0,400
016 612 38 1436 820E10 201 4 42260 SML 1 0, 10 0, 900
016 612 38 1436 820E10 201 4 50260 SML 1 0, 10 0, 800
016 612 38 1436 82 9Bl0a 201 4 42250 SML 1 0, 30 2,700
016 612 38 1436 843A09 21 4 42250 SML 1 0, 05 0, 450
016 612 38 1436 844B01a 4 80280 SML 1 0, 05 0,300
016 612 38 1436 844D01b 4 80280 SML 1 0, 05 0,300
016 612-•Opak. sadba do nepř.půdy-ručni.-jamková 25x25 cm 0, 95 7,350 tis

016 621 38 1436 820E10 201 4 20245 SML 1 0, 05 0,400
016 621 38 1436 82 6A09 21 4 50260 SML 1 0, 04 0,350
016 621 39 1436 914D10 211 3 30240 SML 1 0, 20 0,500
016 621 39 1436 929A09 201 3 53260 SML 1 0, 20 0,800
016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-štěrbinová

_____
0, 49 2,050 tis

016--Zalesňováni sadbou 5, 62 41,100
==========:======:------ ==-------- ==========: ■ ========================---------------------------------------------------

022 111 38 1436 835B09 21 3 1 0, 10 0,080
022 111 38 1436 835B09 201 3 1 0, 30 0,220
022 111 38 1436 837B0 6a 201 3 1 0, 08 0,120
022 111 38 1436 838C06c 201 3 1 0, 33 0,320
022 111 38 1436 839C05 211 3 1 0, 08 0, 120
022 111 38 1436 839D05 21 3 1 0, 13 0,150
022 111 38 1436 839F06 201 3 1 0, 25 0,250
022 111-•Oplocenky z nov.mat.-•dřevěné-Koliba 150/3 1,27 1,260 km

022--Oplocováni. mladých lesnich porostů 1,27 1,260
==================================: ================:======== = =========== ============================================

023 121 38 1436 999X999 10 51 SML 1 10,00 80,000
023 121 39 1436 903C10a 201 10 73 SML 1 0,39 3,000
023 121 39 1436 903D09 11 10 73 SML 1 0, 90 3,000
023 121 39 1436 909C09c 201 10 73 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 39 1436 910A04b 201 10 73 SML 1 0,15 1,200
023 121 39 1436 910A04b 211 10 73 SML 1 0, 15 1, 200
023 121 39 1436 910D10 11 10 73 SML 1 0,40 3,000
023 121 39 1436 910D10 201 10 73 SML 1 0, 61 5, 500
023 121 39 1436 910D10 211 10 73 SML 1 0, 12 0, 900
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1-179 LS Lužná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

023 121 39 1436 910E09b 201 10 73 SML 1 0, 14 1,000
023 121 39 1436 914D10 201 10 73 SML 1 0, 15 1,000
023 121 39 1436 914D10 211 10 73 SML 1 0, 12 0,800
023 121 39 1436 915D10 201 10 73 SML 1 0,82 6, 600
023 121 39 1436 916A08 21 10 73 SML 1 0,16 1, 300
023 121 39 1436 917B09 201 10 73 SML 1 0,30 1, 000
023 121 39 1436 917DOO 11 10 73 SML 1 0, 18 1,000
023 121 39 1436 917D09 201 10 73 SML 1 0,48 4,350
023 121 39 1436 918A09b 11 10 73 SML 1 0, 25 2, 000
023 121 39 1436 918A09b 201 10 73 SML 1 0,44 3,000
023 121 39 1436 918A10 11 10 73 SML 1 0,07 0, 600
023 121 39 1436 918Clla 21 10 73 SML 1 0, 17 1,500
023 121 39 1436 918Clla 201 10 73 SML 1 0, 95 8, 000
023 121 39 1436 918Clla 211 10 73 SML 1 0,30 2, 500
023 121 39 1436 918Cllb 21 10 73 SML 1 0, 15 1,300
023 121 39 1436 919K09b 201 10 73 SML 1 0,21 1,500
023 121 39 1436 923D06b 211 10 73 SML 1 0, 15 1, 300
023 121 39 1436 929A09 201 10 73 SML 1 0,70 4,000
023 121 39 1436 930B10 201 10 73 SML 1 0,57 4,600
023 121 39 1436 932B04b 201 10 73 SML 1 0,30 1, 800
023 121 39 1436 932B11 11 10 73 SML 1 0, 10 0, 900
023 121 39 1436 932B11 201 10 73 SML 1 0, 80 4,200
023 121 39 1436 933B09 201 10 73 SML 1 0, 57 1,750
023 121 39 1436 934A09 11 10 73 SML 1 0, 12 1,000
023 

212 023
121
121-

39
-Nátěry

1436
kultur

934A09 12 10
■ repelenty-zimní

73 SML 1 0, 17 
21,49

1,000
157,400 tis

* 023--Ochrana mladých lesních porostůi proti. zvěři 21,49 157,400
———=-------------- ■ • ----------------------:

024 031 39 1436 903C10a 201 6 2 0,39 3, 000
024 031 39 1436 903D09 11 6 2 0, 90 6, 000
024 031 39 1436 906B00 20 6 2 0,09 0,800
024 031 39 1436 909C09c 201 6 2 0, 70 4,300
024 031 39 1436 910A04b 201 9 2 0,15 1, 100
024 031 39 1436 910A04b 211 9 2 0, 15 1,200
024 031 39 1436 910D10 11 9 2 0,40 3,200
024 031 39 1436 910D10 201 9 2 0, 61 5,500
024 031 39 1436 910D10 211 9 2 0,12 0, 900
024 031 39 1436 910E09b 201 9 2 0,14 1,000
024 031 39 1436 914D10 201 9 2 0, 15 1, 000
024 031 39 1436 914D10 211 9 2 0, 12 0, 800
024 031 39 1436 915D10 201 9 2 0,82 6, 600
024 031 39 1436 916A08 21 9 2 0,16 1,300
024 031 39 1436 916E09a 21 9 2 0,10 0,800
024 031 39 1436 917B09 201 9 2 0,30 1,000
024 031 39 1436 917D00 11 9 2 0,18 1,000
024 031 39 1436 917D09 201 9 2 0,48 4,350
024 031 39 1436 918A09b 11 9 2 0,25 2,000
024 031 39 1436 918A09b 201 9 2 0,44 3,000
024 031 39 1436 918A10 11 9 2 0,07 0, 600
024 031 39 1436 918Clla 21 9 2 0,17 1, 500
024 031 39 1436 918Clla 201 9 2 0, 95 8,000
024 031 39 1436 918Clla 211 9 2 0,30 2,500
024 031 39 1436 918011b 21 9 2 0, 15 1,300
024 031 39 1436 919K09b 201 9 2 0,21 1, 900
024 031 39 1436 923D06b 211 9 2 0,15 1,300
024 031 39 1436 924A00 10 9 2 0,06 0,500
024 031 39 1436 924814a 11 9 2 0,04 0,400
024 031 39 1436 924D00 20 9 2 0, 10 0, 800
024 031 39 1436 924D01b 9 2 0,10 0,800
024 031 39 1436 924D13 21 9 2 0,04 0,400
024 031 39 1436 926D09 11 9 2 0,15 1,500
024 031 39 1436 929A09 201 9 2 0,70 4,000
024 031 39 1436 930B10 201 9 2 0,57 4, 600
024 031 39 1436 932B04b 11 6 2 0,30 1,800
024 031 39 1436 932B11 11 6 2 0, 10 0, 900
024 031 39 1436 932B11 201 6 2 0,80 4,200
024 031 39 1436 933B09 201 6 2 0,87 4,980
024 031 39 1436 934A09 11 6 2 0,12 1,000
024 031 39 1436 934A09 12 6 2 0, 17 1,000
024 031 39 1436 934E09 20 6 2 0, 15 1,000
024 031 39 1436 934E09 201 6 2 0,50 5,000

212 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně _____________ 13,42 98,830

024 039 39 1436 999X999 9 2 2,00 15,000
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1-179 LS Lužná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 3
3

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

212 024 039-Ožínání - ručně - celoplošně druhé 2,00 15,000

024 131 38 1436 999X999 6 1 35,50 290,100
212 024 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 35,50 290,100

024 431 38 1436 999X999 5 6 SML 1 4,20 30,000
024 431 38 1436 999X999 8 6 SML 2 2,50 25,000

212 024 431-Chemickái ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,70 55,000

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 57,62 458,930
======== assBaB=====B!==============================================================.===================»-========================

031 321 38 1436 806D02c 6 1 1, 12 3, 800
031 321 38 1436 807B02C 9 1 0, 29 0, 900
031 321 38 1436 807C02b 9 1 0, 35 1,100
031 321 38 1436 807C02c 9 1 0,74 2,200
031 321 38 1436 811C02b 3 1 0,48 0,800
031 321 38 1436 812B02b 3 1 0,30 0,400
031 321 38 1436 814C02a 6 1 1,00 1,000
031 321 38 1436 814C02b 9 1 0,29 0,800
031 321 38 1436 818F02b 9 1 2,32 6,200
031 321 38 1436 818G02b 9 1 0,87 2,300
031 321 38 1436 831D01a 6 1 0,19 2, 000
031 321 38 1436 835C02b 12 1 0,40 1,000
031 321 38 1436 835D02a 6 1 0, 21 0,400
031 321 38 1436 838A02a 3 1 0,74 2,000
031 321 38 1436 838A02b 3 1 0,56 2,000
031 321 38 1436 839A02 3 1 0, 15 0, 300
031 321 38 1436 839D01C 3 1 0,11 0,300
031 321 38 1436 839D02 3 1 0,29 0, 500
031 321 39 1436 902C02 9 1 0,71 2, 500
031 321 39 1436 902E02 6 1 0,48 2,500
031 321 39 1436 902E03 6 1 0,40 2,000
031 321 39 1436 902F02 3 1 0,25 0,300
031 321 39 1436 903A03 9 1 1,05 2,000
031 321 39 1436 904B02 6 1 1, 90 3,000
031 321 39 1436 905D02a 6 0,43 0,800
031 321 39 1436 906A02C 6 1 0, 61 4,000
031 321 39 1436 907A02 6 1 0, 15 0,800
031 321 39 1436 911C01 9 1 0, 33 2,000
031 321 39 1436 911D02a 9 1 0,34 2,000
031 321 39 1436 912G02 9 1 0,10 0,800
031 321 39 1436 914D03a 12 1 1,09 1,800
031 321 39 1436 915A02 12 1 1, 29 2,580
031 321 39 1436 919E03a 9 1 1, 44 4,500
031 321 39 1436 919E03b 9 1 0,23 0,700
031 321 39 1436 924A02a 9 1 0,23 1,000
031 321 39 1436 924A02b 9 1 0,09 0,500
031 321 39 1436 924D02a 6 1 0, 92 6,000
031 321 39 1436 929C02 3 1 0,26 1, 800

212 031 321- Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 22, 71 69,580

031 521 38 1436 807B02b 9 1 0, 03 0,050
031 521 38 1436 809B02 9 1 0, 77 1,800
031 521 38 1436 812A02 3 1 0, 60 1,000
031 521 38 1436 812B02a 3 1 0, 64 0, 900
031 521 38 1436 812C02 3 1 0, 50 1, 000
031 521 38 1436 812D02a 3 1 0, 13 0,200
031 521 38 1436 812D02b 3 1 0, 69 1,000
031 521 38 1436 812D02c 3 1 0, 21 0,500
031 521 38 1436 813A02 6 1 0, 59 2,000
031 521 38 1436 813B02 6 1 0, 98 2,000
031 521 38 1436 814C01a 6 1 1, 25 5,300
031 521 38 1436 814C02c 9 1 0, 59 1, 100
031 521 38 1436 817A01a 12 1 0, 38 0, 600
031 521 38 1436 818G02a 9 1 1,15 4,500
031 521 38 1436 825C02b 12 1 0, 63 2,000
031 521 38 1436 826C02d 3 1 0,19 0,300
031 521 38 1436 835D01a 6 1 0, 55 1,200
031 521 38 1436 835E01a 6 1 0, 25 0,800

212 031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 10, 13 26,250

* 031-Prořezávky 32, 84 95,830
=====================================================: ======== li li li li il 1! 11 11 11 II II II II II II II II li 1! 1! II II II 11 II II l

i II II II II II II II II II II II 11 II II li II II II li II II II II II II II II
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1-179 LS Luzná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 4
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb mater. PČ celkem

058 111 38 1436 999X999 3 2 80,000
212 058 111-Ruční práce 80,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 80,000

212 1 - OZR_2023_Kladno * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-179 LS Lužná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
5

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb mater. PČ celkem

212 2 - 0ZR_2023_Kladno * Předaný-podmíněný

212
011
011

011 38
011-Úklid e

1436 999X999 12 2
i pálení klestu - jehličnatého + listnatého

1,50
1,50

500,000
500,000 m3

011 111 38 1436 999X999 12 2 5,00 1400,000
011 111 39 1436 999X999 3 2 1,00 1000,000
011 111 39 1436 999X999 6 2 1,00 1000,000
011 111 39 1436 999X999 9 2 1, 00 1000,000
011 111 39 1436 999X999 12 2 1,00 1000,000

212 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl. +list. 9, 00 5400,000 m3

011 411 38 1436 999X999 12 2 1,00 150,000
212 011 411-Drcení klestu ____________ _______ 1,00 150,000 m3

- -

011 561 38 1436 999X999 12 2 2,00 300,000
011 561 39 1436 999X999 9 2 2,00 2000,000

212 011 561-Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely 4,00 2300,000 m3

011 611 38 1436 999X999 12 2 1,20 2,000
011 611 39 1436 999X999 3 2 2, 00 3000,000

212 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 3, 20 3002,000

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 18,70 11352,000

012 051 38 1436 999X999 12 2 3, 50
012 051 39 1436 999X999 12 2 3, 00

212 012 051-Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 6,50

012 071 38 1436 999X999 12 6 SML
012 071 39 1436 999X999 9 6

212 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně

5, 50 
1, 00
6, 50

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 13, 00

022 211 38 1436 999X999 12 2 4,00 1,800
212 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně 4,00 1,800 km

022 991 38 1436 999X999 12 2 20000,000
022 991 39 1436 999X999 6 2 1,00 20000,000

212 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 1,00 40000,000 Kč

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 5,00 40001,800

212
024
024

139 38 1436 999X999
139-Ožínání - mechanizovaně

8
- celoplošně druhé

2 16, 50 
16, 50

120,000 
120,000

024 511 39 1436 902C15 6 1 0, 34 1,500
024 511 39 1436 909D10 6 1 0, 60 2,400
024 511 39 1436 910B09 9 1 o co o 3,200
024 511 39 1436 910C10a 9 1 0, 57 1,600
024 511 39 1436 911B10 9 1 2, 00 10,000
024 511 39 1436 913D10 6 1 0, 70 4,000

212 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 5, 01 22,700

024 
212 024

521 38 1436 999X999
521-Odstranění škodících dřevin

5
- mechanizovaně

1 5, 00
5, 00

30,000
30,000

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 26, 51 172,700

025 011 38 1436 999X999 8 50 SML 2 2,50 20,000
212 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 2,50 20,000 tis
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1-179 LS Lužná MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 2
6

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater, služeb mater. PČ celkem

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 2,50 20,000

036 031 38 1436 999X999 3
036 031 39 1436 999X999 3

212 036 031-Otrávené lapáky - instalace

40,000 
100,000 
140,000 ks

036 033 38 1436 999X999 3 2
212 036 033-Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky

80,000 
80,000 ks

036 091 39 1436 999X999 6 1
212 036 091-Lapače na kůrovce - ostatní související práce

15000,000 
15000,000 Kč

036 111 38 1436 999X999
212 036 111-Lapáky - kladení - SM

30,000 
30,000 ks

036 161 38 1436 999X999 6 2 40,000
036 161 39 1436 999X999 6 1 100,000

212 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 140,000 m3

036 171 38 1436 999X999 6 2 160,000
036 171 38 1436 999X999 9 2 160,000

212 036 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření 320,000 ks

036 331 38 1436 999X999 3 50 2 125,000
036 331 39 1436 999X999 6 1 200,000

212 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 325,000 m3

036 347 38 1436 999X999 3 2
036 347 39 1436 999X999 6 1

212 036 347-As.kůr.dř.SM-povrch hr.chem.+zakrytí net. textilií

75,000 
300,000 
375,000 m3

036 
212 036

431 38 1436 999X999 3 2
431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická

100,000
100,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 16510,000

058 111 39 1436 999X999 12
212 058 111-Ruční práce

1 25,000
25,000 h

058 121 38 1436 999X999 3 2 20,000
058 121 39 1436 999X999 12 1 15,000

212 058 121-Práce s JMP 35,000 h

058 131 38 1436 999X999 3 2 12,000
058 131 39 1436 999X999 12 1 15,000

212 058 131-Práce s traktorem 27,000 h

058 161 38 1436 999X999 3
212 058 161-Práce se zádovým postřikovačem

2 8,000 
8,000 h

058 411 39 1436 999X999 9
212 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

1 1,000 
1,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 96,000

212 2 - OZR_2023_Kladno * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-179 LS Luzná MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a
("38 Čislo zakázky" = 212))

212 OZR_2023_Kladno
'k'k'}:'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'kic'i:'k'k'ki<'í:'k'k'k'k'k'k-k

212 1 SML Předaný projekt

212 1 SML 1260 SMRK sazenice
212 1 SML 20245 BOROVICE sazenice
212 1 SML 20250 BOROVICE sazenice
212 1 SML 30240 MODŘÍN sazenice
212 1 SML 42250 DUB ZIMNÍ sazenice
212 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice
212 1 SML 50250 BUK sazenice
212 1 SML 50260 BUK sazenice
212 1 SML 53260 KLEN sazenice
212 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice

212 1 SML Předaný projekt

6 PRK 0,49 1,500 1000 ks
4 SAD 0,05 0, 400 1000 ks
5 PRK 0,38 3, 050 1000 ks
4 PRK 0,20 0,500 1000 ks
5 PRK 0, 48 4,350 1000 ks
6 PRK 0,35 3, 150 1000 ks
5 PRK t—
!

COo 6,500 1000 ks
6 PRK 2,31 18,750 1000 ks
6 PRK 0,20 0,800 1000 ks
8 PRK 0,35 2,100 1000 ks

5, 62 41,100 1000 ks

212 OZR_2023_Kladno celkem za zakázku 5,62 41,100
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1-179 LS Lužná MV0-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2023 Proj.rok:2023 LIST 1
2

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

ÚHRN za LS 1-179 LS Lužná (kontr.čísla) 5,62 41,100

Soupis jednotlivých zakázek:
212 - 0ZR_2023_Kladno 5,62 41,100 1000 ks

Zpracováno dne23.11.2022 10: , všechna střediska



Přílohu č. Pu ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při naldádání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, 
vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky 
určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět 
reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolélcařským 
pasem nebo náhradním rostlinolékařslcým pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR 
originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního rostlinolélcařského pasu současně 
s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí 
(Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12.202y
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - lcrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přeprayek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ulcončeiií práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž lc poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná

krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS
od 1. 7. do 15.11./31.12. se souhlasem 
příslušné LS

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven po 15. 11., 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
a) ochrana kultur proti zvěři

b) oplocování kultur

\ v/ / t <íc) ozmam

30.11.; u zalesnění po 30.11. ihned po 
výsadbě
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka.
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Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné 
evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s připravily 
bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními 
pokyny.

VIL Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná'; a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost 
nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) 
nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonů pěstebních činností

I. Vyldizování ploch po těžbě
1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje 
Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11141, 11 171, 11 121, 11151, 11131, 11 161 - Úldid ldestu bez pálení ruěně i 
mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady 
bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány 
souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů 
revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, 
tzn. stojící stromy nesmí být uloženým Mestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 — Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny.
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 - Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely - vyvezení Těžebních zbytků z plochy 
a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je 
nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by 
znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznildy v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich 
množství je definováno množstvím m3 vytěženého hroubí bez kůry.

11581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na 
velikost do 2 m délky.

A
II. Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011,12 031,12 111,12131 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu 
na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 041,12 121,12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu 
na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071,12 081,12 171,12181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky 
dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena 
stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Ohňová lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné lc zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a 
převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby lc tomu pověřené Lesy ČR.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a
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ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny 
jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či 
k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal lcrytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření 
sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241,
15 031, 15 041, 15 231,15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281,
14 111, 14 311, 15 lil, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 33U 14 341,
15 131, 15 141, 15 33U 15 34U 14 151, 14 351, 15 151, 15 35U 14 181, 14 381, 15 181, 15 381 - 
Šíje a podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 111,17 011,17 111,16 211,16 311,17 211,17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. 
— jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo 
silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, 
odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle 
tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do 
přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, 
střední umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li 
v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 
25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového 
systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411,16 511,17 411, 17 511, 16 611,16 711, 17 611, 17 711 - Opakovaná sadba a podsadba - 
ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

Smlouva o provádění pěstebních činností — od 1.1. 2023 do 31.12.2027
Stránka 38 z 86



i6 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - 
štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním 
sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě 
plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice 
a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí 
deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 -10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti 
kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně 
středně umáčknuta.

16 421,16 521,17 421,16 621,16 721,17 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech.
- štěrbinová - viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031,17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

16 431,17 431,16 631,17 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková
- viz 16 031,16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a 
její náhrada za novou.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími 
rourami nebo dutými rýči - viz 16 041,16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + 
mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 481,16 581,17 481,17 581,16 681,16 781,17 681,17 781 - Opakovaná sadba a podsadba
- ruční + mech. - jiná - viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011,16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude 
provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění 
a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, 
vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 - Zakládání semenných porostů sadbou — viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 811 - Zakládání semenných porostů sadbou - opakované - viz 16 801 v případě doplňování 
uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 - Doprava vlastního sadebního materiálu - doprava vlastního sadebního materiálu Lesů 
ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, vykládky 
a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby nedošlo k 
poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujímavosti a růstu sazenic.
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i6 901 - Doplnění MZD - Doplňování MZD do stávajících výsadeb a PO, ostatní viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního 
materiálu lc dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se 
doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely 
(případně mykorhizní přípravky) - rozpuštění přípravku v příslušném množství vody dle 
doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního 
materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
k sazenici, v okryhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného;jmojiva 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011, 21021 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 

mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ. mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 - Oplocov. z použ. mater. - drátěné s pozinkovanými sloupky - pro stavbu bude použito pletivo 
a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ. mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z rozebraných 
oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna 11 stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.
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22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha 
č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a 
svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) 
na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na 
hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, 
aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik. Pozinkované sloupky 
přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, 
nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace 
nepoužitelného pletiva a sloupků (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc 
poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů u 
oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací náldadů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 — Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6

Stránka 41 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12.202y



m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 160 nebo Drátěná 
vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 
5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), 
na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na 
ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo 
opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy 
v rozmezí 0,3 - 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
■Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2023 do 31.12,2027
Stránka 42 z 86



Nosné lcůlv;
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně 
rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby 
vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - Individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické 
ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr něho postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 
25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného 
výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se 
ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 711> 23 731 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) *; 24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání 
sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená 
buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy 
musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny 
kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly l cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v 
okolí sazenic dle informací revírníka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na 
buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.
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24 541 _ Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, ěinitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
lonínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po 
výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků.

25111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem -
aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 lil, 31121, 31 211, 31 221 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté 
ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

31 031, 31131, 31 231 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
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d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31421, 31 511, 31 521 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání 
nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. 
Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15 - 40 m. '

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011,42 121, 42 021, 42 131, 42 031 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do 
určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev j e nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.
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35 121— Ochrana kmenů repelenty — v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenu repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 - Lapače na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící 
strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy 
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující 
pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapálcové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného insekticidního 
přípravku na otrávený lapák.
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36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 361, 36 431, 36 461 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze 
spodní strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná 
v průběhu skládání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím 
netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně k zamezení 
mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových 
náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel a zakrytí 
celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie musí být mechanicky 
zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz
Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531, 36 561 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 — Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci — ručně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

36 761 - Zásah - bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 
- Ostatní informace.
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43 041 “ Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, 
zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo 
cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

Smlouva o provádění pěstebních činností - od l.1. 2023 do 31.12.2027
Stránka 49 z 86



Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností i
PŘÍLOHA c. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Smlouva o provádění pěstebních činností -od 1.1. 2023 do 31.12.2027
Stránka 50 z 86



1/2

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

179212 

Kladno 

LS Luzná

účastník: Kloboucká lesní s.r.o. 
'čO: 25532642

ulice: Vlárská 321
obec: Brumov - Bylnice 76331

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 87
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 85
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 85
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 65
11310 Štěpkovánf klestu - s rozmetáním štěpky m3 169
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 130
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 104
11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet, št. m3 91
11410 Drcení klestu m3 120
11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 120
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 5 850
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 6 630
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 7 150
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 6 370
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 6 760
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 6 370
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 6 370
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 5 000
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 200
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 8 000
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 500
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 700
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 700
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 200
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 500
16900 Doplňování MZD 1000 ks 7 500
22010 Oplocenkvz nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 130 350
22040 Oplocenkv z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 163 355
22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 177 600
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 195 685
22130 Oplocenkv z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 239 130
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 13 000
22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 13 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 35 100
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6 760
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 340
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 1 120
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 150
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 6 825
23330 Individuální ochrana - opiůtky 1000 ks 208 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 15 600
23620 Opravy oplůtků ks 156
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 10 300
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 12 800
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 3 900
24420 Chemická ochrana MLP proti buřenl - v pruzích ha 6 100
24430 Chemická ochrana MLP proti buřenl - celoplošně ha 6100
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 685
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 800
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 85
31010 Prostňhávky - iehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 13 600
31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 12 600
31410 Prořezávky - iehličnaté - ručně + mech. ha 11 100
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 13 300
31610 Rozčleňování porostů km 9 750
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 8 450
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 8 450
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 16 900
36010 Lapače na kůrovce - Instalace ks 65
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 390
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 351
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 585
36110 Lapáky - kladení - SM ks 150
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 104
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 195
36170 Otrávené íapáky-opak. chem. ošetření ks 195
36210 Instalace návnad na stolící stromy 1000 ks 650
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 585
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkomění harvestorovou hlavicí m3 10
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 140
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií m3 210
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 156
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 140
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřevinv m3 156
36510 Asanace těžebního odpadu m3 156
36520 Asanace skládek m2 39
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 42 250
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 33 800
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CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

36550 Asanace m!azin{tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 15 990
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 32 500
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 39 000
58110 Ruční práce hod 208
58120 Práce s JMP hod 351
58130 Práce s traktorem hod 780
58140 Práce s křovinořezem hod 260
58150 Práce s koněm hod 416
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 221
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5 850
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Sumář pěstebních činností
179212 účastník: Kloboucká lesní s.r.o.
Kladno IČO: 25532642
LS Luzná ulice: Vlárská 321
22 249 obec: Brumov - Bylnice 76331

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 

výměra [ha]:

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - iehllčnatého + listnatého m3 2 000,00
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně I mech. - iehl.+llst. m3 14 000,00
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyváženi klestu m3 700,00
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 900,00

11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 100,00
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 100,00
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 100,00

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet, št. m3 100,00

11410 Drcení klestu m3 5 000,00

11560 Vyvážení těžebních zbytků pro enerqetické účely m3 5 000,00

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 10,00

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 25,00

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 2,00

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 10,00
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 20,00
12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 1,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 10,00
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5,00

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,00

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 55,00

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 255,00

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 10,00

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 10,00

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 35,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 30,00

16900 Doplňování MZD 1000 ks 5,00

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 4,00

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 0,50

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 km 0,50

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 12,00

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 1,00

22210 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-do 180 cm vč km 8,00

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 5,00
22980 Údržba a opravy opfocenek km 1,00
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4,00

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 4,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letn! 1000 ks 50,00

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 750,00
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 5,00
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 1,00
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 1,00
23620 Opravy oplůtků ks 1,00

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 100,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 225,00
24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 2,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 23,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 35,00

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 25,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 40,00
25020 Klikoroh borový - výroba a kladeni pastí spolu s výměnou návnad ks 2 000,00
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 30,00
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 10,00

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 80,00
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 30,00
31610 Rozčleňování porostů km 3,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 10,00

32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 5,00

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,00
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 200,00

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 1 000,00

36032 Otrávené lapáky - sloiíci lapák ks 250,00

36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trolnožky ks 300,00

36110 Lapáky - kladení - SM ks 300,00

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100,00

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 1 300,00

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 500,00

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 0,10

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 50,00

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 1 000,00
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 6 000,00

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakrytím n m3 1 000,00
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 100,00
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 1 000,00
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CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - jiné dřeviny m3 50,00
36510 Asanace těžebního odpadu m3 50,00
36520 Asanace skládek m2 500,00
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovcl - ručně i mech - pálením ha 1,00
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad. kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 1,00
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 1,00
43040 Rekonstrukce porostů ~ výřez + hrázkování ha 1,00
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 1,00
58110 Ruční práce hod 500,00
58120 Práce s JMP hod 500,00
58130 Práce s traktorem hod 300,00
58140 Práce s křovinořezem hod 80,00
58150 Práce s koněm hod 40,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 80,00
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5,00
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
179212 účastník: Kloboucká lesní s.r.o.
Kladno IČO: 25532642
ls Luzná ulice: Vlárská 321

obec: Brumov - Bylnice 76331
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiále

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tts.ks]‘

1250 SM sazenice 5 mm PRK 10 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 13 800
1260 SM sazenice 6 mm PRK 10 800
1265 SM sazenice 6 mm SAD 14 800

10250 JD sazenice 5 mm PRK 10 000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 19 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 12 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 22 000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 12 000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 14 500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 4 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 9 400
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 800
20245 BO sazenice 4 mm SAD 10 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 7 000
30140 MD semenáčky 4 mm PRK 6 500
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 9 900
30240 MD sazenice 4 mm PRK 8 500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 13 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 6 900
40260 DB sazenice 6 mm PRK 7 500
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 14 200
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 17 500
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 5 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 200
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 300
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD 15 500
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 7 800
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 13 000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 15 000
50240 BK sazenice 4 mm PRK 4 500
50250 BK sazenice 5 mm PRK 8 000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 400
50380 BK poloodrostky 8 PRK 15 500
50385 BK poloodrostky 8 SAD 65 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 11 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 7 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 8 300
53380 KL poloodrostky 8 PRK 11 500
53385 KL poloodrostky 8 SAD 65 000
60145 JL semenáčky 4 mm SAD 14 500
60250 JL sazenice 5 mm PRK 9 500
60255 JL sazenice 5 mm SAD 14 800
60260 JL sazenice 6 mm PRK 10 500
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 9 500
61255 JLH sazenice 5 mm SAD 14 800
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 10 500
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 27 000
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 35 000
67260 BRK sazenice 6 mm PRK 31 000
67385 BRK poloodrostky 8 SAD 80 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 15 000
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 17 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 10 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 12 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 13 000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 9 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 9 500
81270 LPV sazenice 7 mm PRK 9 300
81280 LPV sazenice 8 mm PRK 10 900
83240 OL sazenice 4 mm PRK 5 000
83245 OL sazenice 4 mm SAD 11 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 7 500

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném

k* PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
k* u semenného materiálu cena v [Kč/kgj
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Sumář sadebního materiálu
179212 
Kladno 
LS Luzná 
22 249

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: Kloboucká lesní s.r.o. 
IČO: 25532642 

ulice: Vlárská 321 
obec: Brumov - Bylnice 76331

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS množství 
[tis.ks]*** poznámka

1250 SM sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 14,000
1255 SM sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
1260 SM sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 5,000
1265 SM sazenice 6 mm SAD nesp. nesp. 0,500
10250 JD sazenice 5 mm PRK nesp. .» nesp. 0,500
10255 JD sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 1,000
10260 JD sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 1,000
10265 JD sazenice 6 mm SAD nesp..; nesp. 0,500
18240 DG sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 0,500
18250 DG sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK nesp. nesp. 1,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 20,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 9,000
20245 BO sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 1,000
20250 BO sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 19,000
30140 MD semenáčky 4 mm PRK nesp. nesp. 1,000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 1,000
30240 MD sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 1,000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
40250 DB sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
40260 DB sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 1,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 8 3 15,000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 8 3 1,000
42240 DBZ sazenice 4 mm PRK 8 3 2,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 8 3 50,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 8 3 40,000
43155 DBC semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 1,000
43250 DBC sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 1,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD nesp. nesp. 19,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 1,000
50240 BK sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 5,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 29,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 90,000
50380 BK poloodrostky 8 PRK nesp. nesp. 1,000
50385 BK poioodrostky 8 SAD nesp. nesp. 1,000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 5,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 10,000
53260 KL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 18,000
53380 KL poloodrostky 8 PRK nesp. nesp. 1,000
53385 KL poloodrostky 8 SAD nesp. nesp. 1,000
60145 JL semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
60250 JL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
60255 JL sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 1,000
60260 JL sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 1,000
61250 JLH sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
61255 JLH sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 1,000
61260 JLH sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
67250 BRK sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 0,500
67255 BRK sazenice 5 mm SAD nesp. nesp. 0,500
67260 BRK sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 0,500
67385 BRK poloodrostky 8 SAD nesp. nesp. 0,500
74145 TR semenáčky 4 mm SAD nesp. nesp. 0,500
74175 TR semenáčky 7 mm SAD nesp. nesp. 0,500
74250 TR sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 1,000
74260 TR sazenice 6 mm PRK nesp. nesp. 1,000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD nesp. nesp. 3,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 9,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK nesp. nesp. 10,000
81270 LPV sazenice 7 mm PRK nesp. nesp. 0,500
81280 LPV sazenice 8 mm PRK nesp. nesp. 0,500
83240 OL sazenice 4 mm PRK nesp. nesp. 3,000
83245 OL sazenice 4 mm SAD nesp. nesp. 1,000
83250 OL sazenice 5 mm PRK nesp. nesp. 3,000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
“ u semenného materiálu množství v [kg]
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Příloha /'/í /;c Smlouvě o provádění pěstebních ěinností

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze 
v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. 
Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část 
sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí být v případě SM a BO 
opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným prostředkem; 
nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce 
rozříznutého kůlu - 12 cm);
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky); 
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je 
preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé" zeminy, sloupek musí být pevně ukotven; 
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu.

Obecné doporučení lc pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):
- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatloukat do „rostlé" 

zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 
10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo 
hřebíkem (vrutem - pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka
350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík lc přichycení pletiva - průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm - zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup
0 šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
lvflTnTfRT.1 Příklady
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 

vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovlcy
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Branky:
Není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenlca osazena 2 brankami 
jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) - d):
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a) Drátěná branka bez rámu

Konec pletiva bude přibitý na lati (kuláčelc, pulkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část 
bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a 
horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevno - 2x lať (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

.pHi-Alkií j .Mntoiníil L.iu(U.t bbiu Ij ^ /jjiflJj
|ipHtili;iK)i 1 1

SLliírl I li< d 1,1'i ) '

cm cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-krajinlcy - 6 2 100
funkční ráhno tyčovina půlená - 10 - 100
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b) Drátěná branka s rámem

Pletivo přibité na dřevěný rám (lať, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní 
strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). 
Samovolné otevření do prostoru oplocenlcy je zajištěno zarážkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce 
min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:
řu ředili 
průměr Min. šířka Min. lloušlka Min. délka

cm cm cm [cm]
funkční latě L .. 1 - 5 3 100
funkční ráhno 1 přířezy-krajinky 6 2 100
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c) Dřevěná branka s rámem

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo lc zemi) ve výšce cca 30, 
100,130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 
100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) 
přichycených hřebíky (případně vruty - ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.
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d) Dřevěná branka

Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 
a 140 cm. Svislé pivky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm 
od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční pivky (kůly - sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním 
typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prví

iviaien áll ,'Miijíírinl.nlii
primu: iviin. suna

cm

j i.tobm, liltoihríilkijl |||

cm cm [cm]
funkční latě - 5 3 100
funkční ráhno přířezy-lcrajinlcy 6 2 100

Oplocenky drátěné:
Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak:
Lesnické pletivo min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíl<y, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, 
směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude 
přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v 
horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lez nahradit sponami s minimálními parametry - délka 30 
mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno 
lc vylisovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlučeny 
kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány 
tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.
Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, 
ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.
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Oplocenky dřevěné:
K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto 
dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o i cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze 
jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je 
uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
IfWdk ;|lí|il;ii!Í!í)nt:Jl j^nřiouřv ( hůlka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina j 12-14' - - 210(230)
funkční pletivo 160 (180) cm 1 -i - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry 
jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 450 (rohové sloupky, 
lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen 
lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno lc ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:JL\
f

Íhikíjiá
■inííci

=------------------===.........=|
cm cm cm [cm]

nosné sloupek pozinlc. plech - - 220(250)
funkční pletivo 160 (180) cm -■ - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 200
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno 
není použito.

Skupina prvků
lÍfWxyk pAsteindl 1 í« li ■' falrili mi ;r)r iít pUrj i' j ■ iViítn, .'ýlřlksjl1 :Wi«: ]

BmSk 1
jLčjlibi

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 1 7-1° -1 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prví
1'Niwdlv | kMiiihiňtsílí

Ph0^1 J mn j
IflnbtioXOi' || 1

ÁVlibn iilloHhiiíoi Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-14 - - 210
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -



Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek Materiál íaliii'ficlrtí průměr Min. ř ířkaj Min. tloušťka) Délkaj

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - 230
nosné kůly tyčovina 12-14 210
funkční pletivo l50(lóo)cm - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, lce kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

ifWdkSkupiin
prvků

nosné

funkční

stabilizační

funkční

kůly tycovina

pletivo

vzpěry
horní
ráhno

iřdiiikoMCÍlI

200 cm výška

tycovina

cm
12-14

viz popis 
dole
9-12

tyčovina půlená 10

Dél lm

cm

8

[cm]
280

210

350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 lis, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
180 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odlcorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Bkwiin jíl
H^ií :l íWHi, Střední průměr Min. šířka 

půlená jJjjPljJ
cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 12-14 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -

stabilizační j vzpěry tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra j tyčovina 1 8 -i 180

funkční | horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Skupina prvků ISliifinťlflň i Min. šířib ÍCk.__i1 Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Mil cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem
A -O45 •

Konstrukční prvky:

Skupina prvku ■iMalci1 iHl oriftS- ||! Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

3(H> vlil
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce Ví pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
v, ■" ' I1 " ”Í MníiííoUl í 

píitftociíV [i ■Milci váTflbsi | fw .(1 "‘“i l,. 1

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
piviyiipiiov.-i .
HiwI.SsVí || Materiál Sl ředili 

průměr Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 1 2 400
zpevňující i příčná ráhna přířezy (krajiny) 7 2 1 270
zpevňující | střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2:| 220
stabilizační vzpěry tyčována 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
SLřcdní prúniěij

cm cm; cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 12-14 - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6

1 
2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6; 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Oplocenky a oplůtlcy v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 210, Šířka (cm): 300, Druh: kombinovaná

Technický popis:
Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m 
(+/- o,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru 
min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být 
vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou 
sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země 
dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min 
průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou 
do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel opření u země). Rohové 
sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na 
kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od 
země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo 
kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země 
budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové 
půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). 
Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou 
na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. 
Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přitloukaný 
materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o 
minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m2 
(provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s 
odstupem po 50 cm.
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Konstrukční prvky:

Skupina
prvků

hflMateriál ipjiiřiitífjí* ! Min, \%irtksi pňfeu^ij Ihldlllcii |

cm cm cm
nosné kůly tyčovina 12-14 280
funkční pletivo 160 cm výška j viz. popis - 160
funkční ráhna půlená tyčovina - 10 350
stabilizační vzpěry tyčovina 10 - 250

Oplůtek 200/100x100

Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, Výška (cm): 200, Šířka (cm): 100, Druh: dřevěný

Technický popis:
Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min
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tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM,
MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných 
místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. 
Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 
cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a 
jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. 
Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. 
Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních 
příčných lati spojeny vázacím drátem na 8 místech.
Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o 
terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze 
zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půllculáče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim 
připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm peyně zatočeným ldeštěmi.

Konstrukční prvk
> TI Mi i 01 _.ll ÍMiiíbi__iirvvtjk prvků PňiHýii Ifillomfiílkfl IIi)H!iw.i

1 i ks; cm cm [cm]
|funkční latě 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce 4 5 3,5 200
|funkční latě 2. a 6. lať svislé konstrukce 2 5 3,5 180
Ifunlcční latě 4. prostřední lať svislé konstrukce 1 5 3,5 160
|nosné latě 8. dolní příčná lať 1 5 2,5 120
stabilizační latě 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať 2 5 3,5 100
(nosné latě 11. horní příčná lať 1 5 3,5 80
(stabilizační kůly protilehlé strany konstrukce 2 11 8 100
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Příloha ě. PO ke Smlouvě o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů. Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový 
výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než i. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou 
jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v 
jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxxpx) jako ostatní práce příslušné ke 
konkrétnímu výkonu.

CK
(agregace)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

výkony
(projekt)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 ÚMid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMid a pálení klestu - listnatého ms
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 ÚMid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - listnatého

m3 11131 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

ms 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

ms 11331 Štěp. Městu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. Městu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení ldestu m3
11560 Vyvážení těž. zbytků pro energ. účely m3 11561 Vyvážení těž. zbytků pro energ. účely m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak ms 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + 

mech. v ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v prazích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. 
v pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
cheriiicky celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
hodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 První podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha
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15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

•'i 15121 • První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321
1

Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
v prazích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v prazích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v prazích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
jinak

ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr. půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr. půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr. půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do
připravené půdy - ruční + mech. -

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
rační-jamková

1000 ks

jamková 16511 Opakovaná sadba do připr. půdy- 
mechan.-jamková

1000 les

17411 Opak. podsadba do připr. půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr. půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16020 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

10001<S

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 les 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadbála podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

10001<S

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 les 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ručnHiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamleová

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
rační-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
'půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
rúcní-kopečková

1000 lis

17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruČní-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů 
sadbou

1000 ks 16801 Zakládám semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 lis 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16970 Doprava vlastního SaMa 1000 ks 16971 Doprava vlastního SaMa 1000 lis
16980 Máčení prostokořenného SaMa před 

výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizními připravily)

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely (příp. 
mykorhizními přípravky)

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocen ky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 160/3
km
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22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.160/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 160/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- iiná lan 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22070 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky
160/3

km 22071 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Drátěná s pozinkovanými sloupky
160/3

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

221Ó0 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

lun 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

lan

22230 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km 22231 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm 
vč

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

lan 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22430 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s 
pozink. sloupky -do 180 cm včetně

km 22431 Oplocov. z použ.mater.-drátěné s
pozink. sloupky - do 180 cm včetně

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23OIO Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana - tubusové

chrániče
1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované
použití chráničů

1000 ks
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23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana - opichy 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana - rozsocha 1000 fa
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 fa

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 fa 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23731 Postřik repelenty-letní-sazenic před 
výsadbou

1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

23741 Postřilťrepelenty-lzimní-sazenice 
před výsadbou

1000 fa

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

212141 Provoz semen.sadů - vyžínání 1000 ks
212241 Provoz matečnic - vyžínání 1000 fa

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur 1000 ks 24211 Ošlapávání kultur 1000 ks
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni 

- v ploškách
1000 fa

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně 
+ mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klilcoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 fa

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 fa 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 fa
26020 Hlodavci - Idadení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
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31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech.

ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
ručně

ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + 

mech.
ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů lem 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - prahy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - prahy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 les 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 les 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 les 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák les
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - 
chemická

m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3
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36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

mi 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

ms

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

ms 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny.!

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny J

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 

- ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůr.mechaniz.-pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 
- ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůr.mechaniz.-chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůr.mech.-drcením,štěp.

ha

36760 Zásah - bekyně velkohlavá ha 36761 Zásah - bekyně velkohlavá ha
41010 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha
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43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43iii Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hraníc
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a 
maietkových hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3

I
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Příloha ě. 7/ ke Smlouvo o provádění pěstebních čím Tma

PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací lisí i\ /.o din
Adresa SP:

IČO:
PSČ: ^ I DIČ:
Adresa Lesu ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

> )'
Předmět objednávky:

porost výkon množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 179212

název zakázky: Kladno
číslo OJ: 179

název OJ: LS Lužná
číslo KŘ: 46

název KŘ: OŘ severní Čechy
výměra [ha]: 22 249

těžba celkem: 0 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] I 90 j

IProcentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] I 10 |

NEKÁLÁMITNl SUJ n..........
Specifika Sffj':"^Císlo s0j':'3,"Název SUJ-KÍadno.................................................................... ....... .... " " ZIIIIIIZ
SUJ se rozkládá na 2 revírech: Velká Dobrá a Mrákavy.
Přístup na pozemky, k nimž LČŘ, s.p. nemají právo hospodařit, si na své náklady zajistí smluvní partner.

Množství odstraněných kusů v prořezávkách je velice rozrůzněné, především prořezávky porostů s nálety břízy a habru, kde počty odstraněných 
jedinců překračuji standardní podmínky.
katastrální výměra súj je 22 249,14 lia, lesnatost činí 12,33 % (PUPFL = 22 249,14 ha)

Širučný rozsah a omezení ŽCHÚ, CHKÓ, PHÓ, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
V ŠŮJ se nachází 1 Přírodní rezervace, 3 Přírodní památky, 1 EVL a 1 přírodní park.
Dále se v ŠŮJ nachází: MŽČHÚ: PŘ Pašijová dratia - 51,67 ha, PP Šmečenská rokie - 6,18 ha, PP Krnčí a Voíeška, PP Žraloci zuby, 
EVL Krnčí a Voieška - 73,33 ha. Přírodní park Džbán - 1 207,58 ha (nižší forma ochrany než 4. zóna CHKO).
Prokázána existence PHO, iy budou předány s mapovými podklady dle uzavřené smlouvy.

Zastoupení PLO a LVS:
SÍlij se nachází v PLO 8a, 9 a částečně 17. Procentické (zaokrouhlené) zastoupení PLO č.: 8a - 5 %, 9 - 95% a 17 <i %. Přenos sadebního 

materiálu DBZ - pouze z PLO 6 a 8.
ŠŮJ se nachází v 2. a 3. LVŠ, Zastoupení zaokrouhleně: 2. LVŠ - 81 %, 3. LVŠ - i 9 %.

Výkon ožinování se opakuje v průměru 2x, na bohatých stanovištáích s úpornou buřenl i 3x 
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů (prořezávek a prostřihávek) do 40 let je 15 ha ročně. 

Podíl výchov z přirozené obnovy je cca 20 %.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib dle klasifikace VVHO, pokud existuje nákiadově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů CR.

Ů sadebního materiálu listnatých dřevin je nepřípustné poškození termináinfho výhonu, dále je nepřípustné tvarování sadebního materiálu 
(to je možné pouze s výslovným souhlasem lesní správy).

Při opravě oplocenky s výměnou celých dílů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla 
počítána jako u příslušných podvýkonů pro opiocování bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
Při opravě opiocenky bez potřeby dodávání materiálu bude oprava hrazena pouze hodinovou sazbou.
Ů dřevěných oplocenek je předmětem nápočtu skuiečná délka oplocení, nikoliv počet lis násobený délkou jednotlivé lisy.

Bližší definice ceníkových kódů PC:
1 i 01Ó Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ručně 20 %. Jehličnatý kiest 70 %, listnatý klest 30 %.
1 i 1 i0 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 %, ručně 20 %. Jehličnatý kiest 70%, listnatý klest 30%.
1 i 170 jehličnatý kiest 70 %, listnatý klest 30 %
1 i 2 i 0 jehličnatý kiest 70 %, listnatý klest 30 %
1 i4i6 Drcení klestu po ploše včetně podrostu, pokud tento není žádoucí přirozenou obnovou.
1 i 560 Vyvážení těž. zbytků dle P3 na "odvozní mísio" die pokynu pověřené osoby.

11610 průměrně 7,0 tis. ks/ha, průměrná výška x 4 m
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně. Šířka pruhů 50cm vzdálenost středů pruhů 150cm. Cca 90% bude 

provedeno talířovou půdní frézou, 10% "lesnické brány".
12050 Možný podlí mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně. Šířila pruliů 50cm vzdálenost středů pruhů Í5Ócm. Cca 90% bude 

provedeno talířovou půdní frézou, 10% "lesnické brány".
12070 Přípravky na bázi GÍyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 

po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
12120 Možný podíl mechanizované přípravy 95 %, 5 % ručně. Šířila pruhů 50cm vzdálenost středů pruhů Í5Ócm. Cca 90% bude
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provedeno talířovou půdní frézou, 10% "lesnické brány".
12160 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 

po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
12170 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 

po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
16010 Podíl jamek 25x25 cm 80 %, podíl jamek 35x35 cm 15 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, podíl jamek 

45x45 cm 5 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 25 cm.
16410 Procentický podíl opakované sadby v posledních ietech 10 %.

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %, 80% ručně 
16420 Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 10 %.
16210 Podíl jamek 25x25 cm 80 %, podíl jamek 35x35 cm 15 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, podíl jamek 

45x45 cm 5 % - jamky prokopané po celé ploše do hloubky 25 cm.
16610 Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 10 %.
16220 možný podíl sadby rýhovacím strojem 20 %, 80% ručně 
16620 Procentický podlí opakované sadby v posledních letech 10 %.
16900 Předpokládaná technologie je dle CK 16010 s častými přechody a doplněním sazenic MZD dle zadávacího listu.
22010 Navíc spodní ráhno (tyčovina) o stř. průměru 7-10 cm, (min. šířka 5 cm, min. tloušťka 2,5 cm) délka 3Í0cm, uchycené do

nosných kůlů hřeby o délce průměru ráhna + 6 cm. Do spodního ráhna bude navíc uchyceno pletivo v min. rozestupech 0,5 m. 
Branka typ c) s dřevěnými zámky dle přílohy P5. Výška branky22Ó cm s navýšením o jednu příčnou lať - viz příloha P5.

22040 Navíc spodní ráhno (tyčovina) o stř. průměru 7-10 cm, (min. šířka 5 cm, min. tloušťka 2,5 cm) délka 3l"Ó'cm, uchycené do
nosných kůlů hřeby o délce průměru ráhna + 6 cm. Ďo spodního rálina bude navíc uchyceno pletivo v min. rozestupech Ó,5 m. 
Branka typ c) s dřevěnými zámky dle přílohy P5. Výška branky22Ó cm s navýšením o jednu příčnou lať - viz příloha P5.

22070 Navíc spodní ráhno (tyčovina) o stř. průměru 7-10 cm, (min. šířka 5 cm, min. tloušťka 2,5 cm) délka 310cm, uchycené do
nosných kůlů hřeby o délce průměru ráhna + 6 cm. Do spodního ráhna bude navíc uchyceno pletivo v min. rozestupech 0,5 m. 
Branka typ c) s dřevěnými zámky dle přílohy P5. Výška branky220 cm s navýšením o jednu příčnou lať - viz příloha P5.

22110 Navíc příčná vzpěra (s přesahem mezi stabil. vzpěrami) zavěirování do tvaru "A". Počet ráhen 8. Délka rozestupů ráhen 
"od spoda": 5, 10, 15,... dále dle katalogu opiocenek, příloha P5.
Branka typ c) s dřevěnými zámky dle přílohy P5.

22130 Navíc příčná vzpěra (s přesahem mezi stabil, vzpěrami) zavětrování ďo tvaru "A". Počet ráhen 10. Délka rozestupů ráhen 

"od spoda": 5, 10,15,... dále dle katalogu opiocenek, příloha P5,
Branka typ c) s dřevěnými zámky dle přílohy P5. Výška branky22Ó cm s navýšením o jednu příčnou lať - viz příloha P5.

23010 Konstrukce viz. opiocenka Drátěná vysoká (P3), délka pole 3m, nosný kůl ĎBZ (DB), ostatní listn. tvrdé, popř. MD.
23110 Přípravky určené výrobcem k ochraně sazenic proti škodám zvěří musí být uvedeny a mít platnou registraci v ústředním 

„Registru přípravků na ochranu rostlin", vedeném u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v 

aktualizovaném stavu Účinná látka Destilační zbytky tuků 9,4% nebo Křemenný písek 26%+Rezidua destilace tuků 4% nebo 
ryb! olej 165g/l nebo Křemenný písek 250g/kg Vzhledem k aktuálnímu stavu sazenic dle vegetační doby nesmí přípravek 
působit tzv. fytotoxicky . Typ přípravku/účinná látka bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny 
(střídání prostředků) navykání zvěře na jeden druh přípravku.

23120 Viz ČK 23Í ÍÓ..................................................................................................................................................................................................
23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 7 tis. ks stromků na hektar, Přípravek na bázi - viz CK 23Í10 
23330 Pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm. Výška spodních ok max 5 cm až do výšky min. 40 cm od terénu.
23380 Odstranění zničeného individuální oplocení. "Nosný" hranol bude odvezen, a to včetně zničeného "tubusu". Na mísiě samém 

pak nezbude po individuální ochraně nic.
23620 Oprava oplůtku výměnou nosného dílu, a následného upevněni pletiva k uvedenému hranolu.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50 %, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 50 %, 

šířka pruhů 80 cm (JD,ŠIVÍj
24210 Plošky o průměru 60 cm (30 cm od sazenice na každou stranu).
24420 Pruhy o šířce 60 cm. 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 
po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

24430 Přípravky na bázi Glyfosátu nebo Fluazifop-P-butyl (dle objednávky pověřené osoby) v případě ukončení možnosti použití lze 
po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

24510 Prům. výška cca 1,5 m, počet vyř. jedinců v průměru 7 00Ó ks/ha
25010 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použiti lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
25020 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

31010 30 tis. ks/ha výška do 3 m
31310 Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 2,5 tis. / ha.
31410 Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 3,0 tis. / ha.
31510 Prořezávky do 4m 60 %, nad 4m 40 % Porosty z přirozené obnovy 30 %. Průměrný počet vyřezaných kusů cca 3,5 tis. / ha.
31610 Linky široké 4m, vzdálenost iinek 15-20 m
323l'0 30dd"až 5000 ks/ha.........................................................................................................................................................................................
32320"3000až 5000 ks/ha.........................................................................................................................................................................................
32330 3000až 5000 ks/ha.........................................................................................................................................................................................
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.
36030 Přípravky na bázi deliametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použiti lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou
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aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem,
36032 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem,
36033 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončeni možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem,
36160 Předpokad opakovaného ošetření otrávených lapáků = cca 80%, chem. přípravek viz ČK 36030
36170 Předpokad opakovaného ošetření otrávených trojnožek = cca i 00%, chem. přípravek viz ČK 36030
36210 Instalace feromonového odparníku na předem určené stromy (cena je včetně feromonuj,
36330 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36347 Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít přípravek s jinou 

aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem. Použitá textilie - min. gramáž - 50g/m2.
Součástí ceny je i likvidace použité textilie.

36380 V případě MD, BO. Přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po dohodě s LŠ použít 
přípravek s jinou aktuálně schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.

......................36430 Viz ČK 36030.................................................................................................................................................................................................
1 ( 36480 Odpovídá asanaci dle ČK 36380, pouze na jiné dřevině (MD, BO)

36510 Postřik těžebních zbytků die ČK 36030 v porostu (lokalita P). Nelze aplikovat v MŽČHŮ a v i . a 2. zónách ČHKO.
36520 Chemický postřik na iesních skládkách s přípravky na bázi deltametrin s barvivém, v případě ukončení možnosti použití lze po 

dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuáině schválenou účinnou látkou, s obdobným účinkem.
36540 Rozřezání na sekce do 2m délky, snesení na hromady. Přípravky s účinnou látkou na bázi deitametrin s barvivém, v případě 

ukončení možnosti použití lze po dohodě s LS použít přípravek s jinou aktuáině schválenou účinnou iátkou, 
s obdobným účinkem.

36550 Ruční snášení ke štěpkovači / drcení přímo v porostu
43040 Předpoklad realizace JIV1P s dalším postupem die ČK 43041 v příloze P3.
43060 Předpoklad realizace JMP s následným seštěpkováním, popřípadě drcením. Stěpka je rozptýiena na místě těženého porostu.
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Příloha č. Z;j ke Smlouvo o provádění pěstebních činností

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro vymezené území Kladno, 

l. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

telefonní číslo
150
155
158
112

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče
- lékařskou záchrannou službu
- policii
- integrovaný záchranný systém
- revírníka (lesníka, správce toků): ......................................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně 
a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců, 
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 
nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí 
nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
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Příloha ě. Z4 ke Smlouvě o prováděni pěstebních činností

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, 
základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti 
pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem 
žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně 
nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 
dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a 
kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a 
kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 
1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit 
přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 les nebo 1 les 34A.
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3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s 
ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je 
stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m^ a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.

Stránka 86 z 86
Smlouva o provádění pěstebních činností - odl. 1. 2023 do 31.12.202y




