
SMLOUVA O DÍLO

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00869/2022/OTS

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Petr Kožený s.r.o.

sídlem: Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
zastoupený: Ing. Květoslava Davidová, jednatelka
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 25631039
DIČ: CZ25631039
Identifikátor datové schránky f9ss3gg
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je realizace „obnovy jednotné kanalizace DN 300 v délce 125,74 m, a to včetně
přípojek, v Alšově ulici v Říčanech“, v souladu s projektovou dokumentací „Obnova jednotné kanalizace,
včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany“, s níž byl zhotovitel seznámen a kterou v potřebném počtu výtisků
obdržel.

1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, projektové
dokumentaci, zpracované společností LNConsult s.r.o., U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ:29136504,
projektantem a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými z výběrového
řízení, které jsou pro zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě.

1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni
podpisu, vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, a v souladu s vydanými správními rozhodnutími.

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy
apod. Je-li ve výzvě a jejích přílohách definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si
sjednávají, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští
použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která podléhají odsouhlasení autorským dozorem
a objednatelem

1.5. Součástí plnění díla je rovněž:

1.5.1. Zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) a DIR (dopravně inženýrská rozhodnutí) v rozsahu
projektové dokumentace

1.5.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě v měřítcích shodných
s dokumentací pro provedení stavby, 2x na CD-R, či DVD.

1.5.3. Zajištění úpravy dokumentace pro provedení stavby a součinnost při projednání případné změny
předmětu díla před dokončením z důvodů na straně zhotovitele s příslušným stavebním úřadem.

1.5.4. Zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek atp.
1.5.5. Vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi
1.5.6. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení

pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, to vše 10 pracovních dnů
od předání díla objednateli;

1.6. Případné zaměřovací vytýčení podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení
vnitřních rozvodů práce si organizuje, objednává a kontroluje zhotovitel.

Článek 2. Termíny realizace

2.1. Plnění dle této smlouvy o dílo bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele – Výzvy k zahájení
prací. Výzvu je objednatel oprávněn předložit zhotoviteli do 28. 2. 2023. V případě marného uplynutí této lhůty
nevzniká z tohoto titulu zhotoviteli žádný nárok.

2.2. Dokončení stavebních prací a předání díla (ucelených stavebních objektů) objednateli proběhne do 3 měsíců
od předání a převzetí staveniště.

2.3. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické
podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O
tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí
objednatele a skutečnost zaznamená do stavebního deníku.
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Článek 3. Cena díla 
3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, 

uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši: 
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 3 761 555,50 Kč  

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla. 
3.3. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, vystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. 

vztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti 

3.4. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení 
prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný 
dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se 
odchylují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli 
k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce 
provedeny nebyly. 

3.5. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je 
přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku 
URS Praha považovány za maximální možné. 

3.6. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD. 
3.7. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDS k odsouhlasení. Tyto 

změnové listy budou přílohou dodatků této SOD. 
3.8. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle 
odstavce 4 této smlouvy.  
 

Článek 4. Platební podmínky 
4.1. Dohodnutou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli průběžně na základě provedených dílčích plnění 

zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem ve fakturačním období a zjištěných k poslednímu dni tohoto fakturačního období. Fakturačním 
obdobím se rozumí kalendářní měsíc, v němž byly zhotovitelem na základě této smlouvy poskytovány jakékoli 
práce či dodávky. Určení rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí na základě zhotovitelem zpracovaného 
zjišťovacího protokolu, doloženého soupisem provedených prací a dodávek ve formátu a struktuře určené 
objednatelem, v členění podle položek, množství a seznamu prací v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 
Přílohou zjišťovacího protokolu jsou rovněž protokoly o zkouškách, jejichž provedení je projektovou 
dokumentací/výkazem výměr předepsáno ve vztahu k fakturovaným pracím.   

4.2. Zhotovitelem zpracovaný a předložený zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasí a podepíše 
technický dozor stavebníka a zástupce objednatele ve věcech technických v případě, že neobsahuje žádné 
vady; v opačném případě jsou tyto dokumenty vráceny zhotoviteli ke zjednání nápravy. Odsouhlasením a 
připojením podpisu za TDS i objednatele vzniká zhotoviteli právo vystavit dílčí fakturu za odsouhlasené dílčí 
plnění ve výši odsouhlasené ceny 

4.3. Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. K dílčím fakturám je povinen připojovat zjišťovací protokol a 
soupis provedených prací – obojí odsouhlasené a podepsané TDS a zástupcem objednatele ve věcech 
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technických. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro dílčí vystavené faktury nastane vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce. Konečnou fakturou se rozumí poslední faktura, kterou zhotovitel fakturuje cenu díla. 

4.4. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy 
a/nebo nebude možná jejich kontrola, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová 
lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli 

4.5. Faktura bude uhrazena objednatelem do 30 dnů od doručení daňového dokladu objednateli 

4.6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení díla a po předání díla objednateli. Spolu 
s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli záruční listinu formou bankovní záruky nebo záruční 
listinu o pojištění záruky ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu na 
stavbu (60 měsíců). V případě čerpání z bankovní záruky/pojištění záruky, bude tato zhotovitelem bez 
zbytečného odkladu navýšena do původní výše. V případě, že zhotovitel uvedenou bankovní záruku nebo 
pojištění záruky včas nepředloží, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, 
kterou je oprávněn použít ke stejnému účelu jako uvedenou bankovní záruku. Ze zadržené pozastávky uložené 
u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy. 

 

Článek 5. Prováděcí podmínky 
5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či 

třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá 
za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. 

5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.  

5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny. 

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle 
příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na 
okolí.  

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti 
a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, 
které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním 
rozhodnutím. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající 
lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a 
zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající 
atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které 
jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném 
nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s 
přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí. 

5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDS) v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na 
majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku. 

5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDS, kteří jsou uvedeni 
úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDS přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.  
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5.9. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací 
(oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení 
termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis ve stavebním deníku, který 
zhotovitel povinně vede. 

5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.11. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla 
překážka na straně objednatele.  

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské 
oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není 
dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo. 

5.13. Změna poddodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci výběrového řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele. 

5.14. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby 
minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.  
5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud 

dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné 
5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem 

obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby. 
5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního odpadu, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených nemovitostí. 
5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 

spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen 
archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli. 

5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 6. Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez 

zjevných vad a nedodělků. 
6.2. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo. 
6.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k 

převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo 
nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku 
smlouvy.  

6.4. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy 
nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a 
jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve 
třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace. 

6.5. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany závěrečný zápis (závěrečný předávací protokol), který 
bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla 
předává. 

6.6. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato. 
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6.7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení 
odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 
termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 
 

Článek 7. Záruky za dílo 
7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců od protokolárního předání díla 

objednateli.  
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách 

a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad 
díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů 
od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. 
Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující 
provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od 
písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční 
vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

7.3. Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době nebo pojištění záruky, 
dle podmínek uvedených v článku 4 této smlouvy.   Bankovní záruka/pojištění záruky bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek na základě první výzvy oprávněného. V případě, že zhotovitel předloží 
objednateli záruční listinu , jako  pojištění záruky použijí se ustanovení tohoto odstavce a veškerá ostatní 
ustanovení této smlouvy, vztahující se na bankovní záruku, obdobně.  
 

Článek 8. Smluvní pokuty 
8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení  

8.1.1. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.2. s jakýmkoli termínem, jenž je  v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako 

závazný  0,2 % ceny díla bez DPH,  
8.1.3. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.4. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.5. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.  

8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  
8.2.1. ustanovení o bezpečnosti  a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 1 000,00 Kč,  
8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 1 000,00 Kč. 

8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové 
ceny díla bez DPH 

8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá 
smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit. 
 

Článek 9. Odstoupení od smlouvy 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro 

odstoupení od smlouvy bude považováno: 
9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému harmonogramu 

vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu, 
9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném 

termínu nebude zjednána náprava 
9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 

jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo 
samostatným dopisem 

9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění 
zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového 
upozornění. 

9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané 
škody. 

9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 1 tohoto článku odstoupí, je 

oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
 
 

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 

zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 
2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, který 

je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba souhlasu 
autora. 

3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo 
se nahradí novým ustanovením. 

4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem 
dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního 
předání díla objednateli. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění.  
6. Smlouva je sepsána dle dohody smluvních stran elektronicky. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po 

dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 
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7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá
práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou
na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit
dohodou.

9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod nátlakem
ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu
obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního
tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 10. 11. 2022 pod číslem usnesení
22-54-001

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Říčanech V Brandýsku

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. David Michalička Ing. Květoslava Davidová

starosta města jednatelka, Petr Kožený s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 551 482,16

3 761 555,50 789 926,6621,00%
0,00 0,0015,00%

080
Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

3 761 555,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 080

Stavba:

Místo: Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

238 128,00196 800,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 761 555,50 4 551 482,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 313 354,163 564 755,50SO 301 Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

25. 7. 2022

LNConsult s.r.o., U hřiště 
250, 250 83 Škvorec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 564 755,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 564 755,50 21,00% 748 598,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 313 354,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 564 755,50

HSV - Práce a dodávky HSV 3 564 755,50

    1 - Zemní práce 2 126 216,93

    2 - Zakládání 39 105,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 694,55

    5 - Komunikace pozemní 490 493,08

    8 - Trubní vedení 692 996,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00

    997 - Přesun sutě 117 766,20

    998 - Přesun hmot 76 948,17

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 564 755,50

D HSV Práce a dodávky HSV 3 564 755,50

D 1 Zemní práce 2 126 216,93

1 K 113154353
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase

m2 1 028,520 92,82 95 467,23

2 K 113154254
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase

m2 251,480 156,00 39 230,88

3 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 188,610 183,00 34 515,63

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 80,000 81,80 6 544,00

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 40,000 273,00 10 920,00

6 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 812,246 232,80 189 090,87

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 30,000 553,00 16 590,00

8 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 1 933,920 91,20 176 373,50

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 1 933,920 34,20 66 140,06

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 812,246 189,70 154 083,07

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 8 122,460 10,25 83 255,22

12 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 462,043 294,00 429 840,64

13 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 812,246 49,10 39 881,28

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 623,104 144,00 89 726,98

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1 246,208 413,00 514 683,90

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 189,142 211,00 39 908,96

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 378,283 370,00 139 964,71

D 2 Zakládání 39 105,14

18 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 125,740 311,00 39 105,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 694,55
19 K 359901111 Vyčištění stok m 125,740 35,60 4 476,34

20 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 125,740 41,50 5 218,21

D 5 Komunikace pozemní 490 493,08

21 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 188,610 311,30 58 714,29

22 K 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 188,610 42,90 8 091,37

23 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 251,480 355,00 89 275,40

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 251,480 11,50 2 892,02

25 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 280,000 259,00 331 520,00

D 8 Trubní vedení 692 996,43

26 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 116,000 160,00 18 560,00

27 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN12

m 14,210 1 300,00 18 473,00

28 M 28617032
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN12

m 42,630 1 203,00 51 283,89

29 M 28617038
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x6000mm SN12

m 60,900 965,00 58 768,50

30 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 125,740 171,00 21 501,54

31 M 28617034
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x3000mm SN12

m 18,270 2 350,00 42 934,50

32 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 109,620 2 350,00 257 607,00

33 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 10,000 682,00 6 820,00

34 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 10,000 5 900,00 59 000,00

35 K 894410103
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 1000 mm

kus 4,000 2 000,00 8 000,00

36 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 4,000 6 500,00 26 000,00

37 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm

kus 8,000 800,00 6 400,00

38 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 8,000 2 450,00 19 600,00

39 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus)

kus 4,000 750,00 3 000,00

40 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 4,000 1 990,00 7 960,00

41 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 16,000 658,00 10 528,00

42 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 4,000 199,00 796,00

43 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 4,000 227,00 908,00

44 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 4,000 255,00 1 020,00

45 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 4,000 287,00 1 148,00

46 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 2 198,00 13 188,00

47 M 59223823 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 6,000 800,00 4 800,00

48 M 59223826 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 12,000 500,00 6 000,00

49 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 4 200,00 25 200,00

50 M 59223875
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 6,000 690,00 4 140,00

51 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 4,000 1 160,00 4 640,00

52 M
PAM.CDRK60EY
X44

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, REXESS s ventilací

kus 4,000 3 680,00 14 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00
53 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 500,000 6,88 10 320,00

54 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 1 500,000 0,81 1 215,00

D 997 Přesun sutě 117 766,20

55 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 266,387 46,10 12 280,44

56 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 7 725,223 6,06 46 814,85

57 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 90,267 170,00 15 345,39

58 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 176,120 246,00 43 325,52

D 998 Přesun hmot 76 948,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 235,197 70,70 16 628,43

60 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 59,137 1 020,00 60 319,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00240702
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 29136504
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 800,00 21,00% 41 328,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 128,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 34 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 37 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany Projektant:
LNConsult s.r.o., U 
hřiště 250, 250 83 
Škvorec

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 5,000 6 000,00 30 000,00

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

7 K 032103000
Náklady na zařízení staveniště - stavební buňky, 
přístupové trasy, včetně odvozu a demontáže

kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 4 000,00 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 34 800,00
9 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 6,000 3 800,00 22 800,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 37 000,00

11 K 072103001
Projednání DIO a zajištění DIR místní komunikace, 
včetně poplatku

kpl… 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 072103011
Zajištění DIO místní komunikace - jednoduché el. 
vedení osazení, pronájem, demontáž a odvoz 
dopravního značení dle DIO

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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