
Smlouva o dílo 
 

č. objednatele 2022/0960/ORMI_OID  
č. zhotovitele  S221137 

 (dále jen smlouva) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ:   CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje 

města a investic 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:    TIMAO, s.r.o.      

se sídlem:     Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice   
IČ:  05089425 DIČ: CZ05089425   
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Karlem Křížem, Ph.D, jednatelem společnosti  
zastoupený ve věcech technických:  Ing. Karlem Křížem, Ph.D  
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Výchozí podklady 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.10.2022  
čj. MUCL/126394/2022 podaná v zadávacím řízení na výběr zhotovitele na VZMR II. kategorie  
na služby „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava“.  
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je Výzva k podání nabídky  
č.j. MUCL/118205/2022 včetně příloh ze dne 06.10.2022.  

 

2.2 Další podklady pro zpracování díla:  
- Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1 
- Hydrogeologický posudek  
- Podélný profil komunikace 
- Snímek připojovací šachty v Liberecké ulici s hloubkou dna a připojeného potrubí 
- Situace řešené oblasti 
- Rekapitulace přípojek IS 
- Geodetické zaměření 
- Situace komunikace 
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3. Předmět smlouvy a rozsah díla  

3.1 Předmětem díla je zpracování níže specifikované projektové dokumentace „Lokalita RD Stará 
Lípa, vodovod a kanalizace“. 

3.2 Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

3.3 Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven a členěn následovně: 

3.3.1. Fáze 1 – Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace pro společné 
povolení stavby, vč. veřejných částí přípojek a vč. návrhu způsobu likvidace stávajících, 
nevyhovujících IS (vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace) 

(dle čl. 5, odst. a), přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla) 

3.3.2. Fáze 2 – Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, vč. zajištění 
potřebných povolení 

(dle čl. 5, odst. b), přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla) 

3.3.3. Fáze 3 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dle čl. 5, odst. c), přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla) 

3.3.4. Fáze 4 – Součinnost při zadávacím řízení stavby  

(dle čl. 5, odst. d), přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla), 
spočívající: 

a) v součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby při zpracování 
odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 
ve lhůtě pro podání nabídek; 

b) v součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby při zpracování 
odpovědí na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové 
dokumentaci; 

3.3.5. Fáze 5 – Zajištění autorského dozoru při provádění stavby 

(dle čl. 5, odst. e), přílohy č. 1 smlouvy – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla) 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým 
jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných osob.  
Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

 

4. Doba a místo plnění  

4.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

4.2 Doba plnění díla je stanovena dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je 
nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 2. 

4.3 Termínem předání a převzetí dokončeného díla – fáze 1 a 3 se rozumí den, kdy proběhne 
úspěšné jednání o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem  
a oběma smluvními stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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4.4 Termínem dokončení fáze 2 je den nabytí právní moci společného povolení stavby. 

4.5 Lhůta pro plnění fáze 4 bodu a) smlouvy o dílo: do dvou pracovních dnů od obdržení výzvy 
k poskytnutí součinnosti ke zpracování odpovědi na žádost účastníka o vysvětlení, změnu nebo 
doplnění zadávací dokumentace. 

4.6 Lhůta pro plnění fáze 4 bodu b) smlouvy o dílo: do sedmi pracovních dnů od obdržení výzvy 
k poskytnutí součinnosti k vyřízení námitek účastníků, které budou směřovat k projektové 
dokumentaci. 

4.7 Místem předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – ORMI, Moskevská 8, Česká Lípa. 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 524 800 Kč 

DPH 21 %       110 208 Kč 

Cena celkem vč. DPH 635 008 Kč 

5.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu plnění a zahrnuje veškeré náklady nutné ke 
kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena  
v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.3 Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

5.4 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla.  

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku v následujících případech: 

a) snížení rozsahu plnění o fáze 4 a 5 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.4 a 3.3.5 této smlouvy 
v případě, že nebude vydáno pravomocné stavební povolení stavby nebo 

b) snížení rozsahu plnění o fáze č. 4 a 5 dle čl. 3, odst. 3.3., body 3.3.4 a 3.3.5 této smlouvy 
v případě, že objednatel nebude realizovat stavbu na základě projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem.  

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy následovně: 

 

Fáze 1:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1 

Fáze 2: - po nabytí právní moci společného povolení stavby  

Fáze 3:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.3 
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Fáze 4: -  po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení  
na zhotovitele stavby dle čl. 3 odst. 3.3.4 písm. a) a b) 

Fáze 5: -  po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby  
dle čl. 3 odst. 3.3.5 

6.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím e-mailu na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

6.4 Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli.  

6.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

 

6.6 Náležitosti daňových dokladů: 

6.6.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.6.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.6.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.6.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) číslo smlouvy, celý název akce: „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – 
projektová příprava“;  

c) identifikační číslo VZ: IVZ P22V00000103; 

d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  
a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

e) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 

f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

h) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

i) datum vystavení daňového dokladu; 

j) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
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k) rozsah a předmět plnění; 

l) konstantní a variabilní symbol; 

m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  
dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

n) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

o) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 
dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

p) soupis příloh  

q) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.6.6.  Neobsahuje-li konečný daňový doklad, tj. faktura (případně dílčí daňový doklad) některý  
z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.6.7. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový 
doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se 
zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo 
opraveného dokladu.  

6.6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje  
za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.6.9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.6.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

 

7. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

7.1 Objednatel předá neprodleně po podpisu této smlouvy zhotoviteli veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací.  

7.2 Zhotovitel bude veškeré projektové práce na PD, tj. rozpracovanost průběžně projednávat  
a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách (výrobních výborech), které bude 
zhotovitel organizovat min. s četností danou jednotlivými ustanoveními čl. 5 přílohy č. 1 této 
smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.3 Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla, objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 
postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této 
smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní 
správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  
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7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které  
se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Za škodu se považuje i stav, kdy v důsledku 
nesprávné nebo neúplné projektové dokumentace vznikne objednateli povinnost uhradit pokutu 
uloženou orgánem dohledu z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo ze stejného důvodu bude poskytovatelem dotace 
označena některá část projektu za nezpůsobilý výdaj. 

7.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

Zhotovitel před odevzdáním projektové dokumentace dle čl. 3, odst. 3.3.1 zašle elektronickou 
formu dokumentace objednateli k její kontrole a následnému odsouhlasení. Po dobu kontroly 
objednatelem neběží lhůta pro plnění díla.  

7.6  Pro plnění této smlouvy zhotovitel určí osobu odpovědnou za plnění předmětu této smlouvy.  

Vedoucí projektu – osoba odpovědná za realizaci předmětu zakázky – autorizovaný inženýr 
v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Karel Kříž, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo ČKAIT: 0012522  

V případě změny osoby odpovědné za realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel postupovat  
dle čl. 7 odst. 11 této smlouvy. 

7.7 Poddodavatelé  
Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy 
za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy,  
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 
nedohodnou-li se Strany jinak. 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, 
včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel vykonávat.  
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) 
pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, 
atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu 
Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  
Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele 
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického 
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

7.8 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly požadovány v zadávacím řízení, na jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem 
tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel, jímž zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace, přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli oznámit s tím, že 
do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předloží objednateli nové potřebné doklady 
k prokázání splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů.  

7.9 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný 
seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat.  
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7.10 Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval 
splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový poddodavatel podílet  
na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném 
rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

7.11 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu uvedenou v čl. 7, odst. 7.6 
této smlouvy, předloží objednateli návrh nové osoby. Objednatel pak podle stejných pravidel jako 
při hodnocení nabídek posoudí, zda nově navržený člen týmu splňuje předpoklady stanovené 
v zadávacím řízení. 

7.12 Povinnost profesního jednání 
Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit  
ve vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli  
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je 
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách  
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), osobám, 
které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, 
pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí 
Objednatel. 

 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku do doby dokončení realizace stavby. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
v zadávacích podkladech, obecně závaznými právními a technickými předpisy a touto smlouvou. 

8.3 Zhotovitel ručí za to, že stavba popsaná projektovou dokumentaci bude po předpokládanou dobu 
životnosti sloužit předpokládanému účelu. 

8.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

8.5 Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.6 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

8.7 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace předmětu díla dle článku  
3. odstavce 3.3 této smlouvy před vyhlášením zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle  
do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
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8.8 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v průběhu realizace stavby nejdéle 
do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

8.9 Zhotovitel je povinen odstranit drobnou vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty  
pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby nejdéle do dvou pracovních dnů  
od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě považuje doručení do datové 
schránky, příp. na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7. odst. 7.6 této smlouvy u zhotovitele, 
který nemá datovou schránku. Za drobnou vadu se v tomto případě považuje chyba ve znění 
technické zprávy bez vlivu na výkresovou část, chyba kótování, nutnost dopracování detailu 
konstrukce či chyba projevující se nejvýše ve dvou výkresech nevyžadující koordinaci více profesí. 

8.10 Zhotovitel je povinen odstranit vadu projektové dokumentace v období běhu lhůty pro podání 
nabídek zadávacího řízení na provedení stavby neuvedenou v článku 8 odstavci 8.9 nejdéle 
do osmi pracovních dnů od obdržení reklamace. Za obdržení reklamace se v tomto případě 
považuje doručení do datové schránky či na e-mailovou adresu uvedenou v článku 7 odst. 7.6 
této smlouvy.  

8.11 V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají 
smluvní strany lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. V případě, že smluvní 
strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je povinen zhotovitel dodržet 
termíny uvedené v článku 8. 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, resp. každé z jeho částí dle této smlouvy, 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro zpracování odpovědi na dotaz 
uchazeče ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 4, 
odstavců 4.5 a 4.6 je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % 
z ceny příslušné části projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3, odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy 
ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 8.9 a 8.10, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny příslušné části 
projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu článku 3., odstavce 3.3 stanovenou v souladu s podmínkami této 
smlouvy mimo lhůtu pro podání nabídek zadávacího řízení na provedení stavby dle článku 8 odst. 
8.7 a 8.8, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
příslušné části projektové dokumentace bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.5 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci pro provedení stavby, 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele po uplynutí lhůty pro podání žádosti o změnu, 
vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace v zadávacím řízení na provedení stavby, jejichž 
důsledkem bude zvýšení ceny díla (provedené stavby) o více než 1 %, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z navýšení ceny díla bez DPH 
(provedené stavby). 

9.6 V případě, že budou zjištěny chyby ve zpracované projektové dokumentaci pro provedení stavby, 
projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele ve lhůtě pro podání nabídek zadávacího řízení na 
provedení stavby, jejichž důsledkem bude prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každé takové 
prodloužení lhůty. 
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9.7 V případě, že zpracovaná projektová dokumentace dle článku 3., odstavce 3.3.3 nebude splňovat 
vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v důsledku čehož bude zadávací 
řízení na stavební práce zrušeno, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč.  

9.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 11. odst. 11.2. této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení tohoto 
článku. 

9.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení tohoto článku. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7 odst. 7.8 a 7.12 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou nepovolenou 
změnu v obsazení týmu. 

9.11 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 7. odst. 7.7 a 7.9 této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení tohoto 
článku. 

9.12 V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.13 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.15 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.16 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

 

10. Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu, licenční ujednání 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že je z hlediska autorskoprávního a licenčního bez jakéhokoliv omezení 
oprávněn zhotovit dílo dle této smlouvy a v případě, že při zhotovování díla dle této smlouvy 
vznikne autorské dílo ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen 
„autorský zákon“), což smluvní strany předpokládají, je oprávněn objednateli poskytnout licenci 
k užití tohoto díla dle odst. 10.2. 

10.2 Pro případ, že při zhotovování díla dle této smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu  
ust. § 2 autorského zákona, sjednávají smluvní strany, že objednatel spolu s nabytím vlastnictví  
k dílu nabývá od zhotovitele i výhradní licenci k užití autorského díla všemi způsoby užití, a to bez 
jakéhokoliv časového či územního omezení. Licence bude poskytnuta jako výhradní ve smyslu 
ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí licence je i právo objednatele autorské dílo 
libovolně měnit, upravovat či doplňovat. 

10.3 Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními dohodami  
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 
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10.4 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, DSP, DPS) 
oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem 
známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

10.5 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele 
užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem 
či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá vždy převzetím 
příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

10.6 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

10.7 Zhotovitel je oprávněn Projektovou dokumentaci nebo jakákoliv jiná autorská díla, k nimž 
se Licence uděluje, použít k marketingovým a propagačním účelům, jako referenční zakázky apod.  

10.8 Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.9 Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena 
pro účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho 
provedení, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  

10.10 V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke 
zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 
samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné 
dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení 
stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro 
kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této Smlouvy, 
užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či 
jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných 
rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je 
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vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem 
této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

10.11 Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) 
do Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn 
na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

10.12 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež nepožívá 
ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením těchto 
jednotlivých částí a uhrazením ceny dílčího plnění dle této Smlouvy. 

10.13 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě,  
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

10.14 Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.15 Zhotovitel odpovídá objednateli za právní bezvadnost díla. Pokud by objednateli vznikla jakákoliv 
újma z důvodu právních vad díla, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit objednateli v plné výši. 

10.16 Objednatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné nároky třetích osob v souvislosti 
s užíváním díla. Veškerou odpovědnost za nároky třetích osob nese zhotovitel. 

10.17 Dojde-li k ohrožení nebo porušení objednatelovy licence, zpraví zhotovitel o této skutečnosti 
objednatele bez zbytečného prodlení. Zhotovitel je následně povinen poskytnout objednateli 
součinnost potřebnou k právní ochraně jeho licence. 

10.18 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.19 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.20 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než k provedení díla podle této smlouvy. 

10.21 Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv porušení některé z povinností uvedených v odst. 10. 
7., 10. 8. a 10.9. 

11. Pojištění 

11.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
poskytováním odborných služeb. Smlouva č. xxxxxxx s pojišťovnou xxxxxxxxxxx na pojistnou 
částku xxxxxxxx Kč. Tato pojistná smlouva na pojistnou částku ve výši min. xxxxxxx Kč bude platná 
minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel  
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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12. Podmínky odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje: 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

• opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 7 této smlouvy; 

12.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nastanou-li skutečnosti uvedené v čl. 5. odst. 5.5. 
b) této smlouvy. 

12.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní 
jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé 
straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají 
záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

12.6 Důsledky odstoupení od smlouvy:  

12.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

12.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 
poskytl. 

12.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

12.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy. 

12.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran, 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu 
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12.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

12.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zhotovitel bere na vědomí, že může být kontrolovanou osobou. Kontroloři poskytovatele dotace 
jsou tedy oprávněni v případě potřeby přizvat k výkonu kontroly na místě i osobu povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

13.2 V případě, že předmět díla bude spolufinancován poskytovatelem dotace, se zhotovitel díla 
zavazuje poskytnout po stanovenou dobu od ukončení realizace díla součinnost při provádění 
finanční kontroly a předložit ke kontrole požadované doklady a dokumentaci související 
s projektem 

13.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele,  
za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

13.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

13.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

13.9 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech tištěných vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

13.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. 

13.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 9.11.2022, usnesením č. 10/2022.           

13.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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13.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

13.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 
 
 
Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla  

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 

 

 

 

 V České Lípě, dne                                                         V Praze, dne  
 
 
 
 _______________________ ___________________ 
 objednatel zhotovitel  
 Ing. Jitka Volfová, starostka města Ing. Karel Kříž, Ph.D, jednatel společnosti 



Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 
Akce:  RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava  

 

 (dále jen Požadavky objednatele) 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby v rozsahu 
dokumentace pro provedení stavby na akci "Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace  
– projektová příprava" v návaznosti na neutěšený a kritický stav kanalizačních řadů  
a vodovodního řadu v této lokalitě.  

Tato dokumentace bude obsahovat: 

- návrh způsobu likvidace stávajících a nefunkčních řadů IS (řad splaškové kanalizace,  
řad dešťové kanalizace a vodovodní řad); 

- návrh nových řadů IS (řad splaškové kanalizace a vodovodní řad); 

- revizi (zjištění stavu a parametrů) stávajících přípojek k jednotlivým RD (vodovodní  
a kanalizační přípojka) a návrh způsobu jejich přepojení na nově realizované řady; 

- zainvestování nezastavěných pozemků (návrh veřejných částí vodovodních a kanalizačních 
přípojek), příp. neprovedené kanalizační přípojky k pozemkům již zastavěným (RD s jímkou 
na vyvážení – žumpou).  

- dokumentace bude řešit i zainvestování – vodovodní a kanalizační přípojky pro cca 10 zatím 
ještě neoddělených parcel ve vlastnictví Města Česká Lípa (část pozemků 310/1 a 310/10 
v k.ú. Stará Lípa). 

Součástí veřejné zakázky bude také zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného 
povolení stavby, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby a provádění 
autorského dozoru v průběhu provádění stavby. 

 

2. Důvody zadání 

Cílem této veřejné zakázky je řešení neutěšené a kritické situace se stavem inženýrských sítí  
- vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace v lokalitě rodinných domků Stará Lípa. 
Tyto sítě byly před lety vybudovány soukromým investorem, ale kvalita provedených prací je 
tak špatná, že stavba není schopna užívání a kolaudace. Vlastníci RD, kteří jsou na tyto sítě 
napojeni, tak nemohou svoje stavby zkolaudovat a řádně užívat.  

Z těchto důvodů tedy město Česká Lípa hodlá zadat zpracování kompletní projektové 
dokumentace na stavbu nové splaškové kanalizace a nového vodovodního řadu. Součástí bude 
i zajištění nutných povolení pro provedení stavby.  
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3. Popis stávající lokality 

Dotčená lokalita se nachází ve východní části města Česká Lípa v místní části Stará Lípa,  
nad areálem centrální kotelny. Řešené území se rozkládá na pozemcích 135/1, 135/3, 135/5, 
307/2, 308 a 309, vše v k.ú. Stará Lípa. 

Jedná se o bezejmennou, slepou místní komunikaci s nezpevněným povrchem. V této 
komunikaci je uložen vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace. Na tyto IS bylo 
v 10/2009 vydáno stavební povolení. Investorem těchto IS byl pan Libor Gabriel. Zhotovitel 
však stavbu realizoval ve velmi špatné kvalitě (viz kamerová prohlídka), kanalizace a vodovod  
je téměř nefunkční a není možno tyto řady zkolaudovat a předat provozovateli.  
Přesto je již na tyto řady napojeno několik obydlených, nezkolaudovaných rodinných domků. 
Tato skutečnost bude muset být při zpracování projektové dokumentace respektována. 

Mimo uváděné řady splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu jsou v této 
komunikaci uloženy ještě rozvody NN (ČEZ Distribuce). 

 

4. Vstupní podklady 

Bližší informace o lokalitě, které zadavatel (objednatel) poskytne dodavateli pro plnění této 
veřejné zakázky: 

1. Podklady, které jsou přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky: 

- situace řešené oblasti 

- územní plán města Česká Lípa – dostupný na webových stránkách města 
https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-
22574/p1=1205  

- rekapitulace přípojek IS 

- snímek připojovací šachty v Liberecké ulici s hloubkou dna a připojeného potrubí 

- podélný profil komunikace 

- geodetické zaměření (polohopis a výškopis) 

- situace komunikace 

 

2.  Podklady, které budou poskytnuty vybranému dodavateli před podpisem smlouvy o dílo  

  není-li u příslušného dokumentu uvedeno jinak: 

- hydrogeologický posudek vč. zatřídění zemin s ohledem na těžitelnost. 

 

5. Rozsah díla 

Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu se všemi příslušnými 
právními předpisy, technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území  
a dle stanovisek dotčených orgánů státní správy. 

 

 

https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-22574/p1=1205
https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-22574/p1=1205
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Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází: 

a) Fáze 1 – Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace pro 
společné povolení stavby (DÚSP), vč. veřejných částí přípojek a vč. návrhu způsobu 
likvidace stávajících, nevyhovujících IS (vodovod, splašková kanalizace a dešťová 
kanalizace)  

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bude proveden průzkum likvidace odpadních 
vod u stávajících a rozestavěných RD v této lokalitě. U části RD jsou odpadní vody svedeny  
do jímek na vyvážení, část RD je napojena na nefunkční kanalizační řad. 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby – v rozsahu 
dokumentace na realizaci hlavních řadů splaškové kanalizace a vodovodu.  

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se studií řešení komunikace,  
tak aby navržené inženýrské sítě nebránily následné realizaci komunikací. 

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:  

- uspořádání směrového a výškového vedení IS;  

- bude respektovat předpisy o prostorovém uspořádání IS;  

- zjištění stavu, řešení a umístění stávajících přípojek k jednotlivým RD (vodovodní  
a kanalizační přípojka) a návrh řešení jejich přepojení na nově realizované řady; 

- návrh veřejných částí přípojek splaškové kanalizace a přípojek vodovodu pro zatím 
nezainvestované pozemky, příp. neprovedené kanalizační přípojky k pozemkům již 
zastavěným (RD s jímkou na vyvážení – žumpou), vč. cca 10 pozemků ve vlastnictví 
Města Česká Lípa, které nejsou zatím odděleny (na p.p.č. 310/10 a části 310/1);  

- návrh způsobu likvidace stávajících a nefunkčních řadů IS (splašková a dešťová 
kanalizace a vodovodní řad); 

Projektová dokumentace bude zpracována pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby, 
tzn. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky  
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném 
znění a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 

Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek 
zpracovaný dle § 89 - § 92 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, materiálů, 
výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků 
a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí 
požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie provádění prací                                  
a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část 
obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel 
stavby vypracoval výrobní dokumentaci.  

V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 
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Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném 
formátu například *.DWG, *.doc. 

b) Fáze 2 – Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby,  
vč. zajištění potřebných povolení 

V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná stanoviska 
DOSS a správců IS nutných pro podání úplné žádosti o společné povolení stavby a získání 
pravomocného společného povolení stavby. 

V rámci plnění fáze 2 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované ve fázi 1 dle oprávněných požadavků DOSS, správců IS, vlastníků sousedních 
pozemků apod. 

Fáze 2 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 

Doklady získané při plnění fáze 2 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních  
(1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu *.PDF. Pokud v průběhu 
Fáze 2 dojde k úpravě projektové dokumentace zpracované ve Fázi 1, předá zhotovitel 
objednateli upravenou projektovou dokumentaci v jednom elektronickém vyhotovení  
ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. 

c) Fáze 3 – Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracované dle vyhl.  
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vč. položkového rozpočtu 
stavby a výkazu výměr pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby – pro dokumentaci dle 
fáze 1) – kanalizační řady. Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 a č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

Harmonogram 

Zhotovitel zpracuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby předpokládaný 
harmonogram výstavby v týdnech. Harmonogram bude členěn podle druhu prováděných prací 
dle stavebních objektů.  

Rozpočet 

Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky 
nutné k provedení stavby. Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány pro všechny stavební 
objekty v jedné cenové soustavě v aktuální cenové hladině.  Rozpočet a výkaz výměr nebudou 
obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit. 

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet  
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech. 

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění jednotkových 
cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet a výkaz výměr 
nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. Rozpočet 
a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných vyhotoveních a jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (.xls) a ve formátu 
XML-XC4. 

Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění 
konzultovat s objednatelem. 
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V průběhu zpracování dokumentace svolá zhotovitel dle potřeby schůzky za účasti zástupců 
objednatele, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti a odsouhlasí si navržená 
řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel do projektové dokumentace. Zhotovitel 
je povinen zaznamenat průběh schůzek v zápisech. 

Odsouhlasenou projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v 6 listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném 
formátu například *.DWG, *.doc. 

d) Fáze 4 – Součinnost při zadávacím řízení stavby  

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 

a) ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění   

 zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek; 

b) ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat  

 k projektové dokumentaci. 

V případě, že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak část dokumentace bude 
opravena, s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo 
stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat označení 
stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, 
název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu 
výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného stavebního objektu,  
ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 

e) Fáze 5 – Zajištění autorského dozoru při provádění stavby 

Provádění autorského dozoru při realizaci stavby zahrnuje dohled nad prováděním díla  
z hlediska kontroly dodržení projektové dokumentace, účast na kontrolních dnech a řešení 
nezbytných detailů pro provedení stavby. 

 

 

Přílohy: 

- situace řešené oblasti 

- územní plán města Česká Lípa, dostupný na webových stránkách města 
https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-
22574/p1=1205  

- rekapitulace přípojek IS 

- podélný profil komunikace 

- geodetické zaměření 

- situace komunikace (2. části) 

- snímek připojovací šachty v Liberecké ulici s hloubkou dna a připojeného potrubí 

 

 
 

https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-22574/p1=1205
https://www.mucl.cz/uplne-zneni-up-ceska-lipa-po-vydani-zmen-c-1-c-4-c-5-a-c-6/d-22574/p1=1205


Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram prováděných prací
Akce: „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava“

Část díla Doba plnění (týdny)

Fáze1

Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové 

kanalizace pro společné povolení stavby (DÚSP), vč. veřejných 

částí přípojek a vč. návrhu způsobu likvidace stávajících, 

nevyhovujících IS (vodovod, splašková kanalizace a dešťová 

kanalizace) 

16 od nabytí účinnosti SoD

Fáze 2
Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného 

povolení stavby, vč. zajištění potřebných povolení
4

Fáze 3
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
4

Správní řízení  *

Celková doba plnění 24 max. 24 týdnů

Fáze 4 Součinnost při zadávacím řízení  stavby

Fáze 5 Zajištění autorského dozoru při provádění stavby

Účastník vyplní žlutě podbarvená políčka.

Pozn.* Do doby plnění se nezapočítává doba správního řízení.

Poznámka

Max. doba plnění součtu fází 1 a 3 je zadavatelem stanovena na 24 týdnů. 

od dokončení Fáze 1

na výzvu objednatele 

na výzvu objednatele 



MJ Mn. Náklady (Kč)

Fáze 1

Zpracování projektové dokumentace vodovodu a splaškové kanalizace pro společné povolení 

stavby (DÚSP), vč. veřejných částí přípojek a vč. návrhu způsobu likvidace stávajících, 

nevyhovujících IS (vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace) 

soubor 1 324 000,00

Fáze 2
Provedení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, vč. zajištění potřebných 

povolení 
soubor 1 37 000,00

Fáze 3
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr 
soubor 1 124 000,00

Fáze 4 Součinnost při zadávacím řízení  stavby soubor 1 18 000,00

Fáze 5 Zajištění autorského dozoru při provádění stavby soubor 1 21 800,00

524 800,00

110 208,00

635 008,00

Celkem

Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny

Akce: "Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a kanalizace – projektová příprava" 

Část díla

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH




