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L SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem

primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: AŽD Praha s.r.o.
sídlo firmy: Žirovnická 2/3146, Praha 10

zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupený: Ing. Vladimírem Ketnerem, ředitelem STM na
základě plné moci č. D016/2016

iČo: 48029483
DIČ: CZ48029483
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 10
Číslo účtu: 2303101/01 00

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Vladimír Ketner

Kontaktní osoba objednatele: Libor Kouba
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Zdeněk Grubi

JI. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní
odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů
na akci:

»BEZPEČNÁ SILNICE 2016

Osvětlení přechodů pro chodce“

Il.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Projektovou dokumentací zpracovanou firmou Ing. Zbyňkem Pecinou,
Beranovec 27, 588 33 Suchá.
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Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle
544 zákona č 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
změn a doplňků

b) Podmínkami výzvy ze dne 2. 8. 2016
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 11. 8. 2016.
d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele,

platnými v době prováděni díla
e) Uzemním souhlasem — Čj. MMJíSU/1361/2016-3 ze dne 22. 4. 2016,

č.j MMJ/SU/2451/2016-2 z6 6 2016, čj MMJ/SU/2450/2016-2 z6. 6.
2016

f) Dokladovou části pro stavební řízení.
g) Obecně závaznými právním‘ předpisy včetně předpisů vydaných

statutárním městem Jihlava (www jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky)
a českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době prováděni díla

11.3 Povinnosti a závazky investora, vyplývající z územních souhlasů a z ostatních
podkladů poskytnutých uchazečům v rámci zadávacího řízení, zajistí
zhotovitel.

II 4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončeni a
předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu, vytyčení stávajících sítí a zabezpečeni jejich ochrany před
případným narušením, zajištění potvrzeni správců sítí o nepoškození zařízení
v jejich správě, zábory veřejného prostranství, povolení k výkopovým pracím,
zajištěni skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového
a přebytečného materiálu na skládku, dopravní značení po dobu realizace
díla, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke
kolaudaci, geodetické zaměření v systému Microstation, geometrický plán,
dokumentaci skutečného provedení díla. Poplatky spojené se záborem
veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č 1/2012 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

11.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém jev době jeho užiti známo, že je škodlivý
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

11.6. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními
dotčených orgánů a jednotlivých správců stávajících sítí zařízeni Tato
vyjádření jsou součástí dokladových částí pro stavební řízení Veškeré
důsledky vzniklé z nedodržení podmínek stanovených ve vyjádření dotčených
orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen před
započetím výkopových prací na svůj náklad vytyčit veškeré stávající sítě a
zařízení Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí,
vedeni a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel
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11.7. Dojde-Ii při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, objednatel
předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s Čl.
IV.2. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany
písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu
termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich
úhradu.

11.8. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s Čl. IV.2. této smlouvy a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou
písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

11.9. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu Čl. 11.7 a 11.8.) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavřeni příslušného písemného
dodatku smlouvy o dílo.

11.10. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu ČI. II. této smlouvy
bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků
na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle Čl. II. 10.

11.12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy. Na
případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele neprodleně po jejich zjištěni. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a
zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti
včetně náhrady škody, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli
vznikla.

11.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení
předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník Uméno, telefon): Ing. Zdeněk Grubl, tel. 541 421 545

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ — STAVENIŠTĚ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a dnem
předáni a převzetí staveniště

111.2. Lhůta pro dokončeni praci: do 60 dnů od předání staveniště.
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111.3 V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni práce ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně
o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této
smlouvy.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v Čl
III 2 této smlouvy a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý
započatý den prodlení

111.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. O předání a
převzetí staveniště bude sepsán protokol

111.6 Zhotovitel předloží do 15 dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby
(harmonogram provádění prací) a finanční harmonogram Harmonogram bude
sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu budou
stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění)

III 7 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo
bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o
dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních
ustanoveních této smlouvy právo odstoupit ad smlouvy dle či. VII. 15 této
smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné
firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min 7 dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo
zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu
výstavby o dobu delší než 10 dnů Za nesplnění oznamovací povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,-Kč

111.8. Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné
dokumentace bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště
Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla
a) Uzemní souhlasy včetně dokladové části
b) Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

111.9. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště řádně vést stavební deník a
deník víceprací v souladu se zák č 183/2006 Sb, o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění a s přílohou č 9 vyhlášky č 499/2006 Sb ‚ 0

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, zejména pak vyhlášky č
62/2013 Sb. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se
zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz
k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě Za objednatele budou
oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci TD, koordinátor
BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant. V případě zjištění porušení
povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč V případě zjištění opětovného porušení
povinnosti vést řádně stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena
opakovaně Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody
nedotčeno. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy
nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře
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resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného
vyúčtováni smluvní pokuty)

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu Po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci,
případně s orgány státni správy Totéž učiní i v případě určení skládek
materiálů Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předáni a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných
ustanovení o náhradě škody

111.11. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj
náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízeni a splnit všechny
podmínky stanovené ve vyjádřeni jednotlivých správců těchto zařízení Za
veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel

111.12 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původniho stavu ihned po splněni bodu III 2 této smlouvy V případě
nesplnění tohoto terminu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení Bez splněni této
podmínky není objednatel povinen dílo převzít

111.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí

111.14. Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel

111.15 Podle zákona č 185/2001 Sb o odpadech ve znění pozdějších zákonů (dále
jen zákon o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je
původcem odpadů dle 5 4 odst 1 písm x) zákona o odpadech, je povinen
při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s
jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištěni a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od oznámení, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den
prodlení‘ Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.
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111.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a
zaplatit za něj cenu uvedenou v Čl. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví
dílo nebo jeho dohodnutou Část k odevzdání před dohodnutým terminem,
zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

111.18. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek,
kdy není možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla.
Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že
zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro
realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou
případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členěni dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Nabídnutá cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky
v rozsahu výkazu výměr.

Jiráskova — U Tunelu 116 747,65 Kč

Na Dolech — Centrostav 144 731,56 Kč

Na Dolech — Strojírenská 105 954,05 Kč

Romana Havelky— Nad Splavem 131 416,78 Kč

Polenská — autodíly Pojer 142 720,94 Kč

Demlova —ZŠ Březinova, ZŠ Demlova 119 767,92 Kč

Cena celkem bez DPH činí: 761 338,88 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizabe
projektu „BEZPEČNA SILNICE 2016— Osvětlení přechodů pro chodce« se dle
95 odst. 3 zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále Jen zákon o
DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnuti plnění dle 9 92e zákona o DPH se neuplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle 9 92a zákona o DPH.
K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plněni považuji všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč,
v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí
díla).
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IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly
uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově
s použítím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět díla

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno, aktuálně
platných, které budou snížené o 15 %.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá
cena

d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS Praha
nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů
doložené nabídkami min 2 dodavatelů (příp jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná) Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve
výši do 5%

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací

lV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro
předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč specifikaci a přirážek

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak
změní (např změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby
vynaložené finanční náklady (tj až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel
zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou
provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany
zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

IV.5. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek
rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti,
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou jako dílčí plnění, dle 5 21 odst 9 zákona č 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně
z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední
den měsíce
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu
provádění prací, finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého
zhotovitelem a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem)
potvrzených soupisů skutečně provedených prací
Nedílnou součásti faktury bude kromě oběma stranami odsouhlaseného
soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace
Soupis skutečně provedených prací bude současně předkládán
i v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx. Každý přechod pro
chodce bude fakturovaný samostatně.
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Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů
a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran.
Finanční vypořádáni těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné
faktuře na základě písemného dodatku ke smlouvě

V.2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č 235/2004 Sb. o DPH v platném znění V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli
k přepracování Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž
zhotovitel nemůže objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající
z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli přepracování se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli Faktury zároveň budou obsahovat
název akce a evidenční číslo smlouvy.

V.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu

V.4. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla Zbývající platba ve výši 10%
ceny díla bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající
část proplacena nejpozději do čtrnácti dnů po sepsání zápisu o odstranění vad
a nedodělků

V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu
zápisu o předání a převzetí díla

V.6 Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů od jejího
doručení
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli
je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp vice
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

V.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech
činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních
prostředků Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto
zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude
upraven písemným dodatkem ke smlouvě Pokud nedojde k dohodě, platí,
že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastaveni
prací.
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VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno
v rozsahu a způsobem stanoveným 5 2604 a násl., 5 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1 997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a
nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu
předmětu díla ve 2 vyhotoveních v listinné podobě se zakreslením všech
odchylek oproti projektu stavby odsouhlaseného v rámci stav, řízení. Dále
předá zhotovitel geometrický plán 3x v listinné podobě, geodetické zaměření
(Microstation) skutečného provedení díla vč. inž. sítí dle obecně platných
směrnic v digitální formě (JTSK, B.p.v.) v 6 tiskových vyhotoveních + lx na
CD nosiči. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno
za vadu díla.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního
deníku nebo jinak) nejméně 7 dnů předem k převzetí kompletně
dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v terminu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předání a převzetí, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění
smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.

Vl.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.
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VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
Technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími
veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstraněni;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- technický dozor a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce
přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a
realizován předmět díla.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednáni
nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním
deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením
důvodu, který vedl k zastavení stavby.

V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn Od smlouvy
jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz Čl. VlI.15. a
VlI.16. této smlouvy.

VIl.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění smlouvy.

VlI.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

Vll.4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před
jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude
dodatečně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkryti zhotovitel.
Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude
učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzeti dokončeného předmětu díla objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a
jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za
škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem
stavby nasmlouvány.
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Vll.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanoveni o náhradě škody Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel

VIII. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 2
mil. Kč Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII B Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně

VII 9 Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60
měsíců. Na materiály a technická zařízení zhotovitel poskytuje záruku
za jakost dle udání výrobce (min. 24 měsíců).
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předáni a převzetí díla

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady
neprodleně, nejpozději však do 10 dnů Od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou V případě,
že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
terminech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že
neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho
neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatněni smluvní pokuty,
podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením
jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou funkční část předmětu díla Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady
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f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u
zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že
k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby

g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn ‚ že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a
že se na ni nevztahuje záruční doba resp, že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod ‚ je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislostí s odstraněním vady vzniklé náklady

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle
ust. ~ 2630 občanského zákoníku.

VlIlO Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na pozemek, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků

VlIli. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně
a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné moci a objednatele.

Vll.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
specifikovanou v či ll.2.a) této smlouvy a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného užívání a bez technických vad Dále prohlašuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě

Vll.13 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění celkové řešeni díla, ani nezvyšuji cenu díla,
nejsou vadami, jestliže je o tom učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku.
Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle Čl
Vl 1. této smlouvy.

Vll.14. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl občanského zákoníku
s tim, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zdůvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud.
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele
nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací die harmonogramu po dobu
delší než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla

d) v případě, že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční
prostředky v rozpočtu obiednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí

e) pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě do 14 kalendářních dnů
od zaslání výzvy k převzetí staveniště dle či Ill této smlouvy
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Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručeni písemného
oznámeni. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den
doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli
určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračování zhotoveni díla.
V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením
této povinnosti vznikly.

Vll.16. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s
touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v
této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

Vll.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací
dokumentaci.

Vll.18. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po
předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

Vll.19. Zhotovitel souhlasí dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
s výkonem kontroly na předmět zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENI

Vlll.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastni provádění
stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Vlll.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.
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Vlll.5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy a nebo v sou‘
s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a
doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné s
Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném od ~ VflJ
písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

~ ~. O

Vlll.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by ~
byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako
údaje, jejichž zveřejněni by bránily jiné právní předpisy.

Vlll.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

Vlll.8. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv
v souladu s právními předpisy.

Vlll.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá
platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

30-08- 2016 ‚“VJihlavědne VJihlavědne.7

~..z
Zhotovitel

~= AŽD Praha s.r.o.

p Zirovnicka 2/3146I 06 17 P raba 10
PRAHA ~35.

Objednatel
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