
SMLOUVA o DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná Škola veterínární, mechanizační a zahradnická a Jazyková Škola

s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

se sidlem: Rudolfovská 458/92, České Budějovice, 372 16

zastoupená: Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem školy

IČ: 60075911

DIČ: CZ60075911

Bankovní spojení:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Bc. Břetislav Kabele, ředitel školy, tel.: 387 924 100

Stavby pro život sro

se sídlem: Zborovská 814/19, Praha 5, 150 00

zastoupený: lng. Vojtěchem Pustějovským, jednatelem

tel. č.: 739 216 069

lČ: 036 47 455

DIČ: C203647455

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou (oddíl, vložka)

Oddíl C, vložka 235537

Osoby oprávněně zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: lng. Vojtěch Pustějovský

II. Předmět

1. Zhotovitel se za podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu oceněném v příloze č. 1 - Soupis

prací zavazuje k provedení díla:

„Sanace zdiva na DM“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Provedením díla se rozumí úplně, funkční a bezvadne provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádně, včasné

a kompletní dokončení celeho díla, dále provedení všech činnosti souvisejících s dodávkou stavebních

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádně dokončení díla nezbytně (např. zařízení staveniště,

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletačni činnosti tak, aby bylo celé dílo řádně,

včas a kompletně dokončeno v souladu 3 Obecné technickými požadavky na výstavbu a v souladu

s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92



provedené práce. Daňový doklad musí být též doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost

vyfakturovaných položek. Vpřípadě, že daňový doklad bude trpět formálnimi vadami (absence

zákonných náležitosti faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá

nabidce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele

na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu, Lhůta

splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného

konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstraněni formálních vad daňového dokladu. Po

odstranění sporných záležitosti pak započne běžet nová lhůta pro zaplaceni nové vystaveného daňového

dokladu.

. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

v platném znění.

. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem ekonomickému úseku objednatele

nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce

provedeny.

. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsánim fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch učtu

zhotovitele.

_ Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI,) do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV.

odst. 1, Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených

v zápise o předání převzetí díla dle čl VIII. odst. 1 této smlouvy.

. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek

technickým dozorem). Ustanovení čl. V. odst, 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad,

který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

. Faktury vystavené zhotovitelem budou označeny názvem veřejné zakázky „Sanace zdiva na DM“.

VI. Způsob provádění dila

. Organizace kontrolnich dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

. Při provádění dila postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování

smluvních povinnosti zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dila, jestliže zhotovitel

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy,

zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat

ustanovení § 156 zák.č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dálejen stavební zákon).

. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni

objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je—li pro

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle

v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů

a výrobků.

_ Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení dila. Na vyžádání objednatele, technického

či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv vprůběhu provádění praci příslušné

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktěž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů

a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem V případě, že na vyžádání objednatele. tyto
„

.)



další postup praci jinak znemožní kontrolu, uvažovat sjeho přítomnosti na stavbě maximálně 3 x týdně,

ato v pracovní dny.

16.2hotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele

kontrolní a zkušební plán.

17.2hotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru

akontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn

odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části

díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

18_Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který

bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

19.2hotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

20.Zhotovite| zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb„ o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno 3 dny před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení

stavby (viz čl. Ill. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, ato na základě písemného

zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišt'uje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou

součástí sjednané ceny za dilo.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocně stavební povolení, popř, další rozhodnutí Správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou

předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla aje povinen si počínat

tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit

a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti

zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním praci.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je

dokončeno aje připraveno k předání a převzetí. Dilo bude předáno na místě samém, otom se zavazují

obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby.

V zápise se uvede zejmena soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínemjejich odstranění,

soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční

doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště v souladu s čl. VII. odst. 5 této smlouvy.

Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány

za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli

v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad vznikla.



a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných

třetí stranou.

. Vpřípadě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím

objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veskere

takto vzniklě náklady uhradí objednateli zhotovitel.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. !. V reklamaci musí být vady popsány

nebo uvedeno, jak se projevují.

X. Zvláštní ujednání

. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Oceněný Soupis prací podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem

Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal od objednatele před podpisem

této smlouvy a že jsou mu zřejmě všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění

této smlouvy. Dale zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně,

včas a kompletně provest.

, Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde—Ii

ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu

kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

. Pokud budou součásti stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené

s přeložením těchto síti u organizací, majících příslušně oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek

jednotlivých správců sítí.

. Bude-Ii nutně z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních praci,

zajistí objednatel včas nezbytně doplnění příslušně dokumentace, změny projedná a schválí

se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou

a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis

do stavebního deníku.

. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Dále se

zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se

týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví

a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně

zřejmé, že dilo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu

se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu

do 10 dnů od doručení této výzvy, Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn

bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vznikle škody,

. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou vdůsledku nedodržení ustanovení této smlouvy

a právních předpisů České republiky při provádění díla.

. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody

vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebně peče zjistit a objednatele na ně upozornit.
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7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník,

V Českých Budějovicích dne 8. prosince 2022

za objednatele:

STŘFmií mmm/x ŠKOLA VETERINÁRNÍ,

„*FQHAUJlZPxCPlÍ A anRADNmKA

wem STÁTNÍ

aw (7)

  

   

 

Ing. Bc. Břetislav Kabele, ředitel Školy

V Českých Budějovicích dne 8. prosince 2022

za zhotovitele:

 

lng. Vojtěch PustějoVský, jednatel


