
SMLOUVA o DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

|. Smluvní strany

Objednatel: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

s právem státníjazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

se sídlem: Rudolfovská 458/92, České Budějovice, 372 16

zastoupená: Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem školy

IČ: 60075911

DIČ: C260075911

Bankovní spojení:

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

lng. Bc. Břetislav Kabele, ředitel školy, tel.: 387 924 100

Zhotovitel: MAVA stavební s.r.o.

se sídlem: Kolný 1, 373 72 Lišov

zastoupený: Markem V ' rem, jednatelem

ten. 3
IČ: 081 73 451

DIC:

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: C 28809 vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Osoby oprávněně zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání praci.

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedeni stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Marek Vacikar

tel. č.:

II. Předmět

1. Zhotovitel se za podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu oceněnem v příloze č. 1 - Soupis

prací zavazuje k provedení díla:

„Zemní práce v areálu školy“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Provedením díla se rozumí úplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné
a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádně dokončení díla nezbytně (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletačni činnosti tak, aby bylo celé dílo řádně,
včas a kompletně dokončeno vsouladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu

s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

katastrální území České Budějovice 4.



vyfakturovaných položek. Vpřípadě, že daňový doklad bude trpět formálnimi vadami (absence

zákonných náležitosti faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá

nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod,), je objednatel povinen zhotovitele

na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta

splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezeni oboustranného

konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstraněni formálních vad daňového dokladu. Po

odstranění sporných záležitostí pak započne bežet nova’ lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového

dokladu.

. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

v platném znění.

. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem ekonomickému úseku objednatele

nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturovaná práce

provedeny.

. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek

objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsánim fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch učtu

zhotovitele.

. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl, VI.) do výše 90% celkové ceny díla dle čl. IV.

odst. 1. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených

v zápise o předání převzetí dila dle čl. Vlll. odst. 1 této smlouvy.

. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek

technickým dozorem). Ustanovení čl. V. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad,

který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

. Faktury vystavené zhotovitelem budou označeny názvem veřejné zakázky „Zemní práce v areálu

školy“.

VI. Způsob provádění dila

. Organizace kontrolnich dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování

smluvních povinnosti zhotovitele,

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy,

zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat

ustanovení § 156 zák.č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci dila nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro

jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na dile

v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů

a výrobků.

. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí dila, soubor

certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení dila. Na vyžádání objednatele, technického

či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv vprůbéhu provádění praci příslušné

certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů

a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, tyto
„

.)



další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomnosti na stavbě maximálně 3 x týdně.

ato v pracovní dny.

16.Zhotovite| je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele

kontrolní a zkušební plán.

17.Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technickeho dozoru

akontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn

odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části

dila. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení dila.

18.Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel který

bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

19_Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

20.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebniho odpadu v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ato v termínech stanovených na kontrolnich dnech.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno 3 dny před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení

stavby (viz či. Ill. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného

zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišt'uje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidaci jsou

součástí sjednané ceny za dílo.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydanájiž ve věci stavby, budou

předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla aje povinen si počínat

tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit

a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti

zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je

dokončeno aje připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, otom se zavazují

obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby,

V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění,

soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční

doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště v souladu s čl. Vll. odst. 5 této smlouvy.

Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaněm termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány

za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dilo v plném rozsahu podle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli

v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad vznikla.



a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných

třetí stranou.

„ Vpřípadě nesplnění shora uvedených povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tim

objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré

takto vznikle náklady uhradí objednateli zhotovitel.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. |, V reklamaci musí být vady popsány

nebo uvedeno, jak se projevují,

X. Zvláštní ujednání

. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Oceněný Soupis prací podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem

Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal od objednatele před podpisem

této smlouvy a že jsou mu zřejmě všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění

této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dilo Ize podle ni řádně.

včas a kompletně provest.

. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde-Ii

ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu

kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který

rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

. Pokud budou součásti stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené

s přeloženim těchto siti u organizaci, majících příslušně oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek

jednotlivých správců síti.

. Bude-li nutne z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních praci,

zajistí objednatel včas nezbytně doplněni příslušně dokumentace, změny projedná a schválí

se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou

a její realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis

do stavebního deniku.

. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona

č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Dále se

zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozni a účetní evidenci, která se

týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví

a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně

zřejmé, že dilo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu

se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu

do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn

bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vznikle škody.

. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou vdůsledku nedodržení ustanoveni této smlouvy

a právních předpisů České republiky při provádění díla.

. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody

vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebně peče zjistit a objednatele na ně upozornit.
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7, Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje

údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č, 89/2012 Sb.. občanský

zákoník.

V Českých |Budějovicich dne 7. prosince 2022 V Českých |Budějovicich dne 7. prosince 2022

za objednatele: za zhotovitele:

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERlNÁRNÍ,

MECHJRNiZACNI A Zi-HRADNECK/i

A JAZYKOVÁ ŠKOLA s PRÁVEM STÁTNÍ .

AZYKOVÉ ZKOUŠKY

ká 92.37215 Ceska aid“

0075911 DlČ. (226007591

  

  

  

  

  

Ing. Bc. Břetislav Kabele, ředitel Školy


