


Správce rozpočtu: 

Príkazce: 

Hlavní účetní: 

Smlouva o dílo č. 2022/02/12

na dodávku stavby " **Oprava oplocení Nádražní ulice – domov mládeže** " uzavřená podle Občanského zákoníku § 2586 a následných.

1. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola**

Školní 764, 396 01 Humpolec

Zastoupený: Mgr. Otakar Březina – ředitel školy

IČ: 62540050

DIČ: CZ62540050

bankovní spojení: 19-3844090257/0100

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec,

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 487

zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva

Ing. Karlem Hájkem, místopředsedou představenstva

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

Bank. spojení: Česká spořitelna 620 668 319/0800

3. Objednatel pověřil:

3.1. podepisováním dodatků této smlouvy: Mgr. Otakar Březina – ředitel školy

3.2. jednáním o projektové dokumentaci a ostatních záležitostech týkajících se realizace stavby Ing. Machková Tereza

3.3. technickým dozorem stavby, Mgr. Otakar Březina

4. Zhotovitel pověřil:

4.1. podepisováním dodatků této smlouvy Ing. Karla Hájka a pana Františka Kubů

4.2. jednáním o projektové dokumentaci a ostatních záležitostech týkajících se realizace stavby pana Františka Kubů a pana Bedřicha Makovce

4.3. funkcí zodpovědného stavbyvedoucího pana Bedřicha Makovce

5. Změnu pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámit druhé straně doporučeným dopisem.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo " **Oprava oplocení Nádražní ulice – domov mládeže** " a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Stavba bude provedena v souladu a v rozsahu nabídky zhotovitele a v souladu se zadávací dokumentací a bude odpovídat příslušným obecně právním předpisům a technickým normám výrobců.

3. Přesný rozsah prací a druhy materiálů jsou specifikovány ve výkazech výměr a v souladu s těmito výkazy výměr zhotovitelem zpracovaném položkovém rozpočtu.

4. Zhotovitel zajistí pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí.

III. Podmínky a způsob provedení díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem, přičemž postupuje podle občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k prověření svým rozsahem zásadních prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel bude vyzván zápisem do stavebního deníku

3 pracovní dny předem. O výsledku prověření prací se sepiše zápis do stavebního deníku. Při nesplnění této povinnosti zhotovitele se postupuje podle občanského zákoníku.

3. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu nedostaví, není zhotovitel povinen dodatečně odkrýtí prací provést. Pro postup stran platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem.
5. Objednatel může v průběhu výstavby požadovat změny v dodávkách materiálů a technologických způsobech provádění díla oproti projektové dokumentaci. Podmínkou akceptování těchto požadavků je jejich včasnost a souhlas autorského dozoru stavby.
6. Případné změny – vícepráce oproti zadání a jejím výkazům výměr požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu provádění díla, musí být zapsány ve stavebním deníku a musí být odsouhlaseny objednatelem. Po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto práce provést a má nárok na jejich úhradu, která bude stanovena dle této smlouvy. Obdobně bude postupováno i při snížení rozsahu prací.
7. Kvalitu prací bude zhotovitel dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů a měření a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN a dalšími platnými předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje případné škody způsobené jeho činnostmi v průběhu stavby bezplatně odstranit.

IV. Cena za dílo

1. Cena prací a dodávek byla stanovena jako cena maximální pevná neměnná po celou dobu provádění stavby stanovená na základě kalkulace provedené zhotovitelem a vyjádřené v položkového rozpočtu a na základě dohody smluvních stran.

2. Cena stanovená dle odstavce 1. činí:

Oprava oplocení - podezdívka bez DPH			50 509,00
Oprava oplocení - dekorativní vyzdívka bez DPH			29 826,00
Celkem bez DPH			80 335,00
DPH	21,00%	80 335,00	16 870,35
Cena celkem s DPH			97 205,35

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele.

3. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 588/1992 Sb., jeho novelami a pokynem MF D-106 a následných v platném znění.
4. Tato smluvní cena je platná pro rozsah prací a dodávky materiálů stanovené zadávací projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a termín provedení sjednaný v čl. VI. této smlouvy a může být změněna po uzavření písemné dohody s objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje k postupné úhradě ceny díla na základě zhotovitelem vystavovaných faktur skutečně provedených prací vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
2. Veškeré provedené vícepráce, změny, popř. neprovedené práce budou podloženy položkovým soupisem prací. Ocenění bude prováděno dle čl. IV. této smlouvy. Cena za vícepráce a změny bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a účtována v nejbližším fakturačním termínu.
3. Splatnost faktur se sjednává na 14 dní ode dne doručení vystavené faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu plátce ve prospěch příjemce.

4. S ohledem na průběžnou fakturaci ze strany zhotovitele objednatel předpokládá, že po dokončení díla bude zhotovitelem vyfakturováno maximálně 90% ceny díla s tím, že 10% ceny díla bude pro fakturaci dokončovacích prací, provedení úklidu staveniště a odstranění reklamačních vad.

VI. Lhůty výstavby

1. Zahájení stavby prosinec 2022
2. Dokončení a předání stavby do prosinec 2022

VII. Staveniště

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně staveniště na celou dobu výstavby bez závad a nároků třetích osob v souladu se zadáním. Součástí předání staveniště je předání hranice staveniště. Staveniště bude kompletně předáno nejpozději sedm dní před zahájením prací.
2. Objednatel v průběhu výstavby zabezpečí potřebné výluky nebo omezení provozu potřebné pro stavbu dle konkrétních podmínek a dohod.
3. Objednatel předá zhotoviteli přípojný zdroj vody a el. energie v požadovaném jištění rozsahu potřebném pro výstavbu.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech.
5. Pokud ze zápisu o předání a převzetí staveniště vyplynuly pro objednatele nebo zhotovitele povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se smluvní strany splnit je ve lhůtách dohodnutých v zápise.
6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Pracovníci TD objednatele jsou oprávněni dát příkaz k přerušování prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, zdraví nebo život pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a není-li zástupce zhotovitele na stavbě přítomen.
8. Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště nejpozději do 10-ti dní po předání stavby.

VIII. Provedení, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením všech prací v souladu s projektovou dokumentací a předáním díla objednateli.
2. Zhotovitel k termínu přejímacího řízení předá veškeré nezbytné revize, atesty, prohlášení o shodě dokladující kvalitu provedeného díla a doklady o použitých materiálech.
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo jeho části, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla.
4. Jestliže objednatel odmítá převzetí díla, je povinen specifikovat v zápise o předání důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení pouze v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí je uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných zjištěných vad a nedodělků s uvedením sjednaných termínů jejich odstranění.

IX. Vady díla, záruční lhůty, odpovědnost za vady a reklamace

1. Drobné odchylky od technického řešení projektové dokumentace a materiálového provedení nejsou vadami, pokud jsou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.
2. Záruční doba byla sjednána následovně:
 - 2.1. Na provedení stavebních prací v délce 60 měsíců
 - 2.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí stavby
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zřejmě při předání a převzetí díla a skryté vady vzniklé v záruční době, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby.
5. V reklamaci musí objednatel vady popsat, popř. uvést jak se projevují nebo jaké mají důsledky a oznámit navrhovaný termín projednání.
6. K závadám a nedodělkům zjištěným v záruční době je povinen se zhotovitel vyjádřit do 15-ti dní po obdržení reklamace a oznámit zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Smluvní strany se dohodnou na přiměřené lhůtě pro odstranění vad.

X. Zvláštní ujednání

1. Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek realizace díla z důvodů nepředvídaných skutečností, které prokazatelně nevznikly z důvodů ležících na straně zhotovitele, např. ztížené geologické podmínky, klimatické podmínky, archeologické nebo nebezpečné nálezy, okolní provoz apod., zavazují se obě smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou přiměřené úpravy jednotlivých ujednání smlouvy o dílo. Klimatickým důvodem se rozumí deštivé období po dobu v součtu delší než 3 dny. Tato skutečnost musí být uváděna ve stavebním deníku.
2. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. VII. vzniká zhotoviteli právo na změnu termínu dokončení stavby.

XI. Porušení smluvních ustanovení a jeho následky

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla činí 1.000,-- Kč z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur činí 0,1% z ceny díla celkem bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Prodlení objednatele v platbách delší než 15 dní bude řešeno jednáním smluvních stran o dalším postupu výstavby. Bude-li prodlení v platbách delší než 30 dní a nedojde-li v této lhůtě k dohodě smluvních stran o dalším průběhu financování, vzniká zhotoviteli právo na pozastavení prací a změnu termínu dokončení stavby.

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
 - 1.1. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení s peněžitým plněním po dobu delší 60 dní.
 - 1.2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitele se považuje prodlení s plněním jeho závazků po dobu delší 60 dní.
 - 1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

2. V případě ukončení platnosti této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1. bude provedeno vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů. Dojde-li k ukončení platnosti této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat též náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s předčasným ukončením díla. Objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15-ti dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud do termínu zahájení stavby nebude mít pojištěno finanční krytí k realizaci díla. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (čl. XII, 1.3. smlouvy).
4. Objednatel a zhotovitel se může dodatkem k této smlouvě dohodnout o částečné realizaci díla, která bude finančně ze strany objednatele zajištěna.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a na jejich vůli nezávislých událostí a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci je povinna o tom uvědomit druhou smluvní stranu nejpozději do 10 dní po jejím vzniku.
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem v platném znění. Nelze-li některé právní vztahy řešit podle obchodního zákoníku, použijí se příslušná ustanovení občanského zákoníku.
3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k návrhu do 14 dní ode dne doručení. Po tuto dobu je návrhem vázána strana, která ho podala.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu a že nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet.



V Humpolci dne

V Humpolci dne 2.12.2022

Mgr. Otakar Březina
 Digitálně podepsal Mgr. Otakar Březina
 Datum: 2022.12.06 14:43:46 +01'00'

 za objednatele

Mgr. Otakar Březina – ředitel školy

 za zhotovitele

František Kubů
 předseda představenstva

Ing. Karel Hájek
 místopředseda představenstva

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	107/14/126
Zakázka	ČZA - internát - oplocení s tvarovek
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Kubů František

**STATUS**
s.r.o.
370 24 HUMPOLEC
Mlýnská 99B
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305 -8-
fax: 565 533 216



ČZA - internát - oplocení s tvarovek**Nabídka**

Popis	Cena
SO_01	29 826
009: Ostatní konstrukce a práce	27 330
099: Přesun hmot HSV	1 075
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 420
Celkem (bez DPH)	29 826
DPH	6 263
DPH 21 %	2 876
Celkem (včetně DPH)	36 089

ČZA - internát - oplocení s tvarovek

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO_01				29 826
	009: Ostatní konstrukce a práce				27 330
1.	989093112R Demontáž poškozených nebo přístupových zákrytových prvků plotové vyzdívky	ks	50,00	85,00	4 250
2.	989093112R D+M zpětná montáž ukončujících tvarovek zákrytu včetně doplnění	ks	50,00	115,00	5 750
3.	989093112R Uvolnění a demontáž poškozených dekorativních prvků oplocení - cihelných	ks	30,00	125,00	3 750
4.	989093112R Dodávka a montáž návrad za poškozené dekorativní plotové tvarovky	ks	30,00	320,00	9 600
5.	989093112R Prošrabání nesoudržného spárování plotových výplně - tvarovky	m	20,00	80,00	1 600
6.	989093112R Doplnění spárování pohledové	m	20,00	119,00	2 380
	099: Přesun hmot HSV				1 075
7.	999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov	t	0,85	1 265,00	1 075
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 420
8.	07 Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,00	284,05	1 420

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	107/14/124
Zakázka	ČZA - internát - podezdívka oplocení
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Kubů František

**STATUS**
stavební a.s. 30. 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305 -8-
fax: 565 533 216



ČZA - internát - podezdívka oplocení

Nabídka

Popis	Cena
SO_01	50 509
009: Ostatní konstrukce a práce	45 194
099: Přesun hmot HSV	2 910
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 405
Celkem (bez DPH)	50 509
DPH	10 607
DPH 21 %	5 573
Celkem (včetně DPH)	61 115

ČZA - internát - podezdívka oplocení

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01					50 509	
009: Ostatní konstrukce a práce					45 194	
1.	979093112R	Osekání nesoudržné povrchové vrstvy na betonu	m2	12,00	115,00	1 380
2.	979093113R	Provedení hrubé vysprávký kaveren - lokální do 0,5m2	kpl	10,00	830,00	8 300
3.	979093114R	Prošrabání spar a rých - praskliny statické - příprava podkladu	kpl	6,00	750,00	4 500
4.	979093115R	Hloubkové vyplnění statických trhlin expanzní betonovou směsí	m	6,00	1 130,00	6 780
5.	979093116R	Řez do betonu - drážka pro vložení výstuže	m	14,40	285,00	4 104
6.	979093116R	Vlepení ocelové výstuže do drážky vysokopevnostním lepidlem	m	14,40	680,00	9 792
7.	979093117R	Hrubé zapravení drážek po vystužení a doplnění (plentování) podkladu	m2	12,00	380,00	4 560
8.	979093118R	Celkové přelíčení cementovým stříkem - povrchová úprava	m2	18,00	321,00	5 778
099: Přesun hmot HSV					2 910	
9.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov	t	2,30	1 265,00	2 910
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					2 405	
10.	07	Vedlejší rozpočtové náklady	%	5,00	481,04	2 405