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SMLOUVA O DÍLO 
KRPL-19668-4/ČJ-2022-1800SU

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého 

majetku  
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město 
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

dále jen „objednatel“
Zhotovitel: AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Zastoupený:
se sídlem:  U Soudu 536/6a, Liberec - Liberec II Nové Město, 460 01
IČ:                                     40230155
DIČ: CZ40230155
bankovní spojení: ČSOB a.s.           
číslo účtu:  705017363/0300

              Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1336 
dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce:

KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa
Rychnov u Jablonce nad Nisou č. p. 549

dále jen „stavby“.

Pro areál obvodního oddělení policie Rychnov u Jablonce nad Nisou, který zahrnuje pozemek p. č. 1102,
jehož součástí je administrativní budova  č.  p.  549 v katastrálním území Rychnov u Jablonce nad Nisou
(744344), (dále jen „objekt“), budou zpracovány následující dokumenty:
a) dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“)
b) stavebně technický průzkum (dále též „STP“)

Předmětem řešení v uvedených dokumentech bude architektonické a stavební řešení stavby, a to v  souladu
se záměrem na akci, který zpracoval objednatel dne 09.04.2021 (dále jen „záměr na akci“).  Změny DSP
oproti záměru na akci jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele. 

Výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména 
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

modernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání  a  zpracování  projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako orientační podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako  podklad  pro  jakoukoliv  činnost  objednatele  související  se  správou  objektu,  jeho  pronájmem,

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentů při těchto činnostech a jejich zanesení,
editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu



g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajících se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.)
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro získání příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených

dokumenty

Předmět plnění končí nabytím právní moci stavebního povolení, které bude vydáno na základě DSP.

2.1. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je:
1) Záměr na akci
2) Dokumentace stávajícího stavu objektu zpracovaná projekční kanceláří ATENT s.r.o. v  04/2017 (dále

též „DSS“).

2.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
DSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném
znění.
Zhotovitel  v rámci  zpracování  DSP provede nejprve tzv.  předprojektové přípravné práce,  které  zahrnují
prověření  platnosti předaných podkladů.  V případě potřeby aktualizace podkladů,  resp.  DSS  bude mezi
smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém budou stanoveny smluvní podmínky pro
aktualizaci DSS.
Následně  zhotovitel  zpracuje  návrh  úpravy  dispozice  sociálního  zařízení  (ve  formě  půdorysů  v  měřítku
1:100)  s rozvrhem  nového  uspořádání  místností,  příček,  zařizovacích  předmětů  apod.  Další  postup
zpracování DSP je podmíněn odsouhlasením návrhu dispozic objednatelem.
Zhotovitel před zahájením zpracování DSP dále provede stavebně – technického průzkumu (viz odstavec
2.3.  této smlouvy),  resp.  zajistí  jeho provedení  odbornou osobou.  Výstupy ze stavebně – technického
průzkumu budou zapracovány do DSP.

Zhotovitel se při zpracování DSP může od pokladů uvedených v článku 2. odchýlit pouze za předchozího
souhlasu objednatele.

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DSP předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf a 1x v tištěné
podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DSP.

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude DSP
předána 6x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg
(umožňujícím další zpracování). 

Po  obdržení  stanovisek  a  vyjádření  potřebných  pro  podání  žádosti  o  vydání  stavebního  povolení  je
objednatel  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  bezplatné  zapracování  připomínek  a  podmínek  z  těchto
stanovisek a vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny DSP nebo se k  nim odborně
vyjádří. Změny DSP a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku k  DSP, který předá objednateli 6x
v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujícím
další zpracování).

2.3. Stavebně technický průzkum (STP)

Stavebně  technický  průzkum  bude  zhotovitelem  proveden  v rozsahu  potřebném  zpracování  DSP  dle
odstavce  2.2.  této  smlouvy,  přičemž  bude  vycházet  z vizuálního  průzkumu povrchů  konstrukcí  a  stavu
jednotlivých instalací. STP musí zahrnovat minimálně: 

- identifikaci a popis předpokládaného složení vizuálně přístupných konstrukcí

- identifikaci všech viditelných poruch konstrukcí s popisem potřebným pro návrh jejich sanace.

Provedení  sond  do  jednotlivých  konstrukcí  atd.  není  součástí  STP.  Jejich  případné  provedení  bude
předmětem samostatné objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem, nebo jejich provedení zajistí na
svůj náklad objednatel.

Součástí STP není provedení mykologického průzkumu.

Výstupem STP bude zpráva, která bude obsahovat textovou část, fotodokumentaci z průzkumu, případně
výkresovou část.
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Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude zpráva předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf a 1x v tištěné
podobě.

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DSP.

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude zpráva
předána 6x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí díla.
3.2. Navržené řešení stavby musí vést k návrhu provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení
stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní
náklady. Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně
dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude
vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků. 
3.3. DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro
stavbu  relevantní,  bude  v DSP  výslovně  uvedeno,  že  tyto  části  nejsou  s ohledem  na  charakter  stavby
relevantní.
3.4. DSP bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

-  použití  odkazů  na  návrh  typového řešení  či  přímo převzetí typového řešení  (dokumentace  –
detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do DSP
- použití odkazů na dořešení DSP během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během
provádění prací“ apod.
-  použití  odkazů  na normy,  vyhlášky,  zákony  apod.  bez  uvedení  konkrétního  druhu,  čísla,  roku
vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DSP
- návrh použití nevhodných materiálů a technologií
-  návrhy řešení  bez provedení potřebných průzkumů, rozborů,  zkoušek apod.  pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení
- nedodržení rozsahu a obsahu DSP dle odstavce 2.2.
Zhotovitel nebude uvádět v DSP názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.5.  Zhotovitel  je  povinen jednotlivé  dokumenty průběžně konzultovat  s  objednatelem a  jím určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. Výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky.
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci  řešení  zakázky.  Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předaných
dokumentů. Koordinační schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran
jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.6. DSP bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena dle jeho
požadavků. Energetického specialistu určí a jeho činnost hradí objednatel. 
3.7.  DSP  bude dle  potřeby projednána  s  koordinátorem BOZP a  v  případě potřeby  upravena  dle  jeho
požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby určí a jeho činnost hradí objednatel.
3.8. V případě, že pro řádné dokončení díla je potřebné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek, které
nejsou  předmětem  plnění  této  smlouvy,  předá  zhotovitel  písemně  požadavek  na  jejich  zpracování
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do dokumentů. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole. 
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami:
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- za objednatele:
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Janem Hrdinou, pracovníkem oddělení správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami. 

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo či jeho dokončené části předmětu smlouvy specifikované v  článku 2
objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku 5.
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše uvedených
lhůtách. 
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví
objednatel protokol o předání a převzetí díla.
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol
o předání  a  převzetí díla,  který  bude  obsahovat  soupis  těchto  vad a  nedodělků  s termínem pro jejich
odstranění.  V případě  převzetí  díla  s vadami  a  nedodělky  může  objednatel  stanovit  tzv.  zádržné  dle
odstavce 7.7. této smlouvy.
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli
oznámení  o  odmítnutí  díla, ve  kterém  budou heslovitě  vyjmenovány  vady  a  nedodělky  díla,  případně
zdůvodnění, proč předané dílo objednatel odmítá převzít.
4.8.  V  případě,  že  objednatel  shledá  na  dokončeném  předmětu  smlouvy  vady  či  nedodělky  dle  
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu
nebo odstoupit od smlouvy o dílo.
4.9. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.10.  Pro  opakované  předání  díla  (po  odstranění  vad  a  nedodělků)  se  výše  uvedený  postup  uplatní
obdobně.
4.11.  Objednatel  i  zhotovitel  souhlasí  s případným  přejímáním  jednotlivých  částí  díla  specifikovaných  
v článku 2. Pro převzetí části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
4.12. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná paré)
uvedenou v čl. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí díla, do
7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a
nedodělků. 

5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
5.1. DSP vč. STP. :

Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací 

5.2. Pro včasné a řádné splnění výše uvedených termínů zhotovitelem je nezbytná součinnost objednatele.
Pokud by objednatel  neposkytoval  potřebnou součinnost v přiměřených lhůtách, je zhotovitel oprávněn
požadovat úpravu termínů plnění. 

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za DSP vč. STP bez DPH 204 600,00 Kč
6.2. DPH 21% 42 966,00 Kč
6.3. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 247 566,00 Kč

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2, této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve
výši a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
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7.4.  Účetní  doklad  (fakturu)  je  zhotovitel  oprávněn  vystavit  na  základě  oboustranně  podepsaného
protokolu o předání a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí části
díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele. 
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v čl. 1. této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele.
7.6. Objednatel neposkytne zálohu. 
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv. zádržné.
Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a nedodělků ve výši
0% až 30% z ceny díla bez DPH, resp. z ceny bez DPH části díla, na které se vyskytují vady a nedodělky. Výši
zádržného stanoví objednatel v protokolu o předání a převzetí (části) díla.
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo, resp. jeho část v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel
uhradí  zhotovitelem  vystavenou  fakturu  do  výše  zádržného.  Zádržné  bude  zhotoviteli  uhrazeno
objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či nedodělku.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1.  Zhotovitel  odpovídá  za  správnost,  celistvost,  úplnost  a  bezpečnost  stavby  provedené  podle  jím
zpracovaného díla (projektové dokumentace) a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Je  povinen  dbát  právních  přepisů  a  obecných  požadavků  na  výstavbu  vztahujících  se  ke  konkrétnímu
stavebnímu záměru.
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do termínu, který bude uveden v  předávacím
protokolu.
8.3. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel. 
8.4.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  má  autorizaci  v rozsahu  odpovídajícímu  předmětu  této  smlouvy.  Není-li
zhotovitel  způsobilý  některou  část  díla  zpracovat  sám,  je  povinen  k  jejímu zpracování  přizvat  osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci,  která  odpovídá za  jí  zpracovaný návrh.  Odpovědnost
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena.
8.5.  Zhotovitel  dále  prohlašuje,  že  má  sjednané  platné  pojištění  odpovědnosti  za  škody  způsobené
případnou vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. Kč.
8.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady,
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). 
8.7. Záruční  doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých
dokumentů objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy).
8.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v  prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořízení stavby. 

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Při  nesplnění termínu předání ke kontrole je objednatel  oprávněn uplatnit  vůči  zhotoviteli  smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
9.2. Při nesplnění termínů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.
9.3. V případě, že objednatel  odmítne převzít  dílo dle článku 4.7.,  je objednatel  oprávněn uplatnit  vůči
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná
dnem,  kdy  objednatel  doručí  zhotoviteli  písemnou  formou nebo  elektronickou  formou (např.  datovou
schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí dnem podepsání protokolu
o předání a převzetí díla (dle článku 4). 
9.4.  Zhotovitel  není  v prodlení,  prokáže-li,  že  nesplnění  termínu  je  způsobeno  právní  vadou  podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele
může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované
částky za každý započatý den prodlení.
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9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv
na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů
apod.).
10.2.  Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě. 
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. 
Zhotovitel  současně poskytuje  objednateli  licenci  k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke
všem  způsobům  užití  díla,  ke  kterým  je  určené.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  může  užít
realizovanou stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem může být dílo prezentovat široké veřejnosti.
Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým
způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je
oprávněn vhodným způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti
Policie  ČR.   V případě  sporu  ohledně  způsobu  prezentování  jedné  nebo  druhé  ze  smluvních  stran,  se
smluvní strany zavazují, že spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3.  Doručí-li  objednatel  zhotoviteli  písemně  nebo  elektronickou  formou  (např.  datovou  schránkou)
požadavek na zastavení prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručení takového požadavku práce
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7.
nemá  zhotovitel  nárok  na  úhradu  ceny  za  dílo.  Objednatel  je  povinen  vrátit  veškeré  materiály  i
rozpracované zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10.5.  Objednatel  je  oprávněn odstoupit  od smlouvy,  jestliže  bylo  se  zhotovitelem zahájeno insolvenční
řízení.
10.6.  Objednatel  se  zavazuje  po  dobu  zpracování  díla  poskytovat  zhotoviteli  potřebnou  součinnost
spočívající  zejména  v předání  doplňujících  podkladů  vyžádaných  zhotovitelem,  včetně  vyjádření  a
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které není zhotovitel povinen si na
základě  ujednání  v této  smlouvě  opatřit  sám.  Objednatel  se  zavazuje,  že  po  obdržení  každého  (i
zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro plnění díla významného) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí předá
bezodkladně takové vyjádření, stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen provést i zhotovitel
vůči objednateli.
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právních vad podkladů předaných od objednatele.
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy.
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany
výslovně  prohlašují,  že  pokud  bude  ze  smlouvy  plněno  před  jejím  uveřejněním  v  registru  smluv,  pak
nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení. 
10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních :  Ing. David Pokorný
ve věcech technických :  Ing. David Pokorný, Jan Hrdina
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11.2. Za zhotovitele:
                            ve věcech smluvních 
                            ve věcech technických
11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla: 
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich  pravdivé  a  vážné vůle  přijmout  podmínky  vyplývající  pro  ně  z  této  smlouvy  k  ní  připojují  své
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele Za zhotovitele
v Liberci, dne v Liberci, dne 

                                
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
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