
REALIZAČNÍ SMLOUVA č. /oW- Srjt- J7- i/ť- w f-

smlouva o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod -  35/AKT - Aktualizovaný 
projekt č. 35 - na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlnídíla“

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé 
a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947 
bankovní spojem: 421 657 / 0300 
jednající/zastoupen: Ing. Eduard Janota, ministr financí 
(dále j en „obj ednatel“)

a

2. GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ:25671464, DIČ: CZ25671464
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 420 340 319/0800
jednající/zastoupen: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva 

a

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
IČ: 45146802, DIČ: CZ45146802
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1399 
jednající/zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem CSc., předsedou představenstva

které spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění uzavřely sdružení pod názvem „Sdružení Velký metan“. 
Zmocněným zástupcem sdružení, oprávněným vystupovat a jednat jeho jménem navenek 
vůči třetím osobám, je  jeho vedoucí účastník, společnost GEOSAN GROUP a.s.

(dále j en „zhotovitel")

(dále společně j en „smluvní strany")

tuto Realizační smlouvu o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod (dále jen 
„smlouva").



Preambule

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 592/2002 ze dne 12.6.2002 a UV č. 18/2004 týkající 
se realizace veřejných zakázek, v rámci odstraňování ekologických škod vzniklých před 
privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na 
revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského kraje, mj. vzniklé i DIAMO, 
státní podnik, odštěpný závod Odra, IČ: 00002739, Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, 
(dále jen „právnická osoba");

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) s přihlédnutím k zákonu ě. 178/2005 
Sb„ o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při 
privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), 
objednatel vyhlásil nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení evid.č. 60035777 na 
poskytnutí služeb — při sanaci ekologických škod: 35/AKT- Aktualizovaný projekt č. 35 - 
na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „ Komplexní řešení problematiky metanu 
ve vazbě na stará důlní díla

3. s ohledem na to, že zhotovitel se seznámil s podmínkami uvedenými v oznámení o 
zakázce zveřejněném v Informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacím 
subsystému /Evid.č.veřejné zakázky 60035777/ k veřejné zakázce (dále jen „podmínky 
VZ"), a související zadávací dokumentací č.j.: 452/52509/2009/ZD či jiných 
dokumentech obsahující výmezem předmětu veřejné zakázky (dále jen „zadávací 
dokumentace");

4. s ohledem na to, že na základě podmínek VZ a zadávací dokumentace zhotovitel 
předložil objednateli v rámci veřejné zakázky svou nabídku (dále jen „nabídka 
zhotovitele");

5. s ohledem na to, že součástí zadávací dokumentace byla i Projektová dokumentace 
Aktualizovaný projekt č. 35 - Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará 
důlní díla ", zpracovaná státním podnikem DIAMO, odštěpný závod Odra;

6. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky byla 
obj ednatelem vybrána j ako nej vhodněj ší

7. s vědomím o obsahu Novelizace Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických 
škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, která bude; 
využita přiměřeným způsobem

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu:

I.
Předmět plnění

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout za podmínek stanovených 
touto smlouvou účelně a efektivně služby, činnosti a úkoly v rozsahu dle Projektové 
dokumentace Aktualizovaný projekt č. 35 “Komplexní řešení problematiky metanu ve 
vazbě na stará důlní díla“, zpracovaný státním podnikem DIAMO, odštěpný závod 
Odra, a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu, resp. zadávací dokumentace. 
Pokud se v této smlouvě hovoří o realizačním projektu, považuje se za realizační 
projekt zadávací dokumentace, která realizační projekt nahrazuje. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v
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tomto bodě se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění”, resp. „provedení 
díla“ zhotovitelem.

1.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.3 Zhotovitel na své nebezpečí zajistí bezvadné poskytnutí služeb a veškerých 
souvisejících prací, v souladu s touto smlouvou, s nabídkou zhotovitele, reahzačním 
projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy.

1.4 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele a schváleného 
realizačního projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných 
předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci 
stavebního řízení, řízení o vydám integrovaného povolení, procedury EIA či jiného 
správního řízem.

1.5 Součástí nabídky zhotovitele je harmonogram časového, příp. věcného a finančního 
plnění pro dobu plnění dle realizačního projektu. Služby budou ukončeny 
protokolárním předáním a převzetím díla, včetně závěrečné zprávy v 5-ti 
vyhotoveních, objednateli podle podmínek stanovených v článku XII této smlouvy.

1.6 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydám povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést mandátní smlouvou či plnou 
mocí na zhotovitele.

II.
Cena

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet”). 
Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této 
smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1.059.968.080,-Kč (slovy: jedna- 
miliarda-padesát-devět-milionů-devět-set-šedesát-osm-tisíc-osmdesát korun českých). 
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (20%) činí 1.271.961.696,-Kč 
(slovy: j edna-miliarda-dvě-stě-sedmdesát-j edna-milionů-devět-set-šedesát-j edna-tisíc- 
šest-set-devadesát-šest korun českých).
Tato celková cena je fixní, konečná, nejvýše přípustná a závaznou cenou za provedení 
díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, 
jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné. Celková cena a/nebo jednotkové ceny 
mohou být upraveny pouze z důvodu legislativních změn nebo v závislosti na 
meziročním nárůstu inflace. V případě služeb bude část celkové ceny připadající na 
služby upravena podle indexu cen tržních služeb dle Klasifikace produkce CZ-CPA 
stanoveného pro uplynulé čtvrtletí CSU. V případě, že součástí služeb budou zároveň 
stavební práce, bude část celkové ceny připadající na stavební práce upravena podle 
indexu cen stavebních prací a stavebních objektů ČSÚ 45 SKP stanoveného pro 
uplynulé čtvrtletí ČSÚ.

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí 
to bezodkladně písemně objednateli.

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto



smlouvou, v souladu s podmínkami VZ a zadávací dokumentací a v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností v 
rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách a 
dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a 
vyzkoušení díla dle předmětu této smlouvy.

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po 
případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu 
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou (s přihlédnutím k podmínkám VZ 
a zadávací dokumentaci) hradí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny ve schváleném 
rozpočtu, a to v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a 
právnickou osobou.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka předložená před podpisem této smlouvy 
objednateli zhotovitelem k zajištění plnění z této smlouvy splňuje požadavky uvedené 
v tomto bodu. Bankovní záruka (písemný závazek banky uvedený v záruční listině) je 
sjednána ve výši 10 % z ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 této smlouvy bez 
DPH zaokrouhleno na celé tisíce, tedy 105.997.000,-Kč (slovy: jedno-sto-pět-milionů- 
devět-set-devadesát-sedm-tisíc korun českých) ve prospěch objednatele. Tato bankovní 
záruka je vystavena nebo potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční banky 
oprávněnou podnikat jako banka v České republice, přičemž tato není v nucené správě, 
konkursu, vyrovnání ani v likvidaci. Plnění z bankovní záruky je podmíněno pouze tím, 
že objednatel doručí vystavující nebo potvrzující bance písemné prohlášení o vzniku 
nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsané osobami oprávněnými jednat za nebo 
jménem objednatele stím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Nejsou 
připuštěny žádné jiné podmínky plnění z uvedené bankovní záruky. Plnění z bankovní 
záruky dle obsahu záruční listiny je  přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních 
prostředků na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo jiný účet, který 
bude určen v písemném prohlášení objednatele o vzniku nároku vůči zhotoviteli, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od splnění shora uvedené podmínky pro plnění 
z bankovní záruky. Plnění z bankovní záruky je objednatel oprávněn požadovat i 
opakovaně. Bankovní záruka je  platná nejméně najeden kalendářní rok. Zhotovitelem 
bude vždy nejméně 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti bankovní záruky 
předložena objednateli bankovní záruka nová, popř. doklad o prodloužení bankovní 
záruky, tak aby po celou dobu provádění díla a trvání záruční lhůty dle bodu 16.4 této 
smlouvy poskytoval zhotovitel objednateli bankovní záruku dle tohoto bodu smlouvy.

2.8 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže se ukáže, že prohlášení 
zhotovitele v bodě 2.7 této smlouvy je nepravdivé, nebo jestliže zhotovitel řádně a včas 
nesplní své povinnosti uvedené v bodě 2.7 této smlouvy. Ustanovení bodu 15.4. této 
smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně .

HI.
Doba plnění

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit předám
pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 
dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění) do
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15 dní od účinnosti této smlouvy.

3.2 K zahájení předmětných prací dojde nejpozději do 5 dnů od předám pracoviště (místa 
plnění) zhotoviteli dle bodu 3.1 této smlouvy.

3.3 Kukončení prací a předám díla dojde nejpozději do 31.12.2019. Způsob a termín 
předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

3.4. Dokončení jednotlivých ucelených částí předmětu díla (B2 až O) se řídí termíny
uvedenými v závazném časovém harmonogramu plnění projektu 35/AKT.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je  Ostravsko - karvinský revír, Moravskoslezský kraj, plochy 
stanovených LÚC ( Složka Přílohy č. 1-14, Příloha č. 10 - Mapa kategorizace území 
OKR s vyznačením Logických Územních Celků ).

V.
Platební podmínky

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 
předkládáno objednateli měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií 
dílčích faktur, specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy 
určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a 
uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za 
provedení projektovaných prací. Práce související s nakládáním s odpady lze fakturovat 
až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení oprávněnou 
osobou). Bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto bodu 5.1 může být v návaznosti 
na zadávací podmínky u konkrétně definovaných stavebních objektů nebo celků 
uvedených v nabídce zhotovitele provedena úhrada až po jejich konečném převzetí bez 
vad a nedodělků.

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen ,,supervizor“). Faktury za 
provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumám a formálním 
odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Supervizor a právnická 
osoba odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“.

5.3 Splatnost faktur je  určena těmito podmínkami:

od doby doručení faktur si objednatel vyhrazuje 30 dní na posouzení správnosti a 
oprávněnosti vyúčtování;

pokud objednatel nebude mít námitky, zavazuje se ve lhůtě následujících 15 dní 
zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli; v takovém případě je doba splatnosti 
faktury 45 dní;

bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o 
vypořádání námitek na úrovni zástupců smluvních stran; nedojde-li takto k 
vypořádám námitek, sejdou se neprodleně k jednám statutární orgány smluvních 
stran nebo jejich zmocněnci;

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží
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faktum na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se 
povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z této smlouvy.

Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným 
postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však 
právo zadržet a nezaplatit 10% z každé fakturované částky až do dne konečného 
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto 
zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z 
přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 
dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. V případě dokončení a 
předání samostatných stavebních objektů je  objednatel oprávněn uvolnit adekvátní část 
zadržované částky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjědnávají, že 
objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve 
které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní 
stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou 
spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z 
prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon 
tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

DPH bude vypořádána vždy v každé platbě.

Jednotlivé faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:.

číslo smlouvy,

název a sídlo zhotovitele a objednatele,

IČ/DIČ zhotovitele,

IČ objednatele,

předmět faktury (případně s uvedením lokality), 

fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH, 

splatnost faktury v souladu se smlouvou, 

razítko a podpis zhotovitele,

v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období,

v příloze originál prohlášení supervizora o účelnosti vynaložených nákladů.

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve dvojím vyhotovení, 
přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

VL
Vlastnické právo a nebezpečí škody

Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem 
provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke 
zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené 
věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za 
sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu.



Stejným způsobem musí postupovat při poškození či zničení movitých a nemovitých 
věcí, které jsou ve vlastnictví právnické osoby a jejichž funkčnost je  nutná pro 
provedení díla. U věcí v majetku právnické osoby se postupuje v souladu s uzavřenou 
pojistnou smlouvou a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, případně 
smlouvy o spolupůsobení právnické osoby (článek X).

6.2 Vlastníkem pozemků, které jsou místem plnění, po celou dobu provádění díla zůstává 
právnická osoba.

6.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší 
svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jím umístněné a vytvořené movité i 
nemovité věci, které zůstávají ve vlastnictví zhotovitele z místa plnění, je objednatel 
anebo právnická osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu 
těchto nákladů může být užito zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu článku V. 
této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli či právnické 
osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli či 
právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným 
zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit 
hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti 
objednatele a právnické osoby je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný 
souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou 
povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.

6.4 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích vyhlášek.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit a provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, 
že při provádění díla podle této smlouvy nedojde ke vzniku škody na místě plnění díla 
ani jinde.

VII.
Slevy z ceny díla a sankce

7.1 V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl.
III. bodě 3.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za prodlení ve 
výši 0,0001 % ceny za provedení díla sjednané v bodě 2.1 za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se splněním termínů (milmků) dokončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla (B2 až O), uvedených v závazném časovém 
harmonogramu plnění projektu 35/AKT (viz čl. III bod 3.4. smlouvy), zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu 10.000,-Kč (slovy: deset-tisíc korun českých) za 
každý den prodlení.

7.2 Výše smluvní pokuty dle bodu 7.1 této smlouvy je limitováno max. do výše 50% z 
ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy.

7.3 Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody i převyšující výši smluvní 
pokuty.

7.4 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým 
budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10% ceny za provedení díla bez DPH sjednané v čl. II.,
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bodě 2.1 této smlouvy s tím, že k případné úpravě ceny za provedení díla dle bodu 2.2 
se nepřihlíží. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.

7.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního 
zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu 
zádržného práva. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel 
není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl.
V. této smlouvy.

7.6 V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v čl. VIII a X. této 
smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, 
ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné 
příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a 
plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez 
vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
informovat, objednatele o prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění s 
prováděním díla zhotovitelem. Zhotovitel v této souvislosti bere na vědomí, že ve 
smlouvě mezi objednatelem a právnickou osobou budou určité sankční mechanizmy za 
porušení povinností právnické osoby uvedených v čl. VIII. a X.

VIII.
Bezpečnostní opatření

8.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá 
předložení uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel bere na vědomí, že 
právnická osoba má za povinnost zajistit předání uvedených předpisů zhotoviteli. 
Zhotovitel dále zajistí, že uvedené předpisy budou dodržovat i jeho subdodavatelé. 
Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v 
místě plnění.

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost zajistit proškolení 
příslušných zaměstnanců zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a 
hygienických, platných na konkrétním pracovišti. Zhotovitel je povinen vyzvat 
právnickou osobu k zajištění součinnosti při proškolení zaměstnanců zhotovitele. 
Proškolení bude současně obsahovat také poučení o vnitropodnikových nařízeních 
požární ochrany platných v areálu právnické osoby. Tato skutečnost bude protokolárně 
potvrzena mezi školitelem a proškolenými zaměstnanci zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích právnické osoby ve smyslu příslušných ustanovení zákona ě. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve zněm pozdějších předpisů.

8.4 Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích právnické osoby.

8.5 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití 
technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané 
práce a služeb.

8.6 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má za povinnost seznámit vedoucího 
zaměstnance zhotovitele s možnými riziky na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel
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je povinen vyzvat právnickou osobu k poskytnutí součinnosti při seznámení jeho 
vedoucího zaměstnance ve smyslu předchozí věty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele na 
tato rizika upozorní zaměstnance zhotovitele, jeho subdodavatele a určí způsob ochrany 
a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

/ g.7 Zhotovitel je  povinen upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by
/ mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo

/  ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8.8 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu 
právnické osoby, za ostrahu staveniště a zařízení staveniště.

8.9 Povolení vypouštění odpadních vod z asanace a případná další povolení zajistí
zhotovitel na základě podkladů a z pověření právnické osoby.

IX.
Způsob provádění díla

9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak.

9.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními
předpisy a platnými normami, které se vztahují k předmětu plnění.

9.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu 
o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností nesmí dojít k rozšíření celkového objemu prací 
vymezeného cenou za provedení díla uvedené v čl. II této smlouvy v návaznosti na 
jednotkové ceny dílčích prací uvedené v nabídce zhotovitele.

9.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění
této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto
komunikací jakož i jiných míst je  uvede na vlastní náklady do původního stavu.

9.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho 
měsíce po přejímce díla provést úklid lokality na své náklady.

9.6 Zhotovitel se zavazuje vést provozní deník (dále jen ,,deník“) v souladu s ustanoveními 
tohoto bodu 9.6.:

9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o 
provedených pracích a všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy 
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění 
sjednaných termínů, záznam a zdůvodnění případných odchylek od nabídky 
zhotovitele včetně resp. realizačního projektu) odsouhlasených objednatelem, 
údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, údaje o 
vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění. Každý zápis bude potvrzovat supervizor.

9.6.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 9.6 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a supervizora, a to nejpozději do následujícího 
týdne po příslušném zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke 
stanovisku právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak
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platí, že se stanoviskem souhlasí.

9.6.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a 
právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v 
přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke skluzu v 
konečném termínu předání díla.

Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 
oprávněným osobám.

Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím 
pracovním dnu.

Mimo osob uvedených v bodě 9.6.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy.

9.7 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění.

9.8 Na lokalitě bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený zaměstnanec 
zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a 
odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak 
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.8.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
účelně a efektivně v souladu s realizačním projektem a příslušnými 
rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a je  oprávněn provést zápis do 
deníku.

9.8.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby.

9.8.3 Zástupce zhotovitele je  povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při 
úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad.

9.9 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele a právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. 
Objednatel a právnická osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 
pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat 
v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo 
smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto 
požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro 
provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele 
k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí 
v případě, že při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve 
sjednaném rozsahu a kvalitě.

9.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu

9.6.4

9.6.5

9.6.6
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prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby.

9.11 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; 
zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve 
stanovených termínech.

9.12 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
právnické osoby.

X.
v Spolupůsobení právnické osoby

10.1 O způsobu a formě spolupůsobení při provádění díla se právnická osoba dohodne 
smluvní formou se zhotovitelem.

10.2 Při provádění díla podle této smlouvy zhotovitel vyžádá od právnické osoby, která 
k tomu určí a jmenuje zodpovědnou osobu pro výkon dohledu, potřebné spolupůsobení, 
zejména:

předám pracoviště na základě předávacího protokolu, 

zajištění napoj ovacích míst,

provedení vytýčení stávajících podzemních sítí, případně předám podkladů 
potřebných k provedení vytýčení stávajících podzemních sítí,

vytýčení základních směrových a výškových bodů,

vytýčení hranic lokality. ; '

10.3 Při předání pracoviště mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné 
závazky v oblasti bezpečnosti práce.

10.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby.

. X L  
Jakost a provedení díla

11.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele, podmínkám realizačního projektu a 
rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

11.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného 
orgánu státní správy nestanoví blíže a ohledně těch vlastností díla, které nabídka 
zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy 
výslovně neupravují, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XII.
Přejímka díla

12.1 Zhotovitel předá objednateli předmět díla formou přejímacího řízení. Úmysl o předám 
díla oznámí objednateli a právnické osobě písemně v dostatečném předstihu, nejméně 
však 10 dnů předem. Po obdržení takového oznámení předloží právnická osoba 
příslušnému orgánu státní správy, který vydal správní rozhodnutí ukládající právnické
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osobě povinnost odstranit závadný stav a opatření k nápravě ekologických závad, 
závěrečnou zprávu o plnění realizačního projektu. Stanovisko příslušného orgánu státní 
správy vydané na základě závěrečné zprávy právnické osoby bude projednáno se 
zmocněnými zástupci objednatele za účasti zástupce zhotovitele na společném jednání. 
O výsledku projednání sepíše právnická osoba zápis, který podepíší řádně zmocnění 
zástupci účastníků jednání.

12.2 Přejímacímu řízení musí předcházet veškeré další úkony vyplývající z dalších 
správních rozhodnutí a povoleních vymezujících podmínky provedení díla -  např. 
kolaudační souhlas vydaný v případech stanovených v zákoně č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů, 
či kontrola dosažení limitů vyplývajících z vydaného Integrovaného povolení atd.

12.3 Jestliže to výsledek jednání dle bodu 12.1 a splnění podmínek dle bodu 12.2 této 
smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu převzetí se zhotovitel, 
objednatel a právnická osoba dohodnou. O předám díla a jeho převzetí právnickou 
osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 
způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis 
zjištěných vad, ujednám o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení 
lokality.

12.4 V případě zjištění vad díla sepíší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a 
zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola 
odstranění vad bude provedena opět protokolárně.

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění 
případných vad upravit terén a provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil 
znečištění.

XIII.
Kontrola provádění díla

13.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností 
zhotovitele na předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování 
technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí 
objednatel prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností 
těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 
pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen ,,MŽP“), nebo Ministerstvem 
průmyslu a obchodu (dále jen ,,MPO“) na své náklady.

13.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen 
napravit v souladu se smlouvou, oznámením zadávacího řízení, ZD a realizačním 
projektem. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.

13.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností.

13.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovávat lx  za čtvrt roku dílčí zprávu pro kontrolní den o 
průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané 
období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění. Zpráva bude 
vyhotovena a předána spolu se stanoviskem právnické osoby objednateli, MZP, 
příslušnému orgánu státní správy a objednatelovu supervizorovi vždy do 10 dnů po 
ukončení čtvrtletní práce na díle. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů
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organizovaných zpravidla j edenkrát za čtvrtletí právnickou osobou.

13.5 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby a objednatele 
za účasti zhotovitele se bude konat zpravidla jedenkrát měsíčně.

13.6 Zpravidla jednou za čtvrtletí se koná u právnické osoby kontrolní den. Jako vstupní 
informaci předloží zhotovitel písemnou zprávu v maximálním rozsahu 10 stran v tomto 
členění:

srovnání časového a finančního harmonogramu prací,

- stručná charakteristika lokality (pouze pro 1. zprávu, v dalších uvést jen nové 
skutečnosti), přehledné a výstižné informace k aktuálnímu stavu prací (tabulky, 
grafy, mapy apod.) s popisem sanačních zásahů a výsledků monitoringu od 
posledního kontrolního dne a od začátku prací,

- rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, včetně relace 
plánovaných a vynaložených nákladů v členění dle jednotlivých staveb či 
technologií,

- shoda, případně odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací 
(síťového grafu), návrhy na optimalizaci dalšího postupu s předpokládanými 
dopady,

- přehled o průběžném čerpání finančních prostředků od posledního kontrolního dne 
a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb či technologií,

- plánované práce na další období (technicky, časově, finančně),

- případný návrh opatření - požadavků k orgánům státní správy (změny či doplnění 
rozhodnutí apod.),

- případný návrh opatření -požadavků k objednateli, 

stanovisko právnické osoby ke zprávě,

- přehled výsledků kontrol a způsobu odstranění případných vad.

XIV.
Odpovědnost za škody a náhrada škody

14.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 
díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či 
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci 
nebo subdodavatelé porušením svých povinností. Náhrada způsobené škody se řídí 
příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém 
rozsahu.

14.2 Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o 
pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při 
plnění předmětu této smlouvy způsobit objednateli, právnické osobě, jakož i jakékoli 
třetí osobě (dále jen „doklad o pojištění14). Doklad o pojištění tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy. Doklad o pojištění musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, 
případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu 
k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných 
smluv (dále jen „pojistná smlouva11) uzavřených s renomovanou pojišťovací 
společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky.
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Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat 
komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s 
prováděním díla, s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 50% z ceny za 
provedení díla bez DPH dle bodu 2.1 této smlouvy, tj. 529.984.040,-Kč (slovy: pět- 
set-dvacet-devět-milionů-devět-set-osmdesát-čtyři-tisíc-čtyřicet korun českých). 

- Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy doručit 
objednateli kopii pojistné smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a 
případných dalších souvisejících ujednání). V případě, že objednatel shledá po 
doručení pojistné smlouvy takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska 
zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od doručení pojistné smlouvy, 
upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění 
spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 30 dnů. Zhotovitel 
se zavazuje odstranit objednatelem vytčené nedostatky v jemu stanovené lhůtě. V 
případě, že objednatel neshledá v pojištění nedostatky nebo nevyzve zhotovitele ve 
stanovené lhůtě k jejich odstranění, má se za to, že pojištění je  dostatečné. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné 
smlouvě, doručit kopii takového dodatku objednateli. Zhotovitel je povinen plnit 
veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v 
jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 14.2 této smlouvy 
informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v 
souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování 
těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen 
domáhat se plnění na pojistiteli ohledně" jakéhokoliv nároku uplatněného podle 
pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel 
nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel 
oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit s tím, že cena (bez DPH) 
uvedená v bodě 2.1 této smlouvy bude snížena o částku rovnající se takto uhrazeným 
závazkům. V případě, že zhotovitelem je Sdružení, vztahuje se povinnost a závazek 
předložení dokladu o pojištění (pojistné smlouvy), v rozsahu a s plněmm , jak uvádí 
čl. 14.2. a 14.3. realizační smlouvy, na každého člena Sdružení, resp. členové Sdružení 
jsou povinni předložit takový doklad o pojištění (pojistnou smlouvu), ze kterého bude 
vyplývat, že každý člen Sdružení je  ve vztahu k plnění veřejné zakázky pojištěný 
v rozsahu, jak uvádí čl. 14.2 a 14.3 této smlouvy.

14.4 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas 
nespím své povinnosti uvedené v bodech 14.2 a 14.3 této smlouvy. Ustanovení bodu
15.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší 
moci”, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, 
trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním
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termínů uvedených v čl. III této smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně 
zhotovitele. Objednatel může též od smlouvy odstoupit v případě porušení ze strany 
zhotovitele jeho jakýchkoli dalších podstatných závazků dle této smlouvy.

15.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno 
v čl. V této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje 
termín předám díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel 
není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. 
V této smlouvy.

15.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 
351 Obchodního zákoníku.

15.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou není žádná smluvní strana 
oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit.

XVI.
Odpovědnost za vady a záruka

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době j eho předám.

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v 
příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čl. I této smlouvy.

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním 
projektem.

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu 
ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI této smlouvy v délce 5 let po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad a 
nedodělků.

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za 
to, že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních, 
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII.
Vady díla

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny na 
právnickou osobu.

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.
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17-3 Objednatel, resp. právnická osoba, je  povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se 
projevuje. Současně navrhne přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato 
lhůta může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVIII. 
Nároky z vad díla

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
ustanoveními Obchodního zákoníku.

18.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.

18.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu 
odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, 
bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů) je  objednatel oprávněn 
odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním 
vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem 
obeznámen. K úhradě vyvolaných nákladů objednatele může být užito zádržné 
v souladu s ustanovením bodu 5.4 této smlouvy, případně bankovní garance v souladu 
s ustanovením bodu 2.8.

18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívám díla, jedná se o 
nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle 
§ 437 Obchodního zákoníku.

18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším technologicky 
možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný 
podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na 
základě dohody smluvních stran.

18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat:

jména zástupců smluvních stran,
datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace,
popis a rozsah vady a způsob j ej ího odstranění,
datum zahájení a datum ukončení odstranění vady,
celková doba trvám vady (od jejího zjištění do odstranění),
vyjádřeni, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu,
stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu,
stanovisko supervize k obsahu protokolu.

XIX.
Ochrana duševního vlastnictví

19.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto informace 
nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.
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XX.
Ujednání o vyšší moci

20.1 Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto 
okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle 
této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích 
následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným 
překážkou vyšší moci.

20.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v 
době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění 
smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, 
zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost 
pokračování v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních 
úřadů, kromě případů, kdy příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně 
zhotovitele.

20.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále 
pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

20.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k 
jakýmkoli požadavkům dle čl. VII. této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle 
smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a 
bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvám překážky vyšší 
moci nebo trvám jejich následků.

20.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu a 
právnickou osobu o zásahu těchto okolností písemně (faxem). Oznámení faxem musí 
být neprodleně písemně potvrzeno. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení 
trvám okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé 
smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně 
umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

20.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní 
strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se 
k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXI.
Ostatní ujednání

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci 
jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování 
běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob 
některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná 
smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.

21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží.

21.3 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se 
budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu
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dosáhnout, jsou k řešení příslušné soudy.

/ 21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající podle vyhlášky
Ministerstva pro životní prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění 
pozdějších předpisů, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel 
se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. 
Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence kontaminovaných míst. 
Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se 
ukládá u právnické osoby.

21.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních po volem a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla 
součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy (včetně součinnosti 
předpokládané článkem VIII. této smlouvy).

21.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je  oprávněn veškerá svá 
práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí 
osoby nebo je započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

21.7. Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, přičemž 
doručování písemných dokumentů probíhá osobně či prostřednictvím kurýrní služby, či 
držitele poštovní licence. Adresou pro doručování jsou sídla smluvních stran.

XXII.
Subdodavatelé

22.1 Zhotovitel je  oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel), kterou
uvedl jako subdodavatele ve své nabídce zhotovitele. V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

22.2 Zhotovitel je  povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících zhotovitel ze smlouvy o dílo.

22.3 Změna v osobě subdodavatele podléhá souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel 
v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace podle ustanovení §51 
odst. 4 zákona VZ prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě 
takového subdodavatele je  zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace 
v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.

XXIII.
Závěrečná ustanovení

23.1 Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách zápisů v obchodním rejstříku do 
5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku. Aktuální výpis zhotovitele z obchodního 
rejstříku tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

23.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními Obchodního zákoníku.

23.3 V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.

23.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných
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dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

23.5 Tato smlouva je sepsána v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.

23.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je  nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném 
právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl 
záměr ustanovení, j ež má být nahrazeno.

23.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 -  3. V případě rozporů mezi 
zněním této smlouvy a zněním jejích příloh je rozhodující znění této smlouvy.

23.8 Veškeré informace obsažené v této smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními 
stranami v souvislosti s touto smlouvou, které nejsou veřejně přístupné, jsou důvěrné a 
smluvní strany j sou povinny zachovávat o nich mlčenlivost.

23.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnost smlouvy končí dnem uplynutí nejdelší záruční lhůty. Ukončení účinnosti 
smlouvy bude provedeno zhotovitelem písemnou formou na sídlo objednatele.

23.10 Přehled příloh této smlouvy:

- č. 1: kopie příslušné cenové části nabídky zhotovitele

- č. 2: doklad o pojištění

- č. 3: aktuální výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. NA DŮKAZ ČEHOŽ
připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
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