
        Spisový znak:            91.1 
                                                                             Skartační znak/lhůta:  V/10  

                                                                              

 

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s  tím související a výkon autorského dozoru 

 
Číslo SOD zhotovitele: 1608322   Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000163/2022/Kof     

A Název akce: Brunclíkova - odlehčovací komora 1H  Org: 26165   

 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

  1. Objednatel: Statutární město Olomouc  

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

  též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ:  CZ00299308 

Zástupci objednatele 

- ve věcech smluvních:   
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora  

       

- kontaktní osoba ve věcech technických: 
       
         

          
        

           
        

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

 

 

 

2. Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o. 

též „příkazník“ se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

 

 

     

IČO: 46964371 DIČ: CZ46964371 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  

pod sp. zn.      oddíl C., vložka 6597   
         

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních: 
In . Jan Polášek  ednatel s olečnosti 

       

- ve věcec  tec n c ýc : 

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v  oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inžen rství  č.    

   

       

Hlavní projektant:           autorizovaná osoba v  oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inžen rství     

   

        

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 24301-641/0100 
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II.  

Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část 
obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
pomocí cenové soustavy ÚRS CZ (dále jen „Zásady“), které jsou  přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 

v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-investic/odbor. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Zásad. 
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s  přílohou č. 1. 
 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení (DUSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného společného 
povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby a 

autorský dozor. 
Součástí předmětu smlouvy je i zpracování či zajištění mapového podkladu, zjištění vedení stávajících 
inženýrských sítí (společnost GasNet poskytuje zdarma vytýčení svých sítí v terénu již v rámci projektové 
přípravy) nezbytné průzkumy, výškopisné a polohopisné zaměření, zpracování podkladů pro majetkoprávní 
záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu apod.) a záborové elaboráty , které budou obsahovat 
uvedení jednotlivých SO na dotčených parcelách včetně jejich popisu. 

2. Projektová dokumentace pod názvem „Brunclíkova - odlehčovací komora 1H“ bude řešit výstavbu nové 
odlehčovací komory 1H, retenční nádrže RN-OK1H a prodloužení přívodní stoky H v  Olomouci v ulici 

Brunclíkova. Objektově bude stavba rozdělena na samostatné stavebn í objekty – retenční nádrž a odlehčovací 
komoru. Součástí návrhu bude i odstranění stávající odlehčovací komory a kanalizace v  ulici. Podrobné zadání je 
uvedeno v Příloze č. 2a Zadání pro vypracování projektové dokumentace a Příloze 2b Situace.“  

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon); v yhlášky č. 503/2006 o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 
podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 
v technických předpisech a návodech výrobců. 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 
této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 
 

a) Projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) 

 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního  rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

Součástí PD budou průzkumy (hydrogeologický, inženýrsko-geologický – min. 2 ks sond), inventarizace zeleně 

v rozsahu nutném pro zpracování DUSP, projektované dle této smlouvy. Výsledky průzkumů, případně jejich 
částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují. 

 

V PD budou zapracovány požadavky správců jednotlivých sítí včetně požadavků na jejich ochranu. 
 

V případě, že bude řešena náhradní výsadba s  následnou péčí nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je 
zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a soupis prací k  náhradní 
výsadbě a následné péči s  odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.  
Šablony výše uvedených soupisů jsou ke stažení v  elektronické podobě na webové stránce objednatele  

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor. 

 

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace.  

 

Součástí PD bude statický výpočet stavby a propočet nákladů stavby. 

  

 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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Požadovaný počet vyhotovení 
pro objednatele: 

 1 x kompletní DUSP včetně dokladové části + dokumentace 
ověřené ve stavebních řízeních – v tištěné podobě. 

 2 kusy DUSP vč. dokladové části (texty, výkresy) – v digitální 
podobě na CD nosiči dat včetně popisu. 

V pare odevzdaném objednateli budou originály dokladové části.  
 

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení v digitální podobě bude zpracována a předána ve 
formátu:   
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze); 
1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf   (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze);  

Elektronická verze bude formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. 
 

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s  uvedením pořadového čísla a doby jeho 
platnosti. 

 

Společně s  předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. a) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 

 

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání společného povolení a příslušných dalších rozhodnutí 
orgánů státní správy 

 

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí: 
 

 projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy, 
organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků 
nemovitých věcí; 

 získá vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o společné povolení 
 smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s  jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení 

těchto smluv a neprodleně předá objednateli; 
 zajistí rozhodnutí k povolení kácení dřevin v  případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění;  
 projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků; 
 bude konzultovat projektovou dokumentaci s  objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 

potřeby, nejméně 2x po dobu zpracování DUSP na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení 
a vyhotoví z nich zápis; 

 doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení; 
 vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s  podmínkami a která mají vliv na projektovou 

dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují lhůty či délku realizace, budou předána projektantem  

objednateli ihned po jejich obdržení; 
 zapracuje do DUSP veškeré podmínky dotčených orgánů, organizací a správců sítí; 
 doručí objednateli pravomocné společné povolení. 

 

Výkon IČ končí předáním pravomocného společného povolení a dokumentace ověřené stavebním úřadem. 
Uvedené musí být předáno do14ti dnů od nabytí právní moci společného povolení.  

      

Společně  předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 

 

c)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr  

 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  
 

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 
stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem.   
Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, 
musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden  a obsažen v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  
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V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.  

 

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. 
Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, pot řeba energií, podmínky pro 
komplexní zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských 
standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, 
výrobků a materiálů. V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. 
v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a 
pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat jako samostatnou část DPS: 

 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů řádně projednány a následně 
schváleny na samostatném jednání. ZOV stanoví podmínky pro provádění stavby, členění stavby na etapy, 
řešení dopravy během výstavby, uzavírky, objížďky, výluky, přístupové trasy, dočasné dopravní značení po 
dobu stavby, požadavky na organizaci staveniště, příp. zvláštní podmínky a požadavky na realizaci stavby, 

vyplývající z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby. 
Součástí je i návrh uspořádání staveniště (umístění dočasných objektů zázemí stavby, skladování 
materiálu), oplocení staveniště, napojení na média a harmonogram výstavby. ZOV bude obsahovat 
textovou a výkresovou část.   
  

- Plán BOZP – zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP, a to osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora 
BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané 
organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v  prosté 
fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP. 

 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle přílohy č. 1 této 
smlouvy. 

Soupis prací bude zpracován v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má 
vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnos ti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr.  
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani konkrétní soupis prací, 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů stavby  nebo určitých výrobků.  

 

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS CZ a.s. ke dni zpracování 
soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky .  

 

Výkaz výměr každé položky bude uveden s  přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s  popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

       

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu:   
  

Požadovaný počet vyhotovení: 5 kusů DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě 

 2 kusy DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat včetně popisu.  

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 
podobě 

 1 kus  oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky  + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 
v digitální podobě na nosiči dat s  popisem ve formátu: *.KZ  nebo 

*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 
 

 

 

Dokumentace DPS v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:   
1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls  (texty, výkresy - otevřená verze); 
1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf  (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze); 
Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. 
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Společně s  předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy 

zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. c) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla.  

 

 

d) Výkon činnosti autorského dozoru (AD) 

1. Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s  jím 
zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování 
projektové dokumentace pro provedení stavby.  

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti: 
 účast na předání staveniště zhotoviteli; 
 účast na objednatelem určených jednáních a kontrolních dnech (předpoklad 1 x týdně) souvisejících s  realizací 
stavby za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu;  
 vyjadřování se k návrhům změn PD, dodatečných a nových prací včetně kontroly a schválení obsahové 
správnosti položkových rozpočtů (zejména použitých položek) předložených zhotovitelem v  rámci schvalování 
změnových listů; 
 zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn projektové dokumentace stavby včetně 
položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci poskytnuté zhotoviteli stavby objednatelem, a to přednostně 
a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem ve stavebním deníku, s  maximální snahou předejití ohrožení 
průběhu stavby a lhůty provedení dle SOD k předmětné stavbě; 
 poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské (dílenské/realizační) dokumentace;  
 kontrola a posouzení stavu a kvality prací a dodávek v  souladu s projektovou dokumentací, včetně 
předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení průběžných zápisů o výsledku kontroly a stanovisek AD do stavebního 
deníku; 
 spolupráci s  koordinátorem bezpečnosti práce; 
 účast na kontrolních prohlídkách stavby svolaných stavebním úřadem a jednáních k vydání kolaudačního 
souhlasu;  

 účast na předání a převzetí stavby od zhotovitele nebo její části včetně dozoru nad průběhem zkoušek (např. 
individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu;  

 vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD 
v členění na práce vykonávané v  místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační 
činnost; 
 vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s  prohlášením, že uvedená stavba byla realizována     
dle zhotovitelem zpracované PD, nebo se změnami schválenými v  průběhu realizace. 

2. Cena za výkon AD dle čl. III. písm. f) této smlouvy zahrnuje vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i 
veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s  výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní 
náklady atd.). Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po 
odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 800,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD) a 
v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. V rámci limitní ceny se zhotovitel zavazuje provést veškerou činnost 
dle tohoto článku smlouvy, i kdyby jejím výkonem překročil cenu limitní. 
3. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec výše uvedených činností 
bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po 
odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  
4. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení 
projekčních prací.  

5. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského 
dozoru s třetí osobou. 
6. Výkon činnosti AD začíná běžet předáním staveniště zhotoviteli stavby. Výkon činnosti AD končí posledním 
dnem převzetím stavby objednatelem a doručením závěrečné zprávy za výkon AD zástupci objednatele ve věcech 
smluvních/technických.  

Společně s  předmětem smlouvy vymezeném čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy jsou v  ceně předmětu smlouvy 
zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v  oboru s předmětem 
smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5, písm. f) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání 
a funkčnost díla. 
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IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 

 

Zhotovitel se zavazuje: 

 

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení zadávacího řízení na realizaci stavby; 

 ke spolupráci a součinnosti v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby;   
 k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  
      objednatelem zhotoviteli; 

 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS; 
 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  

         poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.); 

 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby. 
  

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 800,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při 
výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v  rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 
za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  

 

V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 

 

Tato smlouva o dílo vč. jejích příloh. 

 

 

VI. 

Lhůta plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do: 
 

a) Projektová dokumentace DUSP, včetně dokladové části  
a podání žádosti na stavební úřad      do 31. 7. 2023 

 

b) Projektová dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací   do 2 měsíců od vydání 
dodávek a služeb s  výkazem výměr      společného povolení 
 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů  
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně  objednatele. 

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě 
vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. 

3. Lhůta plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 
kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 
vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti 
o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění bude 
posunuta/prodloužena o dobu, po kterou došlo k prokazatelnému neplnění povinností dotčených orgánů. Nová 
lhůta bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

 

 

VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Celková cena předmětu smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 
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a) Průzkumy 

Cena za část a) bez DPH: 173 000,- Kč 

DPH za část a): 36 330,- Kč 

Cena za část a) s  DPH 209 330,- Kč 

 

b)  Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP), včetně dokladové části  

Cena za část b) bez DPH: 1 255 000,- Kč 

DPH za část b): 263 550,- Kč 

Cena za část b) s  DPH 1 518 550,- Kč 

 

c)    Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení  
Cena za část c) bez DPH: 69 000,- Kč 

DPH za část c): 14 490,- Kč 

Cena za část c) s  DPH: 83 490,- Kč 

 

d)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s  

        výkazem výměr 

Cena za část d) bez DPH: 390 000,- Kč 

DPH za část d): 81 900,- Kč 

Cena za část d) s  DPH: 471 900,- Kč 

 

Cena za části a) až d):     (pro fakturaci dle platebních podmínek) 
Cena za část a) až d) bez DPH: 1 887 000,- Kč 

DPH za část a) až d): 396 270,- Kč 

Cena za část a) až d) s DPH: 2 283 270,- Kč 
 

 e)    Autorský dozor: 
Cena za část e) bez DPH: 62 000,- Kč 

DPH za část e): 13 020,- Kč 

Cena za část e) s  DPH: 75 020,- Kč 

      V ceně je účast na kontrolním dnu 1x týdně 

 
 

Celková cena za části a) až e):      
 

Cena celkem bez DPH: 1 949 000,- Kč 

DPH: 409 290,- Kč 

Cena celkem s DPH: 2 358 290,- Kč 
 

2. Ceny jsou platné od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryjí veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, stejně tak obsahují i náklady vzniklé vývojem cen 
a mezd.  

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu  trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., o.z.  

4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 
a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 
překročení ceny objednatel nepřipouští. 

5. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny po částech.  
Zhotovitel je oprávněn cenu fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 Cena 
a platební podmínky. 

6. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy  či jeho dílčí části v souladu se SOD. Objednatel 

se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  

7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 

s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele 

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  



Číslo SOD zhotovitele: 1608322  Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/000163/2022/Kof   

A Název akce: Brunclíkova - odlehčovací komora 1H Org: 26165  

 

 8 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v  době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 

v technických předpisech a návodech výrobců popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že předmět smlouvy nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel 
odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném předmětu smlouvy je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému předmětu 
smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v  době jejího předání objednateli a po dobu záruční 
doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 
byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí předmětu smlouvy a v záruční době reklamoval, 

odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
přiměřeně vzhledem k  charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na 

tom, že přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava 
projektové dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s  orgány státní správy a dalšími dotčenými 
orgány, je lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynaložené náklady na takto odstraněné vady 
objednateli uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu smlouvy podle ustanovení občanského zákoníku.  
6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 24 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. 
7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

předmět smlouvy převzat a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady 
dle občanského zákoníku. 

 

 

IX. 

Přehled dalších ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že  pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 
podklady a zpracovaný předmět smlouvy  dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 

3. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele .  

4. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  
ve věcech technických uvedeného v  čl. I. této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 5 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DUSP a DPS, z čehož 
vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DUSP a DPS  k věcné kontrole a ke schválení v  termínu nejméně 
10 dní před lhůtou plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání 
připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 
zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části 
předmětu smlouvy nebo celého předmětu smlouvy.   

6. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy  kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 
požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 
přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 
není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení.  Odpovědnost 
zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 
právních předpisů.  

 

 

X. 

Majetkové sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některé z lhůt plnění sjednaných v čl. VI. odst. 
1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s  jakoukoliv lhůtou plnění tam 

uvedenou smluvní pokutu ve výši 1000,- a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 
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2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní  pokutu ve 

výši 1000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně  ve lhůtě stanovené 

objednatelem, (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3) je  oprávněn objednatel uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 
uplynula lhůta pro odstranění vady.  

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 
nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny 

víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 

listu) za každý případ.  
Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze: 

a) návrh řešení je v rozporu s  obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 
normami a normovými hodnotami uvedenými v  technických předpisech, které byly platné v době zpracování 
PD; 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 
(stavby); 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 
potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 
být měl;  

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů  
či ve vydaném stavebním povolení; 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr , zejména  
ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu. 

6. Neposkytne-li zástupce AD vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby či objednatele do 5 dnů od obdržení 
oznámení změny nebo změnového listu, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den prodlení. 

7. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20 %  ceny předmětu smlouvy vč. DPH dle čl. 
VII. odst. 1 za části a) – d).   

8. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku  a uvedených v přílohách 
této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly  
na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 
vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

 

XI. 

Ukončení smlouvy 

    

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 
předvídanými občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         
– prodlení objednatele s  poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s  poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní; 
– prodlení objednatele s  placením faktur(-y) delším jak 60 dní; 
– prodlení zhotovitele s dodržením lhůt plnění uvedených v  čl. VI. této smlouvy delším jak 30 dní. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 
a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v  němž byla výpověď odeslána.                                                            

 

 

 

XII. 

   Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 
postupovat v souladu s  platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), (dále jen GDPR). 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 
všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele o 
objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících 
se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 
smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v  Čl. III Předmět smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených  pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 
považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů; 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 
přijdou do kontaktu; 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 
kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 
fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 
danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s  GDPR; 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 
kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 
opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil.  

e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 
kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 
změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v 
rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.  

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je 
dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje 
ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku , nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České  republiky, zejména občanským 
zákoníkem.   

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s  rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy  a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 
smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Pokud při provádění předmětu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při 
uzavření smlouvy neznaly a nemohly znát , a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení předmětu smlouvy za  

sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepoda ří zajistit 
finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  
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6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 
budou obsahovat název akce.   

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

   č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr. (pouze v elektronické  

podobě na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-   

investic/odbor) 

č. 2a Zadání pro vypracování projektové dokumentace a č. 2b Situace. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v  plném rozsahu  

ji akceptuje.  

10. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 6. 12. 2022 
usnesením č. 5.                       

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                            
12. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v  režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 
včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o  registru smluv) v účinném znění.  

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 

14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

      

V Olomouci dne:                     V Brně dne:  
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