Cislo smlouvy objednatele: ..............cceevveeeene. Cislo smlouvy zhotovitele: 108 / 2016

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zéakona ¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, (déle jen ,ob€ansky z&konik")

l. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.
Sidlo: Drevarské 932/11, 602 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovskym, generalnim feditelem
——== .|
ICO: 70890013
DIC: CZ70890013
e
]
|
2. Zhotovitel:
AQUAS vodni dila s.r.o.
Sidlo: Podzimni 2a, 614 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu C,
vioZce 14344
Zastoupen: Pavlem Stroblem, jednatelem spolecnosti
ICO: 60697539
DIC: CZ60697539
II. PFredmét smlouvy
1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad

a nebezpeci f4dné a vcas dilo vtomto Clanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za néj niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 25. 8. 2016 podana pro plnéni
verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s ndzvem , VD Opatovice, revize vodarenského
uzavéru DN 600" (dale jen ,nabidka na verejnou zakazku").

2.

3.

Veskeré cinnosti, kjejichz provedeni zpusobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadéle oznacovany souhrnné jako ,dilo".

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakédzku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané ,VD Opatovice, revize vodarenského uzavéru DN 600"

Predmétem zakazky je kompletni obstarani vSech praci, souvisejicich s plnénim pfedmétu zakazky
VD Opatovice, revize vodarenského uzavéru DN 600

- Préce budou provedeny na levém vodarenském uzavéru DN 600. Doba odstavky dodavky
vody pro Upravnu max. 5 hodin, termin odstavky bude dohodnut s Gpravnou min. 5
pracovnich dni pfedem.

- Revizni prace na pravém vodarenském uzévéru DN 600 poZadujeme provést tak, aby
praci na revizi byly provedeny do max.7 dnu.
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- Demontéz uzéveéru, osazeni pfirubové blindy.

- DemontéZ stojanu pfevodovky a servopohonu, vyména gufer.
- Kontrola a promazani lozZisek.

- DemontéZ pfevodové skfiné uzaverd , hrdla a zvonu.

- Dokonalé mechanické ocisténi.

- Kontrola pohyblivych ¢asti uzavera , tésnicich ploch a uzaviraciho klinu.
- Kontrola bronzovych voditek (kluzatka).

- Kontrola vietene a bronzové matice.

- Kontrola skfiné axialnich loZisek.

- Vyména ucpavek , vyména Sroubl a matic.

- Vyména mazacich naplni.

- Zpétnd montaz .

- Sefizeni koncovych poloh a odzkouSeni uzavéru.

- Oprava nétéru.

- Vypracovani zavére¢né zpravy provedené revize- 3 paré

Stanoveni technologie na provedeni objednanych praci je zaleZitosti zhotovitele a proto je nutné, aby
ve vybérovém fizeni s pracemi nutnymi v této ¢innosti kalkuloval. Objednatel nebude Zadnou z téchto
praci zajistovat.

4,

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli zadani rozsahu stavby. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze zadani rozsahu stavby pfevzal, vy€erpavajicim zplsobem se s nim seznamil
a zavazuje se je plné dodrZovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze zadani rozsahu stavby posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle néj dilo provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasuje,
Ze mu je zndmo misto plnéni dila, s timto se seznamil a bere stav mista pInéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, deskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuc¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materialt a vyrobkl platnych v dobé provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani vSeho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soué€asti zavazku zhotovitele provést dilo je déale zejména, nikoli vSak vyluéné:

- dodavka, skladovéani, sprava, zabudovani a montdz veskerych dild a material, které se
stanou soucasti dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, ndklady na vybudovani, provoz, Udrzbu,
vyklizeni a Uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za Ucelem provadéni praci a
uvedeni stavenisté do plvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila) a v€etné financni Uhrady za pfipadné Skody zpusobené
béhem provadéni dila,

- uvedeni vSech dalSich povrcht dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zplisobem zdokumentovan;

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,

- veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- dodrzovani bezpecnostnich predpisi a zohlednéni bezpec€nostnich, provoznich a
hygienickych pozadavku tak, aby nedoSlo ke znecisténi toku latkami nebezpecnymi vodam
(zejména ropnymi produkty),

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho doCasného nebo trvalého ulozZeni,
resp. predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zdkona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (véetné
Uhrady poplatk( za jeho likvidaci),

- provedeni vSech prizkumd, rozbor(i, zkousek, atestd a revizi podle CSN, predepsanych
v zadani rozsahu stavby, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Ufadem (dot€enym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich norméach vztahujicich se k provadéni dila,

- zajisténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢ obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,
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- koordinace provadéni dila s provozem vodniho dila, aby bylo minimalizovano omezeni jeho
provozu,

- vytvofeni vSech zaznam(, kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr( dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zdkona ¢.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,
k vyrobkam, pfipadné dle pfimo pouZitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou
zabudovany do dila,

- podrobné zaSkoleni pracovnikd objednatele a pfedani navodu pro provoz, obsluhu a udrzbu
dila,

- dalSi €innosti nezbytné pro fadné provedeni dila.
Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat nasledujici podminky:
- Pozadavky uvedené v zadani rozsahu praci.

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zah4jeni provadéni dila: do 10 dnu od nabiti uéinnosti této smlouvy
Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 15.11. 2016
Mistem pInéni dila je VD Opatovice
IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sbh., o cenéch, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: 138 800,00K¢

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich predpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se méa pouZzit reZim preneseni dafnové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjSich predpisu (dale jen ,zdkon o DPH").

Cena dila byla ur€ena na zakladé poloZkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. PoloZkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou souc¢ésti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1. Cena
dila zahrnuje zisk a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé
zhotovitel zavazal realizovat, v€etné naklad( souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustnda a neprekrocitelnd; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou do
polozkového rozpocCtu zahrnuty prace, dodavky ¢i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vlbec, anebo je bude realizovat v menSim mnoZstvi.

Pro vypocet sniZzeni ceny dila se pouZiji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu.
Neprovedené prace, dodavky ¢i sluzby uvedené v poloZzkovém rozpoctu, které nebude mozné
ocenit zpusobem dle predchozi véty, budou ocenény dle sborniki ¢i katalogl vydanych
spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645
platnych v dobé uzavieni této smlouvy; pokud ani tento zpGsob ocenéni nebude moZzny, bude
sniZzeni ceny odpovidat cenadm, které se obvykle platily v dobé uzavfeni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky ¢i sluzby.

Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem ktéto
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navyseni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf.
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skutecnosti uvedené v ustanoveni § 109 zdkona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni danového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dan ze zdanitelného plnéni dle této smlouvy pfimo
pFisluSnému spravci dané.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zé&kladé dilcich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skute¢né provedenych v
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kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doruci zhotovitel objednateli
nejpozdeji do osmého dne nasledujiciho kalendafniho mésice. PFilohou posledni (kone€né)
faktury bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnl ode dne jeho predloZeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na Céastku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu.

Pokud je pfedmétem této smlouvy pInéni, na které se méa pouzit rezim preneseni dafnové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e z4kona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vZzdy zaokrouhlena na celé cisla dle matematickych zasad.

Faktura je dafiovym dokladem a musi obsahovat veSkeré naleZitosti dle pfedpisi o Ucetnictvi,
darovych predpisl (zejména § 29 zékona o DPH) a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i neuplné Udaje nebo k ni nebudou pfiloZzeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a Ihita splatnosti zacne plynout od po¢atku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dntG ode dne doru¢eni faktury
objednateli.

Uhrada za cenu dila bude provedena do vyse 90% celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10%
bude uhrazeno do 30 dnil od pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkt; pokud
objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnd od odstranéni vSech vad a
nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na Uc€et zhotovitele. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséani fakturované ¢astky z Uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji €asti po Ihité splatnosti mé zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodieni.

VI. Stavenisté

StaveniStém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim staveniSté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdm zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavfeni této smlouvy do terminu
zahdjeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a staveniSté od objednatele prevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouve.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
staveniSté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroju, zafizeni, konstrukci,
montédZzniho materidlu, veSkerych stavebnich hmot, dild, materidld a vyrobkd potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.

O predani a prevzeti stavenisté bude pofizen zéapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho poruSovani, FAdné udrZovat pristupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoSlo ke
znecisténi prostoru stavenisté ani povrchovych ¢i podzemnich vod ropnymi &i chemickymi latkami.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyceni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoSlo
k jejich poSkozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o emz provede odpovidajici zapisy do
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stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektt a pozemkud nejpozdéji pét
pracovnich dnd pfed zahdjenim o zpusobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkdch a omezenich,
zvl&sté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté do 10 dnt od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady
a nedodélky, je oprdvnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a materiél, které budou nezbytné
k odstranéni vad a nedodélk(. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebréanilo
bezpe¢nému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkd je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnl ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o
odstranéni vad a nedodélka.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadéni dila az do jeho pfedani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkl, pfipadné do
doby vyklizeni stavenisté, dle toho, kterd skute¢nost nastane pozdeéji.

Zéapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadeni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zdznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mize provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provéadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vymeéni za original v dobé ukonéeni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokonéeni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.
Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnll ode dne sezndmeni se
s timto zapisem.

Zéapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dnu).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predloZit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisu.

VIIl. Zmény smlouvy

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zvySeni nejvySe
pfipustné ceny) musi byt dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy
zména dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmeény stavby pred
dokonc&enim, nastévaji pravni u¢inky dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni
moci rozhodnuti 0 zméné stavby pfed dokoncenim vydaného prisluSnym stavebnim Gfadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt ozndmen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich Ghradu.

V pfipadé, Ze se smluvni strany dohodnou na omezeni rozsahu dila (pfip. zméné dila), soucasné
se rovnéz dohodnou na sniZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvé. Za
situace dle ¢lanku IV. bodu 4 této smlouvy bude cena dila sniZzena v souladu s ¢lankem IV. této
smlouvy, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek k této smlouvé.

IX. Provadeéni dila

Materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak se
zadanim rozsahu stavby, tak stechnickymi normami a musi mit pFisluSné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatel(. Pfipousti se
pouze prvni jakost material(. V pfipadé, Ze objednatel v zaddvacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobkd a sou¢asné umoznil pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel oprdvnén pouZit tento zpisob provedeni dila.

Na vyzvu technického dozoru stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit
v takové formé a podrobnostech, kterou si tento vyslovné vyZ4da a to bez vlivu na cenu dila.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomaoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti provozu na komunikacich
i pracovnikd pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrZovat v Cistoté veskeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku a
sou¢asné e-mailem na adresu man@pmo.cz nejméné 5 dnu pred zakrytim, vyjimeéné telefonicky
na Cislo 572552716. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty
nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase zakryt.

Zhotovitel zajisti provadéni dila prfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym subdodavatelem pouze
vintencich seznamu subdodavateld vE€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, predloZzeného v rdmci nabidky na vefejnou zakazku; predlozeny seznam je
nedilnou soucésti a pfilohou €. 2 této smlouvy. V pfipadé zmény subdodavatele v pribéhu
provadéni dila musi byt tato zména predem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen do 10 dnl od nastalé skute¢nosti pfedlozit aktualizovany
seznam subdodavatel v€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. Veskeré
odborné prace musi vykonévat pouze osoby majici k nim pfislusn& opravnéni a kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen dodrZet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajisténi dil€ich €innosti v prabéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléh&a
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, ze skutecny postup
praci a dodavek neodpovida schvdlenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby predloZil
zmeénény harmonogram praci a dodavek, zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani zadani rozsahu stavby, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupu a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecnost nebo provadeéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické €i pravnické osoby, sniz ma uzavienou
prisluSnou smlouvu. O této skute¢nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotCenych organ. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupu.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodaného zadani rozsahu stavby, pokyna &i prekdzku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v Gdajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro
fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povaZzovany za nesrovnalosti nebo
vady.

Zhotovitel je povinen v prabéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni zadani rozsahu
stavby veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouZzi jako zavazny
podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikud, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").
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15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
z davodu nedodrZeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dot¢enych
organl, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate€né prace na své néklady a svou
odpovédnost.

v s v

X. Nebezpeéi Skody na véci

1. Ode dne prevzeti staveniSté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

XI. Dokoné€eni a predani dila

1. Zhotovitel spini sv(j zdvazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho pfedani objednateli.

2. Objednatel pfevezme fadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kter4 bude
uéinéna minimalné 7 dni pfed stanovenym terminem predani a pfevzeti. Objednatel pfevezme
dilo bez vad a nedodélkd, mize vSak z vlastni vile prevzit i dilo vykazujici pouze ojedinélé drobné
vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a Fadnému uzivani dila a jeho provozu. Objednatel vSak
nemd pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpudsobem
neomezuiji.

3. O predani a prevzeti dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel;
jeho nedilnou soucésti bude soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkd
s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

4. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s poZzadavky pravnich predpist, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych organa),
zejména:

- origindl stavebniho deniku,

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takové
formé, aby byla pfehlednd a srozumitelnd; dokumentace bude po jednotlivych €astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele véetné textu nebo razitka ,Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby"

- veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadeéni,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouzité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- dalSi doklady dle €l. II. této smlouvy.
5. Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je dvodem pro neprevzeti dila.

6. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zdavodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci Fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pavodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo pfejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

XIl. Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost dila

1. Dilo mé& vadu, neodpovida-li smlouvé.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli, a déle za ty, které se
vyskytnou v zaru¢ni dobé uvedené v bodu 3 tohoto ¢lanku.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésica
od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo svadami a/nebo
nedodélky, uvedend z&ruc¢ni doba se prodlouzi odobu od prevzeti dila svadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila.

4. Zéarukou za jakost dila prfejima zhotovitel zévazek, Ze dilo bude po zaru¢ni dobu co do
odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoZ i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty v€etné zabudovanych, zplsobilé pro pouZziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

5. Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjiSténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zplsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji
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11.

v8ak do 10 dnud od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina Ihita. V pfipadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na
gislo pracovnika zhotovitele || = nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplatfiovat téZ narok na ndhradu Skody, kterd vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaruéni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnG po obdrZeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu 1. a 2. tohoto
¢lanku, €i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny poruSenim jeho povinnosti.

XIIl. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny
v harmonogramu praci, terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v z4pisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy zjiStény pfipad poruSeni a kazdy zapoc€aty den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélkl uvedenych v zpise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel oprdvnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy zapoc€aty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaru¢ni vady, je objednatel opravnén poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySsi 0,2 %
z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni svyklizenim stavenisté, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni az do doby UpIného vyklizeni staveniste.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dob& na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel poruSi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacni
povinnosti dle €l. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 50%
z vySe potencialné neodvedené dané prislusnému spravci dané (tj. z ¢astky, jakou objednatel ruci
za potencialné nezaplacenou dan dle 8 109 zakona ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist, zdkon o dani z pfidané hodnoty).

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
subdodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH za

kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo
subdodavateli ve vécném rozsahu uvedeném v €l. 1X, bodé 6 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 4 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjistény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele predlozit aktualizovany
seznam subdodavatelu vE. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim uvedené
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v ¢€l. IX., bodé 6. této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
4 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni uvedené povinnosti

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy Ze
narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu muZe vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena

Smluvni pokuty, jakoZ i Uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnud od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy muze odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihaté do 15 dnl od terminu dle €l. 11l této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a pfedani dila dle €l. lll této smlouvy delSi
nez 15 dna,

- provadeéni praci v rozporu se zadanim rozsahu stavby ¢i jinak definovanych zadanim.

Pokud objednatel pfed spinénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovém rozpoétu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené préace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dobé& provadéni dila. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzgjemné finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo bylo provedeno v takovém rozsahu, ktery
nema pro objednatele vyznam, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto ¢lanku zacne béZet zarucni lhdta u provedenych
¢asti dila. Zhotoviteli zlistdvd zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych
¢asti dila a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen u€init takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob. Dojde-
li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z diivodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na ndklady objednatele.

XV. Zavére€énd ustanoveni

Zhotovitel neni opradvnén zapocCist své pohledavky proti pohleddvkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohleddvce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze m& ke dni podpisu této smlouvy sjednadno pojiSténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou objednateli &i tfetim osobam, kter& muZze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emZ limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimélné ¢astku odpovidajici dvojnasobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné
ukonceného dila.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prédva k pramyslovému a
duSevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani narokd vSech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich
vztazich ke svym subdodavateltm.

V pfipadé, Ze jsou dle této smlouvy predavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZznost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici ¢ vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.
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7. Pokud jakakoli ¢ast zdvazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou €ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu ptvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoZz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni strany ucini v8e pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy doplnéno.

8. Tato smlouva muZe byt ménéna nebo dopliiovdna pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zruSit dohodou lze
rovnéz jen pisemné.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouZiji tyto informace pro jiné Ucely, nez pro plnéni této smlouvy.

10. Zhotovitel je na zékladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupudsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, Ze
objednatel je konecny pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

11. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13. Smlouva je vyhotovena v Sesti vyhotovenich, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a dvé zhotovitel.

14. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocet

Pfiloha €. 2 — Specifikace subdodavatell v€. rozsahu jejich pInéni
V Uh. Hradisti dne: V Brné dne: 25. 8. 2016
Za objednatele: Za zhotovitele:

Povodi Moravy, s.p. AQUAS vodni dila s.r.o.
— S pavel Strob

| jednatel spole&nosti
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