
P Ř Í K A Z N Í  S M L O U V A  

na výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora 
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

1. Česká republika – Okresní soud v Opavě 

se sídlem    Olomoucká 297/27, 746 77 Opava 

zastoupená   JUDr. Martou Kožušníkovou, předsedkyní okresního soudu 

IČO:    00025259 

DIČ:     není plátce DPH 

bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava  

č.ú.:    xxxxxx/xxxx 

 (dále jen „příkazce“) na straně jedné      
 

a 
 

2. Ing. Jiří Ausficír 

bydliště   9. května 269, 747 61 Raduň 

IČO    87501163 

DIČ    CZ 7908015467 

bankovní spojení:  KB Ostrava 

č.ú.:    xxxxxxxxxxxx/yyyy 

(dále jen „příkazník“) na straně druhé 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní 

smlouvu (dále jen „Smlouvu“): 

 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zařídí jeho jménem, na jeho účet a za odměnu 

uvedenou v této Smlouvě tuto záležitost: výkon technického dozoru stavebníka (dále jen 

„TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“) 

při realizace akce „OS Opava – zbudování výtahu“ (dále jen „Záležitost“) v rozsahu 

předmětu plnění, který je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 a příkazce se zavazuje 

zaplatit mu za to úplatu. 

 

2. Příkazce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že předal před jejím podpisem 

příkazníkovi informace a doklady nutné k zařízení Záležitosti, tj. projektovou dokumentaci 

stavby, podmínky pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, smlouvu o dílo 

na realizaci stavby a příkazník svým podpisem této Smlouvy tuto skutečnost stvrzuje.  

 

3. Příkazce uděluje k zařízení Záležitosti příkazníkovi plnou moc, která se považuje 

za odvolanou dnem ukončení této Smlouvy, pokud nebude odvolána příkazcem dříve. Plná 

moc je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 
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II. 

Povinnosti smluvních stran 

 

1. Příkazník je povinen zejména: 

a) postupovat při zařizování Záležitosti s odbornou péčí dle pokynů příkazce 

a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo musí znát, 

b) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování Záležitosti a jež 

mohou mít vliv na pokyny příkazce, 

c) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes 

upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím poměru 

zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení Záležitosti a za vady jím poskytované 

služby příkazci, 

d) zařizovat Záležitost osobně: 

Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Ausficír 

Koordinátor BOZP: Ing. Jakub Poláš 

e) zařizovat Záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I odst. 2 Smlouvy 

a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen 

je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho 

souhlas, 

f) předkládat pravidelně do třetího dne každého následujícího měsíce příkazci písemné 

informace o postupu zařizování jeho Záležitosti v předchozím měsíci v souladu 

se splátkovým kalendářem této Smlouvy. 

g) při provádění inženýrské činnosti a technického dozoru, i po jejich ukončení, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce 

v souvislosti se zařizováním Záležitosti. 

h)  podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

2. Příkazce je zejména povinen: 

a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,  

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné zařízení 

Záležitosti, 

c) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti. 

 

 

III. 

Trvání Smlouvy, místo plnění, výpověď Smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu Smlouvy, tedy na dobu 

přípravy a realizace akce „OS Opava – zbudování výtahu“, včetně předání a převzetí stavby 

i s konečným vyúčtováním, závěrečné kontrolní prohlídky stavby a doby odstranění vad 

a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby a provedení závěrečného 

ekonomického vyhodnocení stavby. 

 

2. Místem plnění je budova Okresního soudu v Opavě, Olomoucká 27, Opava-Předměstí. 
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3. Příkazce může příkaz odvolat (i bez udání důvodu), nahradí však příkazníkovi 

náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou 

vynaložené námaze příkazníka. 

 

4. Příkazník může písemně vypovědět Smlouvu (i bez udání důvodu) s tříměsíční 

výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla příkazci výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanovením § 2440 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

5. Platnost Smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou 

smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti Smlouvy bude provedeno vzájemné 

finanční vypořádání. 

 

6. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 

písemně oznámí příkazníkovi, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 

roce. 

 

7. Dojde-li ke změně statutu příkazce, je příkazce povinen oznámit tuto skutečnost 

příkazníkovi ve lhůtě 7 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Příkazce je v tomto 

případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. 

Výpovědní doba činí 14 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně.  

 

 

IV. 

Odměna příkazníka 

 

1. Za činnosti související s vyřizováním Záležitosti se příkazce zavazuje zaplatit 

příkazníkovi sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu ve výši 460,00 Kč včetně DPH 

za každou hodinu činnosti vykonanou pro příkazce, resp. 380,00 Kč bez DPH. Počet hodin, 

po které příkazník Záležitost zařizoval, vykáže ve výkazu. Odměna bude proplacena 

na základě odsouhlasení výkazu příkazcem. Celková nejvýše přípustná odměna, vycházející 

z počtu hodin, potřebných pro vyřízení Záležitosti, činí 94.380,00 Kč včetně DPH, resp. 

78.000,00 Kč bez DPH.  

 

2. Výše uvedené odměny, tj. nejvýše přípustná hodinová sazba a celková nejvýše 

přípustná odměna, byly stanoveny na základě nabídky příkazníka, zahrnující závazný počet 

hodin potřebný k vyřízení Záležitosti. Takto stanovená odměna zahrnuje veškeré náklady 

příkazníka. Odměna může být měněna jen, upraví-li v průběhu platnosti této Smlouvy obecně 

závazný předpis výši DPH, pro tento případ bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 

plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a odměna bude upravena písemným 

dodatkem k této Smlouvě. 

 

3. Pokud na zařízení Záležitosti pro příkazce připadne menší počet hodin, než je 

stanoveno na základě ustanovení čl. IV odst. 1 této Smlouvy, bude příkazníkovi proplacena 

odměna za tento nižší počet hodin. 
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V. 

Platební podmínky 

 

1. Odměna bude příkazníkovi proplácena měsíčně na základě faktur vystavených 

příkazníkem a odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce. 

 

2. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané 

ustanovením § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis vykázaných hodin, odsouhlasený 

oprávněným zástupcem příkazce. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané 

náležitosti, je příkazce oprávněn ji v době splatnosti vrátit příkazníkovi k doplnění; 

po obdržení opravené faktury mu běží nová doba k jejímu proplacení. 

 

3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den 

odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

 

4. Odměna bude příkazníkovi uhrazena do výše 90 % odměny, zbývajících 10 % bude 

uhrazeno po úplném zařízení Záležitosti specifikované v čl. I odst. 1 této Smlouvy v termínu 

uvedeném v čl. III odst. 1 této Smlouvy, a to na základě konečné faktury vystavené 

příkazníkem a odsouhlasené oprávněným zástupcem příkazce. Příkazník má právo vystavit 

konečnou fakturu teprve po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a dokončení kolaudace stavby. 

 

5. Příkazník je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou Smlouvu 

na pojištění odpovědnosti za škodu, jejíž ověřená kopie tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, jako 

její nedílná součást. 

 

6. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této Smlouvy její porušení ze strany příkazníka 

nebo jiné nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků 

s příkazníkem oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé 

neodpovídajícím plněním této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo 

příkazce na náhradu škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka. 

 

 

VI. 

Oprávněné osoby 

 

1. Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech Smlouvy, a to včetně věcí 

technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur: 

a) Bc. Eduard Myšák, správce budov,  

email: xxxxx@xxxxxxxx.cz, tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxx 

b) Bc. Jana Holleschová, ředitelka správy,  

email: yyyyyyyyy@xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx 

 

2. Za příkazníka jsou oprávněni v souladu s ustanovením čl. II odst. 1 písm. d) : 

a) Ing. Jiří Ausficír, yyyyyyyyyyy@yyyyyyyyy, +420 xxxxxxxxxxx 

b) Ing. Jakub Poláš, xxxxxxx@xxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxx 
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VII. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Příkazník odpovídá za to, že Záležitost příkazce dohodnutá touto Smlouvou je 

zabezpečená dle této Smlouvy. 

 

2. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady zařizování Záležitosti. Příkazník je 

povinen tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem. Reklamace musí být 

uplatněna písemně do rukou příkazníka, v neodkladných případech telefonicky: 

+420 xxxxxxxxxxx, emailem: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.cz 

 

VIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. V odst. 3 této Smlouvy, je povinen 

uhradit příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 

za každý, byť jen započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2. V případě prodlení příkazníka s plněním povinností stanovených v čl. II odst. 1 písm. 

f) této Smlouvy je příkazce oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5 % 

z celkové odměny stanovené v čl. IV odst. 1 této Smlouvy za každý, byť jen započatý den 

prodlení. Stejnou částku je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi v případě jeho 

prodlení s odstraněním vad ve lhůtě stanovené příkazcem ve smyslu ustanovení čl. VII této 

Smlouvy. 

 

3.  Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. II odst. 1 písm. g) této Smlouvy je 

příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

4. Ujednáním o smluvní pokutě dle odstavce 2 a 3 tohoto článku Smlouvy není dotčeno 

právo na náhradu škody. 

 

5. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut 

platí obdobně ustanovení čl. V této Smlouvy. 

 

 

IX. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
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3. Práce nad rámec rozsahu předmětu Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému 

dokončení předmětu Smlouvy, mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele 

při splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke Smlouvě bude dohodnut rozsah těchto prací 

a jejich finanční ohodnocení. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních 

stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv, dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

7. Obě strany souhlasí se zveřejněním celé této Smlouvy v plném znění v registru smluv 

na dobu neurčitou, dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

XI. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1. Rozsah předmětu plnění Příkazní smlouvy 

Příloha č. 2. Plná moc 

Příloha č. 3. Kopie smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu 

 

V Opavě dne ......................       V Opavě dne ...................... 

. 

...............………………….      ...............………………… 

za příkazce        za příkazníka 

JUDr. Marta Kožušníková      Ing. Jiří Ausficír 

předsedkyně okresního soudu      
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Příloha č. 1 Příkazní smlouvy ze dne ……………. 

ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
 

1.  I. etapa -  Příkazník je povinen při přípravě stavby: 

 Seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací  

 Seznámit se s uzavřenou smlouvou o dílo mezi objednatelem (stavebníkem) 
a zhotovitelem stavby  

 Vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajistit vyhotovení oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o zahájení 

prací předá příkazník příkazci kopii oznámení o zahájení prací s potvrzením o jeho 

doručení příslušnému úřadu. 

 

Příkazník v postavení koordinátora pro BOZP během přípravy stavby je povinen: 

  

a) dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 

současně nebo v návaznosti na sebe; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky 

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému objednatelem stavby, 

ekonomicky přiměřené, 

 

b) poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 

nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy 

a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

 

c) sestavit plán BOZP a zabezpečit, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

 

d) zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. 

 

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen: 

  

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli předat objednateli stavby 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou 

při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 
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je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 

jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, 

 

c) provádět další činnosti koordinátora BOZP stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

a dalšími právními předpisy. 

 

2.  II. etapa - Realizace stavby  

  

Příkazník je povinen při předání a převzetí stavby: 

  

  Předat staveniště zhotoviteli stavby, zdokumentovat tuto skutečnost zápisem 
do stavebního deníku a pořídit fotodokumentaci  

 Zajistit předání pevných výškových a směrových bodů nutných pro vytýčení stavby. 

 Vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště dle projektové dokumentace. 

  Prověřit vliv stavby na okolí a životní prostředí, zejména při některých 
technologických postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí 

stanovených normami nebo platnými právními předpisy.   

  Zajistit všechny povinnosti objednatele (stavebníka) plynoucích ze  zákona 

č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 

aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být 

uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.   

  Seznámit se s časovým plánem výstavby předloženým vybraným zhotovitelem stavby.   

 

Příkazník je v průběhu stavby povinen: 

 

11..  Kontrolovat technické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména 

z těchto hledisek:  

 mechanická odolnost konstrukčních prvků 

 požární bezpečnost zabudovaných prvků 

 plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla 

 dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního 
prostředí 

 dodržení požadavků včetně kvality a jakosti dle projektové dokumentace 

 dodržení podmínek Oddělení památkové péče Magistrátu města Opavy 

  

22..  Kontrolovat a ověřit provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty, 

zejména:   

 základové spáry 

 kanalizační systém, který je součástí stavby 

 izolace proti zemní vlhkosti 

 výztuž železobetonových konstrukcí 

 a dalších, vždy podle konkrétního návrhu stavebního řešení. 
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3. Důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně doložení 

příslušných dokladů. 

4. Provádět dokumentaci průběhu výstavby pořízením fotodokumentace z průběhu 

výstavby a fotodokumentace všech vad a nedodělků, kontrolovat vedení stavebního 

deníku zhotovitelem, kontrolovat zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými 

osobami a zajistit v případě nutnosti sjednání nápravných opatření u zhotovitele 

stavby. 

5. Kontrolovat dodržování smluvních podmínek upravených smlouvou na zhotovení 

stavebního díla, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo 

podmínek jiných oprávněných orgánů 

6. Sledovat průběh výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby. 

7. Organizovat kontrolní dny stavebníka, pořizovat zápisy z těchto kontrolních dnů 

stavby a nejpozději do dvou pracovních dnů od uskutečněného kontrolního dne 

elektronicky rozesílat tyto zápisy všem účastníkům těchto kontrolních dnů. 

8. Kontrolovat provádění prací v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. 

Vyskytnou-li se v průběhu stavby práce a činnosti, které nejsou obsaženy v projektové 

dokumentaci a představují: 

 vícepráce, tj. práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci 
z důvodů vzniklých v souvislosti s nepředpokládanými vadami stávajících 

konstrukcí (rekonstrukce, adaptace); 

 změny proti projektovému řešení, které byly navrženy až v průběhu 

výstavby; příkazník tyto vícepráce přesně kvantifikuje a eviduje a bezprostředně 

projedná s příkazcem a zhotovitelem stavby. 

Vícepráce mohou být realizovány až po schválení příkazcem, a to v souladu 

se smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. 

Příkazník zároveň v průběhu stavby eviduje veškeré vzniklé a odsouhlasené 

méněpráce, tj. veškeré práce, činnosti a dodávky, které by byly s ohledem na změny 

podmínek, požadavků či dispozic v průběhu výstavby zbytečné, nehospodárné nebo 

neúčelné. 

9. Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady o použitých materiálech 

a zabudovaných výrobcích, které je nutno předložit při kolaudačním řízení k povolení 

stavby k užívání 

10. Spolupracovat s pověřenými pracovníky projektanta zabezpečujících autorský dozor 

k zajištění souladu realizovaných dodávek a prací s projektem. Při zjištění případných 

vad projektu navrhnout opatření na odstranění vad projektu včetně přípravy podkladů 

pro uplatnění případných smluvních sankčních nároků vůči zhotoviteli projektové 

dokumentace. 

11. Pravidelně informovat objednatele (stavebníka) o způsobech řešení zjištěných 

nedostatků 

12. Provádět kontrolu projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kterou 

zpracoval zhotovitel stavby. 

13. Kontrolovat věcnou a finanční správnost fakturovaných položek oproti nabídkovému 

rozpočtu stavby, který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny. Kontrolovat 

hospodárnost a účelnost prací a technologických postupů včetně kvality jejich 

provedení. 

14. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku zaznamenat veškeré 

skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména 

pak tyto skutečnosti: 
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 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby (díla) mohou zdržovat 

na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu), 

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 
k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 
subdodavatelů zhotovitele stavby, 

 koordinace činností jednotlivých subdodavatelů zhotovitele stavby s cílem 
vyloučení bezpečnostních kolizí. 

1155..  Zajistit podrobnou fotodokumentaci stavby včetně popisu na nosiči CD a bude se 

spolupodílet na zapracování změn do projektové dokumentace.  

1166..  Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 

vykonávané v rámci funkce koordinátora BOZP.   

 

3.  III. etapa - Předání a převzetí stavby  

 

Na základě výzvy zhotovitele se příkazník účastní převzetí provedených stavebních prací 

na stavbě, kde byl pověřen funkcí technického dozoru stavebníka a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a: 

 Provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad 

a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. 

 Zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit, 
tj. stavební deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami skutečného 

provedení, prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků, doklady 

o provedených předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření zainteresovaných 

orgánů státní správy a veřejné správy. 

 Provede zápis z jednání o převzetí stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni 
účastníci jednání. 

 Uzavře se zhotovitelem dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho 
odstranění.  

 Doručí požadavek o vypsání termínu závěrečné kontrolní prohlídky stavby 

na provedenou stavbu na místně příslušný stavební úřad, zajistí předložení všech 

potřebných dokladů. 

 Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich 
odstranění, o tom sepíše zápis. V případě nedodržení termínu odstranění vad 

a nedodělků podává návrh na uložení penále zhotoviteli, a to v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo. 

 Provede konečné vyúčtování realizované stavby. 

 Zajistí podklady pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a pokynu Generálního finančního 

ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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KONTROLNÍ DNY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

1 Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se 

zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 

nejméně však 2 x měsíčně, a dále na výzvu příkazce či osob oprávněných jednat ve 

věcech této smlouvy. 

2 Příkazník je povinen se kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého 

kontrolního dne pořídit zápis. 

3 Zápisy z kontrolního dne příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro 

něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a informuje o všech úkolech osoby, 

jichž se uložené úkoly týkají. 

 


